OGGETTO: Procedura aperta per ['affidamento dell'appalto di- manutenzione ordinaria del verde
pubblico, comune di Treviso anno 2018 — Lotto n. |: manutenzione del verde di strade e fossati (CIG:

73091830A0) — 4° verbale delle operazioni di gara.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di marzo (29/03/2018) alle ore 09:15 circa presso
la sede aziendale, si tiene la seduta della gara in oggetto, alla presenza dei sotto elencati nominativi:
- Michele Rasera — Direttore Generale— RUP;
- Michele Sales — impiegato Settore servizi cimiteriali e verde;
- Miriam Brasolin - Responsabile Area Personale — commissario;

- Alessandra Tubia — impiegato Ufficio Acquisti e Contratti — verbalizzante.

Il RUP:

- riassume l'esito delle operazioni di gara finora svolte (come desumibile dai verbali delle precedenti
sedute); |

- sottolinea come I'odierna seduta di gara sia finalizzata all’esame della documentazione presentata da San
Francesco S.C.C. per>comprovare la congruita della propria offerta ex art. 97, D.Lgs. 50/2016 e del costo

della manodopera.

Il RUP riepiloga la scansione temporale della corrispondenza intercorsa tra le parti, cosi riassumibile;

- con pec prot. 3580/CN del 02/03/2018 la stazione appaltante ha trasmesso a San Francesco S.C.C. la
richiesta di présentare la documentazione a comprova della congruita della propria offerta di gara e del
costo della manodopera; _

- con nota del 16/03/2018 (assunta al prot. 4411/CN) San Francesco S.C.C. ha riscontrato la suddetta
richiesta; '

- con pec prot. 4623/CN del 21/03/2018 la stazione appaltante ha chiesto a San Francesco S.C.C. alcune
chiarimenti circa i suddetti giustificativi;

- con nota del 26/03/2018 (assunta al prot. 4864/CN) San Francesco S.C.C. ha risposto all'ulteriore
richiesta;

- in seguito ad incontro avvenuto nella sede aziendale il giorno 27/03/2018 con il Sig. Baseggio, San
Francesco S.C.C. ha provveduto a chiarire la precedente integrazione tramite nota del 28/03/2018 assunta

al prot. 4995/CN.

Il RUP, prima di analizzare I'anzidetta documentazione fornita da San Francesco S.C.C., sottolinea altresi

come la valutazione dei suddetti giustificativi circa la congruitd dellofferta sara effettuata avendo a
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. riferimento, in particolare, la documentazione posta a base di gara e I'offerta presentata dallo stesso

concorrente in sede di partecipazione.

Il RUP evidenzia come a giustificazione della congruitd della propria offerta San Francesco S.C.C. abbia
presentato:

- in data 16/03/2018

® .un prospetto degli elementi considerati per formulare I'offerta suddivisi per macrovoci
specificando quantita e importi;
* una tabella relativa ai costi orari del personale per livello di inquadramento;

¢ un elenco degli elementi che concorrono ad abbassare i costi e rendere concorrenziale I'azienda.

- in data 26/03/2018 le integrazioni documentali e i chiarimenti circa alcuni aspetti relativi allanalisi dei
seguenti elementi dell’offerta: manodopera, attrezzature, smaltimento rifiuti; '

- in data 28/03/2018 ulteriori precisazioni circa le quantita di operatori, mezzi/attrezzature e rifiuti;

Il RUP chiede agli astanti — che gia hanno potuto-esaminare la documentazione in parola’'— di esporre le
loro considerazioni in proposito, che sono qui di seguito riportate come rielaborate con I'apporto di tutti i

presenti seduta stante.

CONTENUTO DEI GIUSTIFICATIVI PRODOTTI DA SAN FRANCESCO S.C.C.

San Francesco S.C.C., con comunicazione del 16/03/2018, ha presentato un prospetto in cui sono elencati
gli elementi considerati per formulare I'offerta (per macrovoci) che sono i seguenti:

- manodopera;

- attreziature;

- smaltimento rifiuti;

- sicurezza (rischi specifici dell’attivita di cui al c. 10, art. 95, D.Lgs. 50/2016);

- costi generali;

- ’utile d’impresa;

- oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso).

Nel prospetto sono riportate per ogni macrovoce di costo anche le quantita e gli importi per il periodo di
durata contrattuale (6 mesi di durata certa + 6 mesi di eventuale proroga).

Oltre al prospetto vengono elencati gli elementi che concorrono ad abbassare i costi e rendere
concorrenziale 'azienda, quali: vicinanza sede, esperienza maturata, impianto di compostaggio di proprieta,
attrezzature, organizzazione.

Alla comunicazione & stata allegata una tabella relativa ai costi orari del personale per livello di
inquadramento secondo quanto stabilito dalle tabelle ministeriali relative al CCNL delle Cooperative
Sociali.

Nella successiva comunicazione del 26/03/2018, ad integrazione e chiarimento della precedente, San

Francesco S.C.C. ha presentato:
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- un prospetto relativo alla manodopera in cui sono indicati: numero di operatori, inquadramento,
quantita di ore per categoria di lavoratori e per tipologia di servizio;

- un prospetto relativo alle attrezzature in cui sono indicati: numero di mezzi ed attrezzature, costo
orario, quantita di ore per tipologia di mezzo/attrezzatura; A

- un prospetto relativo allo smaltimento rifiuti in cui sono indicati: quantita del materiale di risulta, costo
unitario dello smaltimento.

Con comunicazione del 28/03/2018, San Francesco S.C.C. ha trasmesso alcune precisazioni in merito alle

quantitd di operatori e di mezzi/attrezzature dichiarate nella documentazione di cui sopra e alle quantita

dichiarate nella documentazione dell’'offerta tecnica. La nota contiene, iinoltre, una precisazione in merito

alle quantita di rifiuti.

ANALISI DEI GIUSTIFICATIVI PRODOTTI SAN FRANCESCO S.C.C.

Sulla base della documentazione trasmessa, si & proceduto a valutare le seguenti macrovoci di costo che
sono riferite ad un periodo di 12 mesi (pari alla durata contrattuale certa di 6 mesi e all'eventuale proroga

di altri 6 mesi).

) MANODOPERA

Premesso che:

- in sede di offerta San Francesco S.C.C. ha dichiarato che i costi della manodopera relativi al presente
appalto ammontano ad Euro 150.000,00 confermandoli anche nella successiva documentazione a
giustificazione della congruita dell’offerta (Euro 150.472,65);

- icosti del personale sono stati oggetto di valutazione specifica e quelli adottati sono risultati conformi
rispetto alle fonti di riferimento (CCNL Coop. Sociali);

- come precisato da San Francesco S.C.C,, il numero di operatori a disposizione dell'appalto dichiarato
nell'offerta tecnica (8 operatori) va considerato come personalé equivalente (ULA), mentre nella
documentazione inerente le giustificazioni sulla congruita dell’offerta sono stati considerati gli operatori
effettivi a disposizione dell'azienda (18 operatori), che vengono coinvolti a tempo parziale nei servizi di
cui al presénte appalto e che, pertanto, la quantita totale dichiarata di 10.197 ore corrisponde a n. 8
ULA per l'intero periodo dell’appalto,

Al fine della verifica dei giustificativi pervenuti, & stata valutata la quantita di ore totali lavorate dal personale

per I'esecuzione di tutte le attivita previste, esaminando quella piu rappresentativa ovvero lo sfalcio dei cigli

stradali, in quanto la pili onerosa in termini di tempistiche di impiego del personale e di incidenza del costo
della manodopera.

Il risultato derivante da detta analisi conferma il dato relativo alla quantita di ore totali lavorate per Pattivitd

di sfalcio dei cigli stradali indicato da San Francesco S.C.C. che supporta il giudizio di correttezza del dato

complessivo in ore (10.197) e, di conseguenza, la congruita del costo totale della manodopera.

2) ATTREZZATURE

Premesso che:
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- come precisato da San Francesco SCC, la quantitd di attrezzature e automezzi dichiarata
nell'offerta tecnica va considerata come dotazione disponibile da parte dell’azienda, tenendo conto
che le squadre e le attrezzature loro assegnate non lavorano in contemporanea e che questo
giustifica la differenza tra le quantita dichiarate nella documentazione inerente le giustificazioni sulla
congruita dell'offerta e quelle contenute nell’offerta tecnica presentata in sede di gara,

- al fine della verifica dei giustificativi pervenuti, sono stati considerati i costi orari indicati,
comparandoli con quelli dél prezzario Assoverde che si ritiene di riferimento a livello nazionale,

sono stati valutati congrui, nel complesso, i costi orari applicati da San Francesco S.C.C. e ritenuta corretta
la quantita totale di mezzi e attrezzature dichiarata; di cdnseguenza risulta congruo anche il costo totale dei

mezzi e delle attrezzature.

3) SMALTIMENTO RIFIUTI

Rispetto alle quantita dichiarate per le singole lavorazioni, & stata valutata quella che ha una maggiore
incidenza dal punto di vista quantitativo ovvero quella relativa allo sfalcio delle erbe acquatiche dei fossati.

Si ritiene corretta la quantitd dichiarata da San Francesco S.C.C. vista |'esperienza acquisita dallo stesso negli
ultimi anni nella specifica tipologia di intervento e si ritiene congruo il costo unitario indiéato.

Di conseguenza si valuta congruo anche il costo totale per il trattamento dei rifiuti.

4) SICUREZZA (rischi specifici dell’attivita di cui al c. 10, art. 95, D.Lgs. 50/2016)

In sede di offerta San Francesco S.C.C. ha dichiarato che gli oneri aziendali per la sicurezza relativi' al
presente appalto ammontano ad Euro 21.000,00 confermandoli anche nella successiva documentazione a
giustificazione della congruitﬁ dell’'offerta (Euro 21.000,70). Tale importo & stato oggetto di valutazione da
parte del RSPP di Contarina che li ha analizzati avendo a riferimento il documento intitolato “Verifica di
congruitd degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici: prime indicazioni operative”
elaborato da ITACA, organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che lo ha
approvato (nella sua prima versione) nella seduta del |9 febbraio 2015. Data la sua genesi, si ritiene che tale
documento possa rappresentare un significativo e valido supporto nella valutazione degli oneri per la
sicurezza pur essendo piu propriamente applicabile nellambito dei “lavori pubblici”. A partire
dallammontare dell'importo contrattuale offerto e dall'incidenza delle spese generali, impiegando tale
metodologia risulta-che la quantificazione degli oneri della sicurezza indicati da San Francesco S.C.C. in sede

di gara sia corretta e quindi I'offerta congrua in parte qua.

CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e di tutto quanto premesso, il RUP, sentita la struttura
aziendale, ritiene che le giustificazioni prodotte da San Francesco S.C.C. siano sufficienti a dimostrare la
congruita dell’offerta di gara, con ci6 confermando la proposta di aggiudicazione dell’appalto a questo

operatore economico.
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Il RUP dichiara chiusi i lavori odierni alle ore 11:10 circa, il cui verbale, costituito da n. 5 facciate, sara
trasmesso, assieme agli altri, allorgano competente per I'eventuale-approvazione, mentre tutte le offerte

saranno custodite dal segretario verbalizzante chiuse in un armadio dell’Ufficio Acquisti e Contratti.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

I RUP - Michele Rasera

La struttura aziendale
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