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Rep. ___       Prot.: ____ 

Contarina Spa 

Sede in Spresiano – Provincia di Treviso 

REPUBBLICA ITALIANA 

CONTRATTO TRA CONTARINA SPA E ____________ PER 

LA FORNITURA DI __________ PER LA RACCOLTA DEI 

RIFIUTI – LOTTO N. ___. – CIG: ____________ 

L’anno 2013 (duemilatredici), il giorno __ (______) del mese di 

_______, è redatta la presente scrittura privata, in unico originale, 

da valere ad ogni effetto di legge, tra i signori: ================ 

- ___________ nat_ a _______ il __/__/_____ (C.F. 

____________), il quale interviene nel presente atto in qualità di 

Direttore e Legale Rappresentante di Contarina Spa (d’ora in avanti 

anche solo Contarina) con sede legale ed amministrativa in via 

Vittorio Veneto 6, Lovadina di Spresiano (TV), C.F. e P. IVA 

02196020263; ====================================== 

- ___________ nat_ a _______ (__) il __/__/_____ (C.F. 

____________) il quale interviene in qualità di Legale 

Rappresentante de__ _____________, con sede legale in ______, 

______ (TV) e sede amministrativa in ________, n. __, _______ 

(TV), C.F. _________ e P. IVA _________, d’ora in avanti 

denominata anche e semplicemente Appaltatore; ============ 

PREMESSO CHE 

- Contarina Spa è la società soggetta all’attività di direzione e 

coordinamento del Consorzio Intercomunale Priula di Fontane di 

Villorba (TV) e del Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino 
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Treviso 3 di Montebelluna (TV), da questi interamente detenuta e 

affidataria “in house providing” del servizio gestione rifiuti; ======== 

- nell’ambito della suddetta attività di gestione dei rifiuti, Contarina 

Spa ha la necessità di acquistare la fornitura di n. __ _______ per la 

_______1 dei rifiuti; ================================= 

- con delibera consiliare del __/__/2012 il C.d.A. approvava la 

documentazione di gara e indiceva la procedura ad evidenza pubblica 

per l’affidamento dell’appalto in oggetto, approvando la relativa 

documentazione; ==================================== 

- con atto direttoriale prot. n. __ del __/__/2013, scaduto il termine 

ultimo per la presentazione delle offerte, è stata nominata la 

Commissione giudicatrice che, nel rispetto di quanto stabilito dal 

disciplinare di gara, ha valutato le n. __ offerte pervenute per il lotto 

in oggetto, individuando la migliore in quella presentata da 

_____________; =================================== 

- con propria delibera del __/__/2013, il C.d.A. prendeva atto delle 

risultanze di gara e approvava i relativi verbali di gara, aggiudicando in 

via definitiva l’appalto in oggetto a ______________; ========== 

- in data __/__/2013 Contarina Spa comunicava ai partecipanti l’esito 

della procedura di gara in parola; ========================= 

- - alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per l’annullamento né 

richieste di sospensione del provvedimento di aggiudicazione 

definitiva sopra citato; ================================ 

- sono stati effettuati i controlli di legge e acquisita la documentazione 

necessaria alla stipula del presente contratto2; ================ 

                                                 
1 Indicare numero, tipologia dei mezzi del lotto in parola 
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Premesso quanto sopra e riconosciuto che è intenzione 

delle parti tradurre in formale contratto la reciproca 

volontà di obbligarsi, si conviene e si stipula quanto segue: 

art. 1 PREMESSA. - La Premessa e gli atti ivi citati, pur se non 

materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del 

presente contratto. ================================== 

art. 2 OGGETTO. – Contarina affida all’Appaltatore, che accetta 

senza riserva alcuna, l’esecuzione in appalto delle prestazioni in 

oggetto, ovvero la fornitura di n. _ ______3 per la raccolta dei rifiuti 

ed i servizi ad essa collegati. ============================ 

L’Appaltatore deve eseguire tali prestazioni nel pieno rispetto di 

quanto stabilito dal presente contratto e dell’offerta presentata in 

sede di gara, documento qui richiamato quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto ed allegato al medesimo mediante 

deposito nel relativo fascicolo del contratto agli atti di Contarina. == 

art. 3 TEMPI DI FORNITURA. – La fornitura dei mezzi in 

oggetto deve avvenire entro e non oltre i termini previsti dall’art. 2, 

CSA. ============================================ 

Resta comunque ferma per Contarina la facoltà di applicare, entro i 

suddetti termini, in caso di sopravvenute esigenze, l’istituto del quinto 

d’obbligo ex art. 311, d.P.R. 207/2010. In tal caso l’Appaltatore dovrà 

                                                                                                                   
2 Ovvero: “al fine di dare certezza ai rapporti discendenti dall’aggiudicazione 
dell’appalto in parola, il presente contratto è sottoscritto nelle more del 
completamento dei già avviati controlli di legge circa il possesso in capo 
all’Appaltatore dei requisiti richiesti, dando atto che un eventuale esito negativo 
degli stessi comporterà la risoluzione del (il recesso dal) presente contratto ai sensi 
e con gli effetti di legge;” 
3 Indicare numero, tipologia dei mezzi del lotto in parola 
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provvedere alla fornitura completa entro e non oltre 60 (sessanta) 

giorni dal ricevimento dell’ulteriore ordine. ================== 

art. 4 CORRISPETTIVO. – Contarina liquida all’Appaltatore il 

corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente e regolarmente 

eseguite, per un importo complessivo di Euro _________ 

(_________) + IVA, calcolato come prodotto del prezzo unitario 

offerto dall’Appaltatore in sede di gara, pari ad Euro __,____ 

(_________) + Iva e il numero di _____ forniti pari a __, oltre ad 

Euro __,__ (diconsi ____/__) + Iva per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso. =================================== 

Il pagamento delle fatture debitamente compilate, documentate e 

autorizzate, avviene con fondi propri secondo le seguenti tempistiche: 

• 30% a 60 (sessanta) gg d.f.f.m.; ======================== 

• 70% a 120 (centoventi) gg d.f.f.m.. ====================== 

Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla positiva verifica 

della regolarità contributiva attestata da valido DURC e al positivo 

esito dei collaudi previsti contrattualmente. ================= 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, L. 136/2010, si dà atto che il 

pagamento del corrispettivo avverrà esclusivamente tramite bonifico 

bancario, pena la nullità del presente contratto, sul conto corrente 

dedicato i cui estremi sono: IBAN ____________________. ==== 

I soggetti delegati dall’Appaltatore ad operare su tale conto corrente 

sono i Sigg.: _____________, C.F. ____________, 

______________, C.F. _____________. ================== 

L’Appaltatore deve tempestivamente comunicare a Contarina ogni 

variazione relativa ai suddetti dati. ======================== 
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art. 5 PENALITA’. – Fermo restando le altre forme di 

responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell’eventuale maggior 

danno, l’Appaltatore è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da 

applicarsi da parte di Contarina nei seguenti casi: ============== 

id Fattispecie Importo penale 

1 ritardo nella consegna della fornitura 

dei mezzi rispetto alle tempistiche 

contrattuali (lotti nn. 1, 2, 3) 

Euro\giorno 500 

(cinquecento) per ogni 

mezzo 

2 ritardo nell’avvio degli interventi in 

garanzia rispetto alle tempistiche 

contrattuali (per tutti e 4 i lotti) 

Euro\giorno 200 

(duecento)  

3 ritardo nella messa a disposizione di 

un mezzo \ cassone sostitutivo 

rispetto alle tempistiche contrattuali 

Euro\giorno 250 

(duecentocinquanta)  

4 operazione in garanzia non eseguita a 

regola d’arte che necessiti di 

ulteriore intervento risolutivo (per 

tutti e 4 i lotti) 

Euro 250 

(duecentocinquanta) 

5 ritardo nella consegna della fornitura 

dei cassoni rispetto alle tempistiche 

contrattuali (lotto n. 4)  

Euro\giorno 500 

(cinquecento) per ogni 

cassone 

Nel caso in cui in sede di collaudo definitivo siano riscontrate 

difformità delle caratteristiche tecniche e di prestazioni, rispetto a 

quelle contenute nel presente documento e offerte dall’Appaltatore 

in sede di offerta, è data facoltà all’Appaltatore di modificare, a 

propria cura e spese, tutti i mezzi forniti per renderli conformi e 

sottoporli ad ulteriori collaudi, che saranno effettuati soltanto dopo 

l’adeguamento di tutti i mezzi. =========================== 
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Se l’esito dei successivi collaudi è positivo, tra: =============== 

• il 6° giorno ed il successivo 15° giorno compresi dall’esito del 

1° collaudo negativo, Contarina si riserva di applicare una 

penale di euro 500,00 per ogni mezzo e per ogni giorno; ===== 

• il 16° giorno ed il successivo 30° giorno compresi dall’esito del 

1° collaudo negativo, Contarina si riserva di applicare una 

penale di euro 700,00 per ogni mezzo e per ogni giorno. ===== 

La decorrenza di tali tempistiche s’intende dal momento del 

ricevimento da parte dell’Appaltatore della relativa comunicazione 

scritta. ========================================== 

L’importo delle penali previste dal presente articolo è normalmente 

detratto dal corrispettivo delle fatture (a partire dalla prima in 

pagamento), da altri titoli di credito o dalla cauzione definitiva. ==== 

Sono escluse dall’applicazione delle penali i ritardi o le inadempienze 

dovute a comprovate cause di forza maggiore. ================ 

art. 6 CAUZIONE DEFINITIVA. - A garanzia dell’esatto 

adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali 

danni o del rimborso di somme che Contarina dovesse sostenere per 

inadempienze o per cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto del 

presente accordo, l’Appaltatore presta a favore di Contarina apposita 

cauzione definitiva per un massimale di Euro _________ mediante 

__________ n. _________ emessa da __________, in data 

__/__/____, come previsto dal D.Lgs. 163/06, all’articolo 113. ==== 

Nel caso in cui Contarina dovesse ricorrere all’istituto del quinto 

d’obbligo al fine di acquisire ulteriori esemplari di mezzi, 

all’Appaltatore potrà essere richiesto di adeguare proporzionalmente 

la cauzione di cui al comma precedente. ==================== 
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Nel caso in cui Contarina si rivalga su tale garanzia, l’Appaltatore 

deve immediatamente ripristinarla. ======================== 

art. 7 ESECUZIONE D’UFFICIO. - Qualora si verifichino 

inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale delle 

prestazioni, e ove l’Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) 

non abbia ottemperato agli ordini scritti ricevuti entro un termine 

ultimativo stabilito da Contarina, quest’ultima può far eseguire 

d’ufficio le prestazioni necessarie al regolare andamento dell’appalto 

mediante altro operatore economico abilitato. =============== 

Contarina, oltre alle eventuali penalità, si rivale nei confronti 

dell’Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette, 

sostenute per l’esecuzione d’ufficio delle suddette prestazioni, la cui 

attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, 

mediante trattenuta sul primo pagamento utile o rivalendosi sulla 

cauzione definitiva, impregiudicata la facoltà di Contarina di ogni 

azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento di 

eventuali maggiori danni. =============================== 

art. 8 RISOLUZIONE CONTRATTUALE. - Fatte salve le 

cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, 

Contarina può procedere alla risoluzione del presente contratto ex 

art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o 

più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento 

dell’eventuale maggior danno:  =========================== 

a) ritardo nella completa fornitura dei beni in oggetto superiore  a 30 

(trenta) giorni; =================================== 
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b) quando l’Appaltatore non risolva le problematiche rilevate entro 

30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione 

dell’eventuale esito negativo del 1° collaudo definitivo; ======== 

c) mancato intervento in garanzia entro 5 giorni lavorativi dal 

ricevimento della richiesta da parte di Contarina; ============ 

d) mancata sostituzione di un bene fuori uso con uno equivalente per 

il tempo necessario alla sua riparazione entro 5 giorni lavorativi 

dall’eventuale richiesta); ============================= 

e) mancato rispetto del divieto di subappalto o cessione di crediti 

effettuata senza l’osservanza delle prescrizioni contrattuali; ==== 

f) di frode (compresa, tra l’altro, la sottoscrizione falsa di una 

ricevuta di consegna dei beni in parola) o grave negligenza 

nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; ================ 

g) mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto; ====== 

h) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla L. 136/2010. ================================ 

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, 

Contarina procede all’incameramento della cauzione definitiva e 

l’Appaltatore è tenuto all’integrale risarcimento dei danni, ivi 

compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al 

rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per 

effetto della risoluzione stessa.  ========================== 

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a 

titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all’Appaltatore per le 

prestazioni regolarmente eseguite.  ======================= 
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A seguito della risoluzione, Contarina procede all’affidamento 

dell’appalto ad altro operatore economico addebitando 

all’Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta, 

impregiudicate ulteriori azioni e/o determinazioni risarcitorie per 

eventuali danni anche di immagine. ======================== 

L’eventuale anticipata cessazione del contratto rispetto alla scadenza 

naturale per effetto di eventuali provvedimenti riorganizzativi da 

parte di Enti competenti, o dell’entrata in vigore di nuove norme 

comunitarie e/o statali e/o regionali comporterà un equo indennizzo 

dell’Appaltatore secondo i criteri previsti dalla legge per il caso di 

sopravvenuti motivi di pubblico interesse. =================== 

art. 9 INTERPRETAZIONE DELLE NORME 

CONTRATTUALI, CONTROVERSIE E FORO 

COMPETENTE. - In caso di discordanza o incertezza ermeneutica 

nell’interpretazione della volontà contrattuale va preferita 

l’interpretazione che consente la migliore e più tempestiva 

realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da Contarina, secondo 

i principi dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicità. ========== 

Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformità ai 

criteri sopra descritti, Contarina stabilisce l’interpretazione più 

conforme e dà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali 

l’Appaltatore deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni 

diversa interpretazione e pretesa dell’Appaltatore, che questi può 

fare valere nell’opportuna sede giudiziale. =================== 

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso 

del servizio non dà mai diritto all’Appaltatore di assumere decisioni 
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unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione del 

servizio né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da 

Contarina. ======================================== 

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a 

qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere in ordine 

all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è 

riservata in via esclusiva al foro di Treviso. ================== 

art. 10 NORME DI RINVIO. - Per tutto quanto non 

espressamente stabilito nel presente contratto, compresi i documenti 

di cui agli artt. 1 e 2, si rinvia alle norme del Codice Civile e della 

normativa di settore se ed in quanto applicabile. ============== 

art. 11 SPESE CONTRATTUALI. - La stipula del presente 

contratto - le cui spese e tributi (per scritturazione, copia, bolli, ecc.) 

sono totalmente a carico dell’Appaltatore - avviene mediante 

scrittura privata con registrazione in caso d’uso. Consta la presente 

scrittura privata di n. __ fogli. =========================== 

art. 12 CLAUSOLA 231. Preso atto dell’avvenuta adozione ed 

attuazione da parte di Contarina SpA del Modello organizzativo cd. 

231, l’Appaltatore si obbliga ad accettare ed osservare 

nell’esecuzione del presente contratto i principi enunciati nel Codice 

Etico. ============================================ 

Fatto, letto, approvato e sottoscritto, 

   CONTARINA SpA    L’APPALTATORE 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

_________________  _________________ 
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Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, 

l’Appaltatore dichiara di espressamente accettare le seguenti clausole 

contrattuali: art. 4 (“Corrispettivo”), art. 5 (“Penalità”), art. 7 

(“Esecuzione d’ufficio”), art. 8 (“Risoluzione contrattuale”), art. 9 

(Interpretazione delle norme contrattuali, controversie e foro 

competente), art. 11 (“Spese contrattuali”). ================= 

L’APPALTATORE 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

_________________ 

___________________________ 


