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per I'affidamento della

fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti

Spresiano (TV), Aprile 2017 a cura dell’Ufficio Acquisti



2% CONTARINA
%%e® SPA

INDICE GENERALE PAG.
art. |  Attivita di Contarina Spa e oggetto dell’appalto. 3
art. 2 Modalita e tempi di esecuzione delle forniture 3
art.3 Collaudo 3
art. 4 Garanzia definitiva e garanzia sul prodotto 4
art. 5 Penali 5
art. 6 Responsabilita per danni alle persone e/o cose 6
art. 7 Oneri a carico dell’Appaltatore 6
art. 8 Osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni, sicurezza dei
lavoratori e C.C.N.L. 7
art. 9 Cessione del credito 8
art. 10 Risoluzione del contratto e recesso 8
art. |1 Pagamenti 9
art. 12 Interpretazione delle norme contrattuali, controversie e foro competente 9
art. 13 Disposizioni finali 9
art. 14 Allegati 9



2% CONTARINA

%e® SPA

art. | Attivita di Contarina Spa e oggetto dell’appalto.

Contarina Spa € la societa soggetta all’attivita di direzione e coordinamento del Consiglio di Bacino Priula

da questo interamente detenuta che esegue “in house providing” il servizio di gestione rifiuti nei 50 Comuni

associati.

Tale servizio & effettuato con il sistema di raccolta differenziata spinto porta a porta, che si svolge su un

territorio per la maggior parte pianeggiante, ma che interessa pure zone collinari e montane.

Il presente appalto, ha come oggetto la fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata porta a porta di

alcune frazioni di rifiuti come da specifiche inserite nelle schede allegate al presente Capitolato

Speciale d’Appalto (anche e solo Capitolato o CSA) e nello specifico:

. Lotto numero |: fornitura sacchetti biodegradabili e compostabili tipo mater-bi per la raccolta
differenziata dei rifiuti;

. Lotto numero 2: fornitura sacchetti in polietilene per la raccolta differenziata dei rifiuti;

art. 2 Modalita e tempi di esecuzione delle forniture

Le specifiche tecniche dei sacchetti sono descritte nelle schede allegate al presente CSA per farne parte
integrante e sostanziale.

L’inizio della fornitura dovra avvenire massimo entro 30 giorni dalla data dell’ordine.

Contarina Spa a fronte di sopravvenute esigenze potra chiedere I'anticipo dell’esecuzione successivamente
all'aggiudicazione in pendenza della stipula del contratto. La cadenza e I'indicazione dei sacchetti in consegna
saranno indicate da Contarina Spa per iscritto, con preavviso di almeno 15 giorni.

| sacchetti devono essere consegnati franco destino presso il magazzino della sede di Contarina Spa, ovvero
presso diversi depositi, comunque ubicati in uno dei 50 Comuni associati allinterno della Provincia di
Treviso, che saranno tempestivamente comunicati da Contarina Spa. Le consegne, inoltre, devono avvenire
dal lunedi al venerdi entro i seguenti orari: 08.30-11.00, 14.00-16.30, salvo diverse esigenze comunicate per
iscritto da Contarina Spa.

| sacchetti dovranno essere consegnati imballati, su pallet con altezza massima di 160 cm, secondo le

modalita indicate nelle schede tecniche allegate.

art. 3 Collaudo

A seguito dell’avvenuta consegna di ciascuna tranche di sacchetti, 'Appaltante effettuera verifiche a
campione, per provare la conformita della stessa alle specifiche tecniche previste dal contratto, dalle schede
allegate al presente CSA, dalle schede tecnico — descrittive e dai campioni presentati in sede di offerta.
L’Appaltante si riserva, tra laltro, di effettuare tali verifiche anche attraverso analisi di laboratorio,
avvalendosi di istituto di analisi indipendente. Il costo delle verifiche presso 'ora detto istituto sono a carico

di Contarina Spa, salvo nel caso in cui I'esito definitivo delle stesse dovesse essere negativo (ovvero si
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riscontrasse una non conformita alle specifiche tecniche pattuite). Nel caso in cui le verifiche di cui sopra
dovessero avere esito negativo, € facolta dell’Appaltatore richiedere, entro 2 (due) giorni dalla
contestazione, una verifica in contradditorio da tenersi entro 2 (due) giorni dalla richiesta presso la sede di
Contarina Spa.

In caso di esito negativo delle verifiche (prima verifica alla quale non fa seguito richiesta di contradditorio o
verifica in contradditorio), tutte le relative forniture dovranno essere immediatamente ritirate e sostituite
entro e non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento di comunicazione scritta della suddetta non conformita da
parte dell’Appaltante, il tutto a totale cura e spese dell’Appaltatore.

Nel caso in cui siano riscontrati vizi alle suddette attrezzature e |’Appaltatore non dia seguito alla richiesta
di sostituzione nei modi e/o tempi previsti, o il materiale sostituito continui a non essere conforme a
quanto richiesto dalla documentazione di gara e ai campioni presentati, Contarina Spa potra procedere alla
risoluzione del contratto ovvero alla riduzione del prezzo in proporzione alla gravita del vizio comunque
non inferiore al 10% del valore dell’intera singola tranche di fornitura di cui trattasi. In assenza di
comunicazioni scritte circa le verifiche di cui al precedente comma |, trascorsi 30 (trenta) giorni
dall’avvenuta consegna della tranche di sacchetti, la singola tranche di fornitura deve intendersi accettata,
senza necessita di alcuna formalita.

L’Appaltatore deve comunque garantire il perfetto utilizzo del materiale fornito e sostituire interamente a
sue spese quanto risultasse eventualmente difettoso. In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e
ss. del Codice Civile, 'Appaltatore € comunque tenuto a garantire che le attrezzature in parola siano
immuni da vizi che le rendano inidonee all’'uso a cui sono destinate o ne diminuiscano in modo apprezzabile

il valore.

art. 4 Garanzia definitiva e garanzia sul prodotto

Il soggetto aggiudicatario dell’appalto deve costituire la garanzia fideiussoria di cui all’articolo 103, D.lgs.
50/2016.

Tale garanzia fideiussoria non potra essere completamente svincolata se non ad avvenuto e definito
regolamento di tutte le pendenze tra Contarina Spa e I'Appaltatore, sempre che a Contarina Spa non
competa il diritto di incameramento della garanzia o di parte della stessa.

In ogni caso competera a Contarina Spa un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sulla garanzia
fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, Contarina Spa dovesse rivalersi sulla garanzia in parola, I'Appaltatore
dovra immediatamente provvedere alla sua ricostituzione.

L’Appaltatore dovra fornire apposita completa garanzia del prodotto valida almeno 12 (dodici) mesi dalla

consegna di ciascuna fornitura.
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art. 5 Penali
Fermo restando le altre forme di responsabilita e fatta salva la risarcibilita dell’eventuale maggior danno,
I’Appaltatore & passibile di penalita (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina Spa nei seguenti casi:
a. per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna previsto per ogni tranche individuato in
base a quanto stabilito dell’articolo 2: lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dellimporto delle
attrezzature non consegnate in tempo, con un minimo di 50,00 (cinquanta/00) Euro;
b. per ogni giorno solare di ritardo nel ritiro e restituzione delle attrezzature o nei tempi di intervento di
cui al precedente articolo 3 (8 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta): I'l % (uno per cento)
dell’importo delle attrezzature non riconsegnate in tempo, con un minimo di 100,00 (cento/00) Euro;
c. per ogni altra inadempienza legata a quanto previsto per I'esecuzione contrattuale, non rientrante nelle
fattispecie di cui sopra: da un minimo di 50,00 (cinquanta/00) Euro ad un massimo di 2.000,00 (duemila/00)
Euro da calcolarsi in base alla gravita della singola fattispecie.
In caso di inadempimento dell’Appaltatore alle proprie obbligazioni, Contarina Spa procedera alla formale
contestazione entro 60 (sessanta) giorni dalla sua rilevazione, alla quale I'Appaltatore avra facolta di
replicare presentando le proprie giustificazioni entro e non oltre |5 (quindici) giorni dal ricevimento della
lettera di contestazione.
Laddove le eventuali memorie difensive dell’ Appaltatore non siano presentate nei suddetti termini o siano
valutate negativamente da Contarina Spa, quest’ultima procedera all’applicazione delle penalita cosi come
determinate.
L'importo della penalita, per la quale Contarina Spa emettera apposita fattura, sara principalmente detratto
dal compenso della prima fattura in pagamento o da altri titoli di credito dalla cauzione definitiva, che, in tal
caso, dovra essere reintegrata dall’Appaltatore entro e non oltre |5 giorni dalla richiesta formulata in tal
senso da Contarina Spa.
Qualora I'importo delle penali applicate superi la soglia del 10% dell’importo contrattuale, Contarina Spa
potra procedere alla risoluzione del contratto in danno all’ Appaltatore.
Sono escluse dalle sanzioni le inadempienze dovute a comprovate cause di forza maggiore nonché in tutti i
casi in cui sia stata concessa specifica autorizzazione scritta da Contarina Spa.
Fatto salvo quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo e fatta altresi salva la facolta per
Contarina Spa di risolvere il contratto nei casi stabiliti dal presente Capitolato, qualora si verifichino
inadempienze contrattuali e I'’Appaltatore inadempiente, regolarmente diffidato, non ottemperi a quanto
impartitogli entro i termini previsti, Contarina Spa potra eseguire d’ufficio le prestazioni oggetto del
contratto al fine di dare continuita al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti ed evitare qualsivoglia
problema nella gestione dei servizi erogati. In tale specifica fattispecie Contarina Spa si rivarra nei confronti
dell’Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per I'esecuzione d’ufficio delle

suddette prestazioni, documentate sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, mediante trattenuta
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sulla prima fattura in pagamento, impregiudicata la facolta di Contarina Spa di ogni azione elo
determinazione in ogni sede per il risarcimento dei danni.
Contarina Spa non paghera alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite o non perfettamente

eseguite.

art. 6 Responsabilita per danni alle persone e/o cose

L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilita civili e penali che, per fatto proprio, dei suoi
dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente appalto dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia di Contarina Spa sia di

terzi, tenendo esonerata Contarina dalle relative conseguenze.

art. 7 Oneri a carico dell’Appaltatore

L’Appaltatore ¢ obbligato ad eseguire a regola d’arte, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione
a proprio rischio, tutte le prestazioni oggetto dell’appalto secondo quanto prodotto in sede di
partecipazione alla gara e rispettando quanto previsto dal presente Capitolato. A tal fine deve disporre
durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, il personale, i mezzi e quantaltro
necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni in parola, nel pieno rispetto della vigente
normativa applicabile.

Per quanto riguarda il personale dedicato all’esecuzione del presente appalto, I’Appaltatore € obbligato
allosservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il
D.Lgs. 81/2008, cui si rimanda) e ad assolvere tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per cio che
concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al
pagamento di tutti i contributi ed indennita spettanti ai lavoratori.

In caso di inottemperanza degli obblighi suddetti, accertata dall’Appaltante e/o segnalata dagli Enti
competenti, ’Appaltante sospendera il pagamento delle fatture di corrispettivo fino a quando I’Appaltatore
non avra dato dimostrazione della regolarita della sua posizione in merito, senza che I’Appaltatore possa
opporre eccezione all’Appaltante, né avere titolo al risarcimento danni. L’Appaltatore € obbligato ad esibire,
in ogni momento e a semplice richiesta dell’Appaltante, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato
nell’appalto in questione. L’inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore dell’ Appaltante per
la risoluzione immediata del contratto senza che I'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e
risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Per quanto attiene agli obblighi in materia di Salute e Sicurezza si evidenzia che in presenza di personale del
fornitore o di soggetto terzo (trasportatore) impiegato nella fase di trasporto/consegna del bene presso
luoghi e spazi di cui Contarina Spa abbia la disponibilita giuridica, la cooperazione ed il coordinamento per
lattuazione delle misure di prevenzione e protezione dai potenziali rischi interferenziali tra

fornitore/trasportatore e lavoratori di Contarina Spa (fasi di accesso, scarico, uscita) e realizzata tramite la
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condivisione del regolamento di accesso alle aree di lavoro con la conseguenza che la stima a preventivo dei
costi necessari per I'eliminazione o riduzione al minimo dei rischi interferenziali € pari a zero.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali, sono pertanto a carico
dell'Appaltatore il quale ne ¢ il solo responsabile, con I'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti di
Contarina Spa e di indennizzo da parte della stessa.

Per ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione
dell’impiego e di condizioni di lavoro e applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, I’Appaltatore (e,
in generale, tutti i soggetti partecipanti alla presente gara d’appalto) puo rivolgersi agli uffici territorialmente

competenti dellINPS, INAIL e AUSL.

art. 8 Osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni, sicurezza dei
lavoratori e C.C.N.L.

L’aggiudicatario e obbligato all’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione di infortuni sul
lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per cio che concerne assicurazioni, provvidenze e
previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi nonché al pagamento di tutti i contributi ed
indennita spettanti ai lavoratori.

In particolare:

a) [lofferta economica e la gestione conseguente dell’appalto deve tenere conto ed essere conforme alle
norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) I'Appaltatore ¢ tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008, in particolare deve:

- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di
protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovra adottare tutti i
procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumita delle persone addette e dei terzi;

- provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali,
infortuni sul lavoro ecc,;

c) tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono pertanto a
carico dell'Appaltatore il quale ne ¢ il solo responsabile, con I'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei
confronti di Contarina e di indennizzo da parte della stessa.

d) [I'Appaltatore, nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha I'obbligo assoluto:

- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo in cui si esegue la prestazione;

- della regolare corresponsione delle spettanze maturate.
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art. 9 Cessione del credito
E' vietata, a pena di nullita del contratto, la cessione unilaterale del credito, salva espressa autorizzazione
scritta di Contarina Spa, da rilasciarsi a seguito di formale istanza contenente l'indicazione del soggetto
cessionario.
La cessione non avra effetto alcuno se il cessionario non avra sottoscritto dichiarazione, rilasciata da
soggetto munito di idonei poteri, attestante la conoscenza delle condizioni contrattuali ed in particolare
delle modalita e dei tempi di pagamento previsti. Saranno nulle eventuali clausole che prevedano condizioni

difformi da quelle stabilite dal presente Capitolato Speciale di Appalto.

art. 10 Risoluzione del contratto e recesso

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Contarina Spa puo

procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si

verifichi una o piu delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno:

a) scioglimento, cessazione dell’ Appaltatore;

b) revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attivita oggetto dell’appalto;

c) comportamenti fraudolenti (compresa, tra I'altro, la sottoscrizione falsa di una ricevuta di consegna dei

beni in parola) o stato di insolvenza dell’ Appaltatore;

d) negligenze o deficienze regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di Contarina Spa,
compromettano gravemente ['efficienza ed efficacia della fornitura;

e) cessione di crediti effettuata senza la preventiva autorizzazione di Contarina Spa;

f) mancato reintegro della garanzia definitiva ove previsto;

g) applicazione di penali, nellarco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10%

dell’importo contrattuale riferito a tale periodo;

h) per ritardi superiori ai 30 (trenta) giorni nella consegna della merce ordinata;

i) per violazione della disciplina sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, Contarina Spa procede all'incameramento

della cauzione definitiva e '’Appaltatore € tenuto all'integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori

costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina

Spa per effetto della risoluzione stessa.

Le parti convengono che Contarina Spa possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con

quanto dovuto all’ Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite.

A seguito della risoluzione, I’Appaltante provvedera all’affidamento dell’appalto all’operatore economico

che segue nella graduatoria di gara, ovvero, in mancanza, a bandire una nuova gara, addebitando

all’ Appaltatore inadempiente le maggiori spese sostenute, impregiudicate ulteriori azioni e/o determinazioni

risarcitorie per eventuali danni anche di immagine.
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art. 1| Pagamenti
Il pagamento delle fatture avviene a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese tramite bonifico bancario,
con eventuali spese di bonifico a carico dell’ Appaltatore e salvo quanto stabilito dall’art. 5 e dall’art. 8.
L’Appaltatore potra emettere fattura mensile in base a quanto consegnato.

Il finanziamento avviene con disponibilita di Contarina Spa.

art. 12 Interpretazione delle norme contrattuali, controversie e foro competente

Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente CSA e della restante
documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti e all’Appaltatore. In caso di discordanza
e/o incertezza nell’interpretazione della volonta contrattuale andra preferita 'interpretazione che consente
la migliore e piu tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da Contarina Spa, secondo i
principi dell’efficacia, dell’efficienza, del’economicita; ove non si raggiungesse un accordo interpretativo in
conformita a tali criteri, Contarina Spa stabilira l'interpretazione piu conforme, e dara ogni conseguente
ordine e/o direttiva, ai quali ’Appaltatore dovra dare immediata esecuzione, impregiudicate ogni diversa
interpretazione e/o pretesa dei concorrenti e dellAppaltatore, che questi potranno far valere
nellopportuna sede giudiziale.

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non dara mai diritto
all’Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione delle
prestazioni né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Contarina Spa. In caso contrario, tale
comportamento sara ritenuto quale grave inadempienza contrattuale che potra dar luogo alla dichiarazione
di immediata risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 10 del presente CSA.

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere in
ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto € riservata in via esclusiva al foro

di Treviso.

art. 13 Disposizioni finali

L’appalto in oggetto € regolato dal presente Capitolato Speciale d’Appalto che forma parte integrante e
sostanziale del contratto di appalto e, per quanto ivi non disciplinato, dal Codice Civile e dall’afferente
legislazione emanata dalla UE, dallo Stato italiano e dalla Regione Veneto in tema di contabilita, appalti e in

materie che attengono all’'oggetto dell’appalto.

art. 14 Allegati
Formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d’Appalto le schede tecniche

contenenti le caratteristiche dei sacchetti richiesti.



