Prot.  /CN
Contarina Spa
Sede in Spresiano — Provincia di Treviso
REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO TRA CONTARINA SPA
E PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI E

RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA. -
CIG 66231 14E8F
L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno __( ) del mese di

, € redatta la presente scrittura privata, in unico originale,

- nat_ a il / - CF. ,

quale interviene nel presente atto in qualita di di

Contarina SpA con sede legale ed amministrativa in via Vittorio
Veneto 6, Lovadina di Spresiano (TV), C.F. e P. IVA 02196020263, in

esecuzione della delibera CdA del _ /_/ , d’ora in avanti anche

- nat_ a ) il (C.F.
) __ quale interviene nel presente atto in

qualita di , giusto [latto ,
della (se del caso: mandataria del R.T.I. con
e , raggruppamento costituito con atto

), con sede legale in , N. a

() ed attuale sede amministrativa in

, N. a (L), partita I.V.A. n.
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, d’ora in avanti denominata anche e semplicemente

PREMESSO CHE
- Contarina SpA e la societa soggetta all’attivita di direzione e
coordinamento del Consiglio di Bacino Priula (50 Comuni della

provincia di Treviso), da questi interamente detenuta e affidataria “in

- nel’ambito della suddetta attivita di gestione dei rifiuti, Contarina ha
la necessita di affidare I'appalto di fornitura degli pneumatici per gli

automezzi aziendali nonché lo svolgimento dei relativi servizi di

- con propria delibera del _ / / il CdA di Contarina

approvava la documentazione ed indiceva la procedura di gara ad

- scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono
state valutate, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare di gara,
le n. __ offerte pervenute, individuando la migliore in quella

pr‘esentata da ; oo ——=—=—=—=

- con propria delibera del _ / / , il CdA di Contarina
prendeva atto delle risultanze di gara e approvava i relativi verbali,

aggiudicando in via definitiva I'appalto in oggetto a ;=

-indata __ /_/ Contarina comunicava ai partecipanti 'esito

- alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per I'annullamento né

richieste di sospensione del provvedimento di aggiudicazione
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- sono stati effettuati i controlli di legge e acquisita la necessaria
documentazione prodromica alla stipula del presente contratto'; ===
Premesso quanto sopra e riconosciuto che é intenzione
delle parti tradurre in formale contratto la reciproca
volonta di obbligarsi, si conviene e si stipula quanto segue:
|. PREMESSA. - La Premessa e gli atti ivi citati, pur se non
materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del
presente contratto. ============S==SSSSSSSSSSSSSS=====
2. OGGETTO. - Contarina affida all’Appaltatore, che accetta senza
riserva alcuna, la fornitura dei beni e lo svolgimento dei servizi cosi
come indicati dal Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) e dalla offerta
presentata dall’Appaltatore in sede di gara, documenti qui richiamati
quale parte integrante e sostanziale del presente contratto ed allegati
al medesimo mediante deposito nel relativo fascicolo del contratto,
agli atti di Contarina. =================================
Tutti i beni forniti e i servizi offerti devono essere conformi a quanto
prescritto dalla documentazione di gara e a quanto dichiarato
dall’ Appaltatore in sede di partecipazione alla stessa. ===========
3. DURATA DEL CONTRATTO. - Il presente contratto ha una
durata di __ (__ ) mesi a decorrere dal _ / / e fino al

31/12/201 6. ======================—=====—============

! Owvero: “al fine di dare certezza ai rapporti discendenti dall'aggiudicazione
dell’appalto in parola, il presente contratto & sottoscritto nelle more del
completamento dei gia avviati controlli di legge circa il possesso in capo
al’Appaltatore dei requisiti richiesti, dando atto che un eventuale esito negativo
degli stessi comportera la risoluzione del (il recesso dal) presente contratto ai sensi
e con gli effetti di legge”;
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Contarina si riserva 'opzione di prolungare il presente contratto, per
una o piu volte, per un periodo massimo complessivamente uguale a
quello iniziale, alle stesse condizioni contrattuali. ==============
Tale opzione sara comunicata all’Appaltatore — che si impegna fin
d’ora ad accettarla — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. =
Allo scadere del contratto [I'Appaltatore deve garantire la
prosecuzione dell’appalto, alle stesse condizioni allora vigenti, per un
massimo di ulteriori tre mesi nell’eventuale mora del subentro del
nuovo appaltatore. ==================================

Resta ferma la previsione dell'art. 115, D.Lgs. 163/06 in tema di
revisione periodica dei prezzi. Nel caso non fossero disponibili i dati
di cui allart. 7, c. 4, lett. ¢) e comma 5 del D.Lgs. 163/06, e quindi
non si potesse effettuare la revisione prezzi in base a tale procedura,
la stessa sara effettuata in base alla variazione media annuale
dellindice F.O.l.. ====================================
4. CORRISPETTIVO. - Contarina liquida all’Appaltatore il
corrispettivo delle sole prestazioni correttamente e regolarmente
eseguite per un importo complessivo stimato (e non vincolante per
Contarina) di Euro + IVA oltre ad Euro ___ ,00 + IVA
per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, secondo quanto
stabilito dall’art. 8, CSA. ===============================
Il corrispettivo di cui sopra e calcolato in base ai prezzi unitari
formulati dall’Appaltatore nella sua offerta di gara, acquisita al prot.
__ ICN del __/__/2016, che & parte integrante e sostanziale del

presente contratto, anche se non materialmente allegata allo stesso.
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Resta comunque ferma per Contarina la facolta di applicare, in caso
di sopravvenute esigenze, l'istituto del quinto d’obbligo ex art. 311,
DPR 207/2010. =====================================
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, L. 136/2010, si da atto che il
pagamento del corrispettivo avverra esclusivamente tramite bonifico
bancario, pena la nullita del presente contratto, sul conto corrente

dedicato i cui estremi sono: IBAN . ====

| soggetti delegati dall’Appaltatore ad operare su tale conto corrente

sono: , C.F. ; ,

C‘F. . e

L’Appaltatore deve tempestivamente comunicare a Contarina ogni
variazione relativa ai suddetti dati. ========================
Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla positiva verifica
della regolarita contributiva attestata da valido DURC. ==========
5. PENALITA’. — In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali
assunti, I’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare nel piu breve tempo
possibile, e comunque non oltre il termine richiesto da Contarina,
fermo restando le altre forme di responsabilita e fatta salva la
risarcibilita dell’eventuale maggior danno, € passibile dell’applicazione
delle penalita (art. 1382 c.c.) indicate nell’art. | |, CSA. ==========
6. CAUZIONE DEFINITIVA. - A garanzia dell’esatto
adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali
danni o del rimborso di somme che Contarina dovesse sostenere per
inadempienze o per cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto del

presente accordo, I'’Appaltatore presta a favore di Contarina apposita

cauzione definitiva mediante polizza n.
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emessa da ,indata _/ [/  , come previsto dal D.Lgs.
163/06, all’articolo |13 e dalla lex specialis di gara. =============

Nel caso in cui Contarina si rivalga su tale garanzia, I'’Appaltatore
deve immediatamente ripristinarla. ========================
7. ESECUZIONE D’UFFICIO. - Qualora si verifichino
inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale delle
prestazioni oggetto del presente contratto, e ove [I'’Appaltatore
inadempiente (regolarmente diffidato) non abbia ottemperato agli
ordini scritti ricevuti entro un termine ultimativo stabilito da
Contarina, quest’ultima puo far eseguire d’ufficio le prestazioni
necessarie alla regolare esecuzione del presente contratto mediante
altro operatore economico. ============================
Contarina, oltre alle eventuali penalita, si rivale nei confronti
dell’Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette,
sostenute per I'esecuzione d’ufficio delle suddette prestazioni, la cui
attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa,
mediante trattenuta sul primo pagamento utile o rivalendosi sulla
cauzione definitiva, impregiudicata la facolta di Contarina di ogni
azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento di
eventuali maggiori danni. ==============================

8. RISOLUZIONE CONTRATTUALE. - Fatte salve le cause di
risoluzione contrattuale previste dal Codice Civile e dalla vigente
legislazione applicabile (in materia di sicurezza sul lavoro, previdenza
e assicurazione sociale ecc.), Contarina puo procedere alla

risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola
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risolutiva espressa) allorché si verifichi una o piu delle fattispecie di
cui all’art. |2’ CSA. ===============—=—=—===—=—=—=—===========

In caso di risoluzione per inadempimento dell’ Appaltatore, Contarina
procede all’incameramento della cauzione definitiva e I’Appaltatore ¢
comunque tenuto all'integrale risarcimento dell’eventuale maggior
danno, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio,
e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina
per effetto della risoluzione stessa. Contarina puo compensare il
credito a titolo di risarcimento danni con quanto dovuto

all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite. ========

9. INTERPRETAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALL,
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. - In caso di
discordanza o incertezza nellinterpretazione della volonta
contrattuale va preferita I'interpretazione che consente la migliore e
piu tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da
Contarina, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza,
dell’economicita. ====================================
Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformita ai
criteri sopra descritti, Contarina stabilisce linterpretazione piu
conforme e da ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali
I'Appaltatore deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni
diversa interpretazione e pretesa dell’Appaltatore, che questi puo
fare valere nell’opportuna sede giudiziale. ===================
Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso
dell’esecuzione contrattuale non da mai diritto al’Appaltatore di

assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la
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modificazione delle prestazioni né di disattendere gli ordini e/o le
direttive impartite da Contarina. =========================
Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a
qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere in ordine
all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto &
riservata in via esclusiva al foro di Treviso. ==================
10. NORME DI RINVIO. - Per quanto espressamente non
indicato nel presente contratto si rimanda al Codice Civile e
all'afferente legislazione emanata dalla UE, dallo Stato italiano e dalla
Regione Veneto in tema di contabilita, appalti e in materie che
attengono all’oggetto dell’appalto. ========================
1.  SPESE CONTRATTUALIL - La stipula del presente
contratto - le cui spese e tributi (per scritturazione, copia, bolli, ecc.)
sono totalmente a carico dell’Appaltatore - avviene mediante
scrittura privata con registrazione in caso d’uso. Consta la presente
scrittura privata di n. __ fogli. ===========================
Fatto, letto, approvato e sottoscritto,

CONTARINA

L’APPALTATORE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile,
I’Appaltatore dichiara di espressamente accettare le seguenti clausole
contrattuali: art. 3 (“Durata”), art. 4 (“Corrispettivo”), art. 5
(“Penalita”), art. 7 (“Esecuzione d’ufficio”), art. 8 (“Risoluzione
contrattuale”), art. 9 (Interpretazione delle norme contrattuali,
controversie e foro competente), art. | | (“Spese contrattuali”’). ===
L’APPALTATORE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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