Prot. _ /CN
CONTARINA SPA
Sede in Lovadina di Spresiano — Provincia di Treviso
REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO TRA CONTARINA SPA E PER

IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE
PUBBLICO NEL COMUNE DI TREVISO.-LOTTON. __
(CIG ).

L’anno ( ), il giorno __ () del mese di

, € redatta _ presente , in __ original_, da

- nat_ a il - CF

, il quale interviene nel presente atto

in qualita di di Contarina S.p.A. (d’ora in avanti anche

solo Contarina) con sede legale ed amministrativa in via Vittorio
Veneto 6, Lovadina di Spresiano (TV), C.F. e P. IVA 02196020263, in

esecuzione della delibera consiliare del __/__/ ; S========

- nat_ a ) il (C.F.
) __ quale interviene nel presente atto in

qualita di , giusto [latto ,
della (se del caso: mandataria del R.T.I. con
e , raggruppamento costituito con atto

), con sede legale in , N. a

() ed attuale sede amministrativa in




, N. a (L), partita L.V.A. n.

, d’'ora in avanti denominat_ anche e semplicemente

PREMESSO CHE
- con propria delibera del _ / / il C.d.A. di Contarina

approvava la documentazione ed indiceva la procedura di gara ad

- scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono
state valutate, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare di gara,
le n. __ offerte pervenute, individuando la migliore in quella

pr‘esentata da s oo —=—=—=—=—=

- con propria delibera del _ / / , il C.d.A. di Contarina
prendeva atto delle risultanze di gara e approvava i relativi verbali,

aggiudicando in via  definitiva lappalto in oggetto a

-in data _ /_/ Contarina comunicava ai partecipanti I'esito

- alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per I'annullamento né

richieste di sospensione del provvedimento di aggiudicazione

- sono stati effettuati i controlli di legge e acquisita la necessaria

documentazione prodromica alla stipula del presente contratto’; ===

! Owvero: “al fine di dare certezza ai rapporti discendenti dall'aggiudicazione
dell’appalto in parola, il presente contratto & sottoscritto nelle more del
completamento dei gia avviati controlli di legge circa il possesso in capo

all’ Appaltatore dei requisiti richiesti, dando atto che un eventuale esito negativo



Premesso quanto sopra e riconosciuto che é intenzione
delle parti tradurre in formale contratto la reciproca
volonta di obbligarsi, si conviene e si stipula quanto segue:
art. ) PREMESSA. - La Premessa e gli atti ivi citati, pur se non
materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del
presente contratto. ============SS=SSSSSSSSSSSSSS=====
art. 2) OGGETTO. - Contarina affida all’Appaltatore, che accetta,

I'esecuzione in appalto del servizio di 2, ====

L’esecuzione dell’appalto deve avvenire nel pieno rispetto di quanto
stabilito dal Capitolato e dall’offerta presentata dall’Appaltatore in
sede di gara, documenti qui richiamati quale parte integrante e
sostanziale del presente contratto ed allegati al medesimo mediante
deposito nel relativo fascicolo del contratto, agli atti di Contarina. ==
Contarina si riserva comunque l'applicazione dell’istituto del quinto
d’obbligo ai sensi dell’art. 311, D.P.R. 207/2010. ===============
art. 3) DURATA. - |l presente contratto decorre dal __ /_ /2016 e
finoal _ / /20]_. ======================S============
Contarina si riserva 'opzione di prolungare il presente contratto, per
una o piu volte, per un periodo massimo complessivamente uguale a
n. 6 (sei) mesi, alle stesse condizioni contrattuali. ==============
Tale opzione sara comunicata all’Appaltatore — che si impegna fin

d’ora ad accettarla — con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

degli stessi comportera la risoluzione del (il recesso dal) presente contratto ai sensi
e con gli effetti di legge;”

? Descrivere sinteticamente I'oggetto dell’appalto come desumibile dal CSA.



E’ altresi facolta di Contarina Spa riservarsi una proroga tecnica del
contratto, nelle more dell’individuazione dell’appaltatore subentrante
e per un massimo di tre mesi, alle stesse condizioni allora vigenti,
salvo la revisione dei prezzi effettuata in base alla variazione media
annuale dell'indice ISTAT F.O.l.. =========================
art. 4) IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTO. -
L'importo contrattuale € pari ad Euro ., (diconsi
/__) *+ IVA, calcolato applicando al prezzo posto a base
di gara per il periodo contrattuale certo di 6 (sei) mesi il ribasso
unico percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara del
. %, e a questo sommando Euro .+ Iva per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. =================
| prezzi unitari delle prestazioni in oggetto sono calcolati applicando
alle singole voci del prezzario (allegato B4 del CSA) e del computo
metrico (allegato B3 del CSA) il ribasso unico percentuale offerto
dal’ Appaltatore in sede digaradel __ ,  %. ===============
Contarina liquida, comunque, all’Appaltatore il corrispettivo delle
sole prestazioni effettivamente e regolarmente eseguite, dietro
presentazione di regolare fattura secondo le modalita e tempistiche
stabilite dall'art. 10, CSA. ==============================
In caso di ritardo nel suddetto pagamento imputabile a Contarina,
I’Appaltatore ha diritto a percepire interessi moratori conteggiati ai
sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 23I|. Tutti i pagamenti sono
comunque subordinati alla positiva verifica della regolarita
contributiva attestata da valido DURC, e dalla consegna dei

documenti relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari. Contarina,



inoltre, al fine del pagamento di corrispettivi superiori ad euro
10.000, procedera in ottemperanza alle disposizioni previste
dall’art.48-bis del D.P.R. 602 con le modalita di cui al Decreto del
Ministero del’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. =

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, L. 136/2010, si da atto che il
pagamento del corrispettivo avverra esclusivamente tramite bonifico
bancario, pena la nullita del presente contratto, sul conto corrente

dedicato i cui estremi sono: IBAN . ====

| soggetti delegati dall’Appaltatore ad operare su tale conto corrente

SONno: y CF , S=E============

L’Appaltatore deve tempestivamente comunicare a Contarina ogni
variazione relativa ai suddetti dati. ========================
art. 5) CLAUSOLA SOCIALE. - L’Appaltatore ha l'obbligo di
eseguire i servizi in parola con I'impiego di persone svantaggiate, cosi
come definite dall’art. 4 della legge 381/91, in misura non inferiore al
25% del totale della forza lavoro di cui si prevede [utilizzo nel
presente appalto, dando priorita all’assunzione delle persone
svantaggiate gia impiegate in tale servizio al momento del subentro
dell’Appaltatore e compatibilmente con I'organizzazione aziendale di
quest’ultimo, il tutto come specificato nell’art. 7.2 del Capitolato
Speciale ’Appalto. ==================================

art. 6) INADEMPIMENTI E PENALITA'’. — Contarina vigila sulla
corretta esecuzione dei servizi eseguiti da parte dell’Appaltatore,
verificando in particolare il rispetto della programmazione

settimanale dei ritiri dei rifiuti, ===========================



In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti,
I'Appaltatore, oltre allobbligo di ovviare nel piu breve tempo
possibile, e comunque non oltre il termine richiesto da Contarina,
fermo restando le altre forme di responsabilita e fatta salva la
risarcibilita dell’eventuale maggior danno, e passibile di penalita (art.
1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina nei casi e modi stabiliti
dall’art. 14, CSA. ====================================
art. 7) RISOLUZIONE CONTRATTUALE. - Fatte salve le
cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione,
Contarina puo procedere alla risoluzione del presente contratto ex
art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o
piu delle ipotesi di cui all’'art. 16, CSA, fermo restando il risarcimento
dell’eventuale maggior danno. ===========================
In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore,
Contarina procede all’incameramento della cauzione definitiva e
'Appaltatore e tenuto all’integrale risarcimento dei danni, ivi
compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al
rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per
effetto della risoluzione stessa. ==========================
Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a
titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all’Appaltatore per le
prestazioni regolarmente eseguite. ========================
art. 8) ESECUZIONE D’UFFICIO. - Qualora si verifichino
inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale dei
servizi, e ove I'’Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) non

ottemperi agli ordini scritti ricevuti entro il termine ultimativo



stabilito da Contarina, quest’ultima potra eseguire d’ufficio i servizi
necessari al regolare svolgimento dell’appalto, direttamente ovvero
individuando un altro operatore economico. Contarina, oltre alle
eventuali penalita, si rivale nei confronti dell’Appaltatore di tutte le
maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per ['esecuzione
d’ufficio dei suddetti servizi, la cui attestazione avviene sulla base delle
relative fatture e/o note di spesa, mediante trattenuta sul primo
pagamento utile o rivalendosi sulla cauzione definitiva, impregiudicata
la facolta di Contarina di ogni azione e/o determinazione, in ogni

sede, per il risarcimento degli ulteriori danni subiti. ============
art. 9) INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI CONTRATTUALI
E CONTROVERSIE. - In caso di discordanza o incertezza
nell’interpretazione della volonta contrattuale va preferita
linterpretazione che consente la migliore e piu tempestiva
realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da Contarina, ai sensi
del presente contratto e degli artt. 177 e seguenti del D.Lgs. n. 152
del 03/04/2006, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza,
dell’economicita, della trasparenza e del coordinamento dei vari
servizi in appalto. ====================================
Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformita ai
criteri sopra descritti, Contarina stabilisce linterpretazione piu
conforme e da ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali
I'Appaltatore deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni
diversa interpretazione e pretesa dell’Appaltatore, che questi puo

fare valere nell’opportuna sede giudiziale. ===================



Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso
del servizio non da mai diritto all’Appaltatore di assumere decisioni
unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione del
servizio né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da
Contarina. ============================S==========sS
Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a
qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere in ordine
all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto &
riservata in via esclusiva al foro di Treviso. ==================
art. 10) CAUZIONE DEFINITIVA. - A garanzia dell’esatto
adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali
danni o del rimborso di spese che Contarina dovesse sostenere per
inadempienze o per cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente accordo, I'’Appaltatore presta a favore di Contarina apposita
cauzione definitiva ex art. 103, D.Lgs. 50/2016 pari al _ %

dell'importo contrattuale stimato di cui al precedente articolo 4,

ovwero per un massimale di Euro , mediante
n. emessa da di
, in data __ / |/ , con conseguente automatico

svincolo della cauzione provvisoria presentata in sede di
partecipazione alla procedura di gara. =====================
A seguito del progressivo svincolo parziale della garanzia definitiva ai
sensi dellart. 103, c. 5 D.Lgs. 50/2016, [I'’Appaltatore deve
subitamente consegnare a Contarina copia della nuova garanzia. ===
art. 1) DOMICILIO CONTRATTUALE. - Per tutti gli

effetti contrattuali deve intendersi come domicilio dell’ Appaltatore la



relativa sede operativa di cui allart. 20 del Capitolato ubicata

a ’, anche se divergente da

quella legale, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite ufficiale
giudiziario per le quali troveranno normale applicazione le
disposizioni del Codice Civile. ===========================
Ogni comunicazione e notificazione da parte dell’Appaltatore a
Contarina si intendera validamente inoltrata se effettuata presso la
sede legale ed amministrativa sita in Via Vittorio Veneto n. 6 a
Lovadina di Spresiano (TV). =============================
In caso di variazioni dei suddetti indirizzi ciascuna parte si impegna a
subitamente darne notizia all’altra tramite raccomandata a/r ad ogni
senso ed effetto di legge. ==============================

art. 12) SPESE CONTRATTUALL. - La stipula del presente
contratto - le cui spese, imposte e tasse (per scritturazione, copia,

bolli, ecc.) sono totalmente a carico dell’Appaltatore - avviene

mediante con registrazione in caso d'uso. Consta il
presente atto di n. - fogh - —=—————————————=—=——=—=—=—=—===
art. 13) CLAUSOLA 231. Preso atto dell'avvenuta adozione

ed attuazione da parte di Contarina SpA del Modello organizzativo
cd. 231, PAppaltatore si obbliga ad accettare ed osservare
nell’esecuzione del presente contratto i principi enunciati nel Codice
Etico, pena la risoluzione del presente contratto. =============

art. 14) NORME DI RINVIO. - Per tutto quanto non

espressamente stabilito nel presente contratto, allegati compresi, si

3 . . .
Inserire estremi della sede operativa



rinvia alle norme del Codice Civile e della normativa di settore se ed
in quanto applicabili, in primis il D.Lgs. 50/2016. ===============
Fatto, letto, approvato e sottoscritto,

CONTARINA SPA

IL

SIG.

L’APPALTATORE
IL

SIG.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile,

I'’Appaltatore dichiara di espressamente accettare, in particolare, le

- articoli del CSA: art. 7 (“Personale e norme relative”), art. 10
(“Pagamenti”), art. 13 (“Controllo dei servizi”), art. |4
(“Inadempimenti e penalita”), art. 15 (“Esecuzione d’ufficio”), art. 16
(“Risoluzione del contratto d’appalto”), art. 24 (“Responsabilita, oneri
e obblighi dell’ Appaltatore”). ============================
- articoli del presente contratto: art. 5 (“Clausola sociale”), art. 6
(“Inadempimenti e penalita”), art. 7 (“Risoluzione contrattuale®), art.
8 (“Esecuzione d'ufficio”), art. 9 (“Interpretazione degli atti
contrattuali e controversie”), art. 12 (“Spese contrattuali”), art. |3
(“Clausola 2317).

L’APPALTATORE

IL
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SIG.

11



