NTARINA

%76
>o

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

SERVIZI DI TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALL’IMPIANTO DI
PRODUZIONE DI CSS DI CONTARINA S.p.A.

Spresiano, Maggio 2016 a cura di Ufficio Impianti e Ufficio Acquisti-Legale
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Art. 1. Premessa
Contarina S.p.A. e la societa soggetta all’attivita di direzione e coordinamento del Consiglio di
Bacino Priula di Fontane di Villorba (TV), da questo interamente detenuta e affidataria “in house
providing” del servizio gestione rifiuti.
Il presente documento contiene le norme tecnico - operative in base alle quali Contarina S.p.A.
intende affidare in appalto, con divisione in lotti, il servizio di trasporto e recupero di CSS

prodotto nell'impianto di sua proprieta di cui al successivo art. 3.

Art. 2. Definizioni

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006, n.

152, nonché quelle di cui allart. 3 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, ai fini del presente Capitolato

Speciale d’Appalto si adottano le seguenti definizioni / abbreviazioni:

* Capitolato: il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

* Appaltatore: 'operatore economico, singolo o plurimo (ad es.: raggruppamento temporaneo
di imprese), aggiudicatario di uno o piu dei lotti in cui & suddiviso I'appalto;

* Contarina: la Contarina S.p.A;;

* Impianto di produzione di CSS: I'impianto di produzione di CSS sito in Via Vittorio Veneto
n. 6 a Lovadina di Spresiano (TV) di proprieta e gestito da Contarina, di cui si riporta la
planimetria con viabilita interna nell’allegato sub “D”’ al presente atto;

e CSS: combustibile solido secondario definito ai sensi dell’art. 183, comma 5, lettera cc) del
D.Lgs. 152/2006, combustibile solido ottenuto da rifiuti non pericolosi preparato per essere
avviato a recupero di energia in impianti di incenerimento o co-incenerimento, rispondente alle

specifiche e alla classificazione fornite dalla norma UNI EN 15359.
Art. 3. Oggetto dell’appalto

Il presente appalto ha per oggetto i servizi di trasporto e recupero del CSS nellimpianto di
produzione di CSS sito a Lovadina di Spresiano (TV) in Via Vittorio Veneto 6. Tale impianto ¢
autorizzato a trattare 84.000 t/anno di rifiuti urbani ed assimilati della provincia di Treviso

codificati con CER 200301.
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Art. 4. Caratteristiche dei servizi

| servizi oggetto del presente appalto sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali (art. |, L. 12
giugno 1990, n. 146) e costituiscono attivita di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni di cui
al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e come tali per nessuna ragione potranno essere sospesi o
abbandonati, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge.

Non sono considerati causa di forza maggiore, e quindi sono passibili dell’applicazione delle
relative penalita stabilite contrattualmente, gli scioperi del personale addetto ai servizi in appalto
direttamente imputabili all’Appaltatore quali, a mero titolo d’esempio, la ritardata corresponsione
delle retribuzioni o il mancato rispetto delle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro.

In caso di abbandono o sospensione, e in genere per ogni inosservanza, degli obblighi e delle
condizioni del presente Capitolato, Contarina puo sostituirsi, senza formalita di sorta,
all’Appaltatore per I'esecuzione d’ufficio dei servizi, ai sensi e con gli effetti dell’art. 8 del contratto.
In ogni caso di forza maggiore, i servizi devono essere recuperati non appena le condizioni lo
consentano. | suddetti recuperi non possono dare luogo a maggiori pretese economiche da parte

dell’Appaltatore.

Art. 5. Normativa di riferimento
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di eseguire tutti i servizi oggetto del presente appalto nel rispetto
della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia e di quella che in futuro sara
emanata, con particolare riferimento al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e ss.mm.ii nonché norme
attuative. In materia di sicurezza si fa riferimento, in particolare, al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.
In caso di inosservanza dell’obbligo di cui al comma che precede, I'’Appaltatore sara ritenuto unico
responsabile delle violazioni commesse e, pertanto, I'unico soggetto tenuto al pagamento delle

sanzioni che saranno irrogate, fermo restando quant’altro stabilito nel presente Capitolato.
Art. 6. Prestazioni inerenti all’appalto
Di seguito sono indicate le condizioni tecnico-operative che I'’Appaltatore deve rispettare

nell’esecuzione dei servizi in oggetto.

Lotti I, 2: trasporto e recupero in impianti autorizzati di 7.000 (settemila) tonnellate di CSS (CER
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191210) rientrante nella classe: PCI 3; Cl 3; Hg 3 della tabella | di classificazione CSS - norma UNI
EN 15359-2011. Nel caso in cui Contarina produca CSS di qualita inferiore, classe PCl 4, Cl 3, Hg
3, oppure in classe PCl 4, Cl 4, Hg 3, verra riconosciuto all’Appaltatore un corrispettivo ulteriore
pari ad Euro\t 7,00 (sette) rispetto al prezzo unitario contrattuale.

I quantitativi di rifiuti da trasportare e recuperare indicati sono riferiti a ciascun

singolo lotto e sono da intendersi annui.

Tali quantitativi sono basati sulla pregressa esperienza, sono puramente indicativi e non vincolanti.

Nell’allegato sub “A” al presente atto sono riportate le analisi chimico - fisiche del rifiuto citato
nel presente articolo, nonché le istruzioni operative di campionamento del CSS in utilizzo
all'impianto di produzione di Spresiano, redatte secondo le specifiche fornite dalla norma UNI EN
15359.

La frequenza delle analisi e le modalita operative sono riportate nelle istruzioni operative.

Qualora I’Appaltatore necessitasse, durante I'esecuzione dell’appalto, di ulteriori campionamenti e

analisi, tali prestazioni aggiuntive saranno a suo completo carico e dovranno essere effettuate nel

pieno rispetto delle norme UNI EN di riferimento (15359,15442,15443 etc.).

Art. 7. Specifiche tecniche
| rifiuti in parola sono caricati sui mezzi dell’Appaltatore, presso I'impianto di cui al precedente art.
3, a cura e spese di Contarina nei seguenti orari: dalle ore 07.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30
dal lunedi al venerdi, ed il sabato solo il mattino dalle ore 07:30 alle ore 11:30.
Per il trasporto dei rifiuti in parola (limitatamente alla fase del carico o ritiro presso I'impianto di

produzione di CSS) sono previste le seguenti modalita obbligatorie (sia in merito ai mezzi da

utilizzare sia ai sistemi di caricamento dei rifiuti) per entrambi i lotti: il trasporto deve avvenire
mediante semirimorchi con pianale mobile dotato di sistemi di copertura da utilizzare durante
tutta la fase di trasporto. Per ottimizzare le operazioni di carico I'’Appaltatore deve mettere a
disposizione di Contarina semirimorchi con pianale mobile in numero tale da consentire la
sostituzione vuoto per pieno. Le movimentazioni all’interno dell'impianto di produzione di CSS dei
semirimorchi tra la zona di sosta e la zona di caricamento avviene a cura e spese del gestore
dell’impianto stesso.

Stato fisico del rifiuto: solido sfuso.
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Peso medio: 24 t/viaggio con semirimorchio con capacita di 90 mc.
Numero indicativo di viaggi settimanali (per ciascun lotto): 5 (cinque) con semirimorchio con

capacita di 90 mc.

| semirimorchi possono sostare nelle postazioni di carico, senza motrice. Devono quindi essere
dotati di sistemi di frenatura che permettano il carico senza pregiudicare lo stazionamento del
semirimorchio ed inoltre devono possedere idonei attacchi per connettersi alla centralina
oleodinamica di proprieta di Contarina al fine di poter effettuare il carico senza motrice. |
semirimorchi devono avere idonea copertura impermeabile superiore che impedisca la dispersione
dei rifiuti o l'aumento dell’umidita in caso di pioggia durante il viaggio. La copertura del
semirimorchio deve essere realizzata con sistemi che permettano lo svolgimento delle operazioni
in sicurezza e tutte comunque eseguibili da terra.

L’Appaltatore € tenuto a provvedere al lavaggio ed alla disinfezione dei veicoli adibiti al trasporto
dei rifiuti, cosi da mantenere i veicoli in perfetto ordine, pulizia ed igiene.

L’Appaltatore prima di utilizzare un semirimorchio dovra fornire una dichiarazione con allegata
scheda tecnica dell’attrezzatura in questione in cui si evinca il volume utile di carico.

La permanenza di mezzi e/o attrezzature dell’Appaltatore all'interno dei cantieri di Contarina
rimane sotto la responsabilita dell’Appaltatore e Contarina non rispondera in alcun caso di furti o
danneggiamenti che dovessero verificarsi.

L’organizzazione dei ritiri € programmata mediante stesura da parte del responsabile dell'impianto
di produzione di CSS di un programma settimanale nel quale saranno stabiliti per singolo lotto il
numero di viaggi/giorno nonché I'orario in cui si effettueranno le operazioni di ritiro per singolo
mezzo. Tale programma € di norma inviato all’Appaltatore il giovedi antecedente la settimana di
riferimento. L’Appaltatore deve confermare per iscritto tale programma a Contarina,
concordando eventuali scostamenti che devono comunque essere da quest’ultima autorizzati; il
tutto deve avvenire entro la mattina successiva. Contarina si riserva comunque la possibilita di
effettuare delle cancellazioni di viaggi sulla programmazione inviata entro e non oltre le 12 (dodici)
ore antecedenti l'orario di carico o ritiro previsto; in questo caso nulla sara dovuto
all’Appaltatore. Nel caso in cui tali cancellazioni avvengano oltre il termine sopra prefissato sara
corrisposto a titolo di indennizzo all’Appaltatore la somma di 150,00 (centocinquanta/00) Euro per
singolo mezzo cancellato fuori dai termini.

L’Appaltatore dovra munirsi di apposita documentazione rilasciata dagli Enti preposti per garantire
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I'effettuazione del servizio di trasporto anche nei giorni feriali in cui vi sono limitazioni alla
circolazione stradale dei mezzi pesanti.

Nel caso in cui le operazioni di carico o ritiro richiedano una sosta prolungata del mezzo
dell’Appaltatore oltre i sessanta minuti dal momento di presentazione del mezzo di trasporto
all’addetto alla pesa, saranno riconosciuti a titolo di indennizzo 30,00 (trenta/00) €/ora per ogni
ora o, proporzionalmente, frazione di ora di ritardo.

Prima di iniziare il trasporto, e fino all’entrata in vigore del SISTRI, I'Appaltatore deve
trasmettere al responsabile dell'impianto di produzione di CSS bozza compilata del formulario di
identificazione al trasporto dei rifiuti e relative copie delle autorizzazione dei soggetti coinvolti.
Ogni qualvolta sia variata la destinazione o il trasportatore, con la conferma del programma deve
essere trasmessa la nuova bozza compilata del formulario di identificazione al trasporto dei rifiuti e
relative autorizzazioni.

Fino all’entrata in vigore del SISTRI, I’Appaltatore, al fine di facilitare la gestione dei registri di
carico e scarico dell’impianto di produzione di CSS, deve anticipare a mezzo fax, entro e non oltre
le 24 (ventiquattro) ore dallo scarico, la quarta copia del formulario di identificazione al trasporto
dei rifiuti. Qualora si riscontrasse una discrepanza tra il peso rilevato all’uscita dell'impianto di
produzione di CSS e quanto riscontrato all’ingresso dell’impianto di destinazione superiore a +/-
120 (centoventi) kg fara fede il peso rilevato in partenza.

Nel caso in cui i rifiuti fossero conferiti all’estero, I'Appaltatore deve, a propria cura e spese,
svolgere lintera procedura di Notifica per I'esportazione, nonché provvedere all’accensione delle
fideiussioni previste dalla normativa applicabile. L’Appaltatore deve, inoltre, risultare come
notificatore.

Nell'effettuazione di trasporti transfrontalieri nel caso in cui non sia rispettata la
programmazione prevista, di norma non si potra recuperare il viaggio se non nella settimana
successiva in ottemperanza all’art. |6, lettere a) e b), Regolamento (CE) n. 1013/2006 del 14 luglio
2006.

Nel caso in cui i rifiuti fossero conferiti all’estero, I’Appaltatore deve consegnare a Contarina,
unitamente al contratto di notifica di competenza di quest’ultima, copia di tutti i documenti
destinati agli enti notificatori, comprese le autorizzazioni all’esercizio dell'impianto di destino ove
sono riportate le caratteristiche di classificazione e specificazione dei rifiuti ai sensi delle norme

UNI EN 15359. Tale documentazione, redatta anche in lingua italiana, deve essere previamente
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consegnata a Contarina per visione e accettazione prima della trasmissione agli enti notificatori.

Art. 8. Pagamenti

Contarina liquida all’Appaltatore il corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente e
regolarmente eseguite, dietro presentazione di regolare fattura mensile. Il pagamento delle fatture
debitamente compilate, documentate (allegando l'originale della 4* copia del formulario e, nel caso
di eventuale trasporto transfrontaliero, copia del documento di movimento) e autorizzate, avviene
con fondi propri entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. tramite bonifico bancario.

E’ vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all’incasso, salvo che
Contarina, per motivi particolari, non le riconosca espressamente mediante apposito
provvedimento.

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L’Appaltatore dovra comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale nel
quale Contarina accreditera, mediante bonifico, tutti i pagamenti relativi all’esecuzione del
presente appalto, entro sette giorni decorrenti dall’accensione dello stesso o, nel caso di conti
correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una
commessa pubblica.

Entro lo stesso termine dovranno essere comunicate le generalita ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su detto conto.

Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto € subordinato
all'acquisizione da parte di Contarina della dichiarazione di regolarita contributiva, rilasciata dagli
enti competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini del pagamento successivo.
Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita contributive
elo retributive e/o assicurative da parte dell’Appaltatore, Contarina provvedera al pagamento delle
somme dovute utilizzando gli importi dovuti all’impresa a titolo di pagamento dei servizi eseguiti,
anche incamerando la cauzione definitiva.

Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a diecimila euro Contarina procedera alla

verifica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40,
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inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., al fine di accertare eventuali inadempimenti a
carico dell’Appaltatore in materia tributaria e finanziaria.

In caso di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo, Contarina non
procedera al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per
territorio ai fini dell’esercizio dell’attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

'importo da fatturare per ogni singolo lotto & calcolato applicando un correttivo per il trasporto
che tenga conto del relativo peso medio e del volume di carico utile indicato nel Capitolato, cosi

come di seguito riportato:
N

importo da fatturare = PxT + {(dp X ZVeffi) —T} x Corr
i=1

dove:
T= tonnellate trattate nel mese;
N = numero mensile di viaggi;

i = viaggio i-esimo del mese

o O O O

d, = densita prevista = Peso Medio Previsto / Capacita mezzo prevista su cui viene

calcolato il peso medio previsto

(@)

Corr = correttivo per scostamento dal peso medio = 17 (diciassette) €/t

(@)

Veff, = Volume di carico del mezzo impiegato nel viaggio i-esimo

0 P = Prezzo offerto (€/t)

Art. 9. Potesta di controllo di Contarina
Al fine di verificare la corretta e regolare esecuzione dell’appalto Contarina, previa comunicazione
scritta al’ Appaltatore, puo in qualunque momento:
* visionare i mezzi, le attrezzature, gli impianti di destinazione dei rifiuti e quant’altro attiene
all’espletamento dei servizi;
* accedere (con eventuale estrazione di copia) ai registri di carico e scarico dei rifiuti, ai
formulari di identificazione al trasporto dei rifiuti;
» effettuare controlli circa la regolarita contributiva dell’Appaltatore, nonché la regolarita

dell’adempimento degli obblighi contemplati dalla legislazione in materia di lavoro (previdenziali,
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assistenziali, sicurezza nei luoghi di lavoro ecc.).

L’Appaltatore e tenuto a subitamente fornire tutta la necessaria collaborazione, nonché i
chiarimenti e la documentazione richiesti, qualunque sia il titolo di disponibilita dei suddetti mezzi,
attrezzature, impianti di destinazione dei rifiuti e del personale impiegati.

Le potesta di cui al presente articolo si intendono svolte anche nei confronti degli eventuali
subappaltatori, e le eventuali inadempienze di questi ultimi sono considerate come inadempimenti

dell’Appaltatore.

Art. 10. Personale e sicurezza
Per assicurare I'adempimento di tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli obblighi derivanti dal
presente Capitolato, I'Appaltatore deve avere alle proprie dipendenze personale in numero
sufficiente e idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato.
L’Appaltatore deve assicurare la sostituzione di detto personale in caso di ferie o malattia o altro
tipo di assenza.
Al personale impiegato nei servizi devono essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge,
contrattuali e regolamentari, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto, nonché tutte le
norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale e territoriale e negli accordi integrativi
dello stesso, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, sia il trattamento
assistenziale, assicurativo, previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene
sul lavoro.
L’Appaltatore € obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta di Contarina, copia
dei pagamenti relativi al personale impiegato nell’appalto in questione.
Il personale in servizio dell’Appaltatore e di eventuali subappaltatori, durante il servizio, deve
essere munito di tesserino di riconoscimento, con fotografia, vestito in maniera decorosa
indossando gli indumenti da lavoro e i DPI previsti dalle norme di sicurezza secondo i rischi
previsti per la mansione espletata.
L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti, ed eventuali
collaboratori, a qualsiasi titolo impiegati, oltre alle norme specificate nel presente Capitolato, tutte
le disposizioni di cui al “Regolamenti di accesso agli impianti di Contarina S.p.A.” (allegato sub
“C””), nonché tutte le disposizioni di cui alle leggi e agli atti amministrativi in vigore e applicabili al

presente appalto.
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Salvo che per quanto concerne i rischi specifici propri dell’attivita dell’ Appaltatore, ai sensi dell’art.
26, D.Lgs. 81/2008, Contarina promuove la cooperazione e il coordinamento prevedendo almeno
10 giorni prima dellinizio un sopralluogo presso gli impianti oggetto del presente appalto al
termine dei quali saranno sottoscritti i verbali relativi con indicate eventuali misure di prevenzione
e protezione da adottare.

L’Appaltatore deve considerare, tra I'altro e in particolare, i seguenti principali fattori di rischio,
connessi alle attivita oggetto dell’appalto:

a) rischi derivanti dalla movimentazione di carichi;

b) rischi derivanti dalla presenza di materiale infiammabile;

c) rischi derivanti dalla presenza di terzi nell’area di lavoro;

d) rischi derivanti dalla presenza di traffico veicolare;

e) rischio di caduta dovuta alla presenza di ostacoli;

f) rischio di caduta dovuta a scivolamento per la presenza di superfici umide in fase di scarico;

g) rischio biologico dovuto alla presenza di rifiuti.

L’Appaltatore dovra trasmettere a Contarina, prima del sopralluogo di cui sopra,

* dichiarazione di idoneita tecnico professionale;

* nominativo del Referente del Servizio, che verra considerato, a tutti gli effetti, delegato
dall’Appaltatore a rappresentarlo per suo conto. Ogni modifica di tale nominativo deve
essere tempestivamente e formalmente comunicata a Contarina, entro e non oltre 30
(trenta) giorni dall’avvenuto subentro;

* elenco dei DPI in dotazione agli addetti dell’Appaltatore;

* estratto del DVR aziendale relativo alle attivita che saranno svolte presso gli impianti di
Contarina;

* autodichiarazione di conformita e svolgimento della regolare manutenzione dei mezzi
impiegati dall’Appaltatore;

* organigramma della sicurezza dell’Appaltatore.

Il Referente del Servizio dovra garantire il rispetto puntuale e rigoroso di tutte le norme applicabili
al presente appalto, attualmente vigenti e future, assumendosi al riguardo ogni responsabilita. In
caso di necessita, Contarina potra richiedere al Referente del Servizio, di presentarsi presso la
propria sede per comunicazioni entro 48 (quarantotto) ore.

Nei casi d’infrazione I'Appaltatore &, comunque, sempre responsabile dell'operato dei propri
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dipendenti e degli eventuali collaboratori. Ogni responsabilita quindi, sia civile sia penale, derivante
da infortuni a persone o danni a cose o animali, ¢ totalmente ed esclusivamente a carico
dell’Appaltatore.

L’Appaltatore, in caso di subappalto e responsabile del trasferimento di tutte le informazioni
ricevute in materia di sicurezza sul lavoro da parte di Contarina nei confronti dei subappaltatori.
Contarina potra effettuare attivita di controllo in merito alla conoscenza e rispetto delle
indicazioni impartite.

Il personale in servizio non deve mettere in atto comportamenti tali da pregiudicare la propria e
altrui sicurezza, e a tal fine I'’Appaltatore s’impegna a rispettare e far rispettare al personale
impiegato nell’appalto tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, del Codice
della strada, incluse quelle relative alla sicurezza degli automezzi. Contarina puo richiedere
limmediato allontanamento del personale che venisse meno agli obblighi comportamentali, previsti
dal presente Capitolato e/o alla vigente normativa.

Ogni responsabilita, quindi, sia civile sia penale, derivante da comportamenti non rispettosi del

Codice della strada € totalmente ed esclusivamente a carico dell’Appaltatore.

Art. 11. Invio dati.
Mensilmente Contarina invia ai vari impianti di destinazione dei rifiuti le statistiche dei conferimenti
del mese precedente per le verifiche incrociate per la chiusura dei dati mensili.
L’Appaltatore, entro e non oltre due giorni lavorativi successivi, deve comunicare a Contarina la
correttezza dei dati o le eventuali discrepanze rilevate.
In mancanza del suddetto riscontro nei termini ivi indicati, Contarina potra sospendere il

pagamento delle fatture non ancora liquidate fino alla regolarizzazione.

Art. 12. Subappalto.
Il subappalto € ammesso in conformita alle prescrizioni e nel rispetto dei limiti contenuti nell’art.
105, D.Lgs. n. 50/2016.
Contarina si riserva la facolta di non concedere lautorizzazione al subappalto ovvero di
concederla solo per periodi di tempo limitati, ove riscontri che il ricorso al subappalto per
determinati servizi o in determinati periodi, possa comunque influire negativamente sul buon

andamento dell’appalto.
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L’Appaltatore deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora
I’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine,
Contarina sospende il successivo pagamento a suo favore.

Ogni spesa diretta o indiretta relativa o conseguente al subappalto € a totale carico

dell’Appaltatore.

Art. 13. Responsabilita verso terzi e assicurazioni.
L’Appaltatore risponde direttamente dei danni prodotti a persone, animali o cose in dipendenza
dell’esecuzione dei servizi allo stesso affidati, e rimane a suo carico il completo risarcimento di
danni prodotti a terzi.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere all'accensione con primario assicuratore e al
mantenimento, per tutta la durata contrattuale, di una specifica polizza assicurativa per danni a
cose e animali e responsabilita civile verso terzi RCT, avente per oggetto “Iattivita di trasporto e
recupero rifiuti per conto di Contarina Spa”, per un massimale assicurato minimo di Euro
5.000.000 (cinquemilioni) unico. Ogni automezzo dedicato all'appalto deve prevedere un
massimale per la polizza RC - Auto non inferiore a Euro 6.000.000 (seimilioni) unico.
Le polizze dovranno essere poste in visione o consegnate a Contarina in originale e/o in copia
conforme prima della decorrenza dell'appalto, debitamente quietanzate dall’assicuratore per
conferma di copertura. Per gli eventuali rinnovi, la relativa quietanza dovra essere consegnata o
posta in visione a Contarina, in originale e/o in copia conforme, debitamente quietanzata
dall’assicuratore per conferma di copertura, entro i |5 giorni successivi al periodo di copertura in
essere.
Tra i soggetti assicurati devono espressamente rientrare, oltre all’Appaltatore, tutti gli operatori
economici, identificati o identificabili, coinvolti nell’esecuzione dell’appalto (a titolo esemplificativo
e non esaustivo: imprese ausiliarie, subappaltatori, subcontraenti ecc.).
L’Appaltatore € sempre tenuto ad aprire il sinistro presso la propria compagnia assicuratrice,
laddove vi sia una denuncia di danni, a cose e o persone o animali, cagionati, presumibilmente,
durante lo svolgimento del servizio, rimettendo alla valutazione dei periti I'accertamento di

responsabilita. Non sono considerate esimenti della responsabilita dell’Appaltatore le
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dichiarazioni di estraneita dei conducenti e/o operatori.

L’Appaltatore € tenuto a comunicare a Contarina i sinistri, denunciati direttamente alla stessa,
cagionati durante lo svolgimento del servizio per conto di Contarina.

L’Appaltatore sara, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso
Contarina e terzi per qualunque danno arrecato alle proprieta e alle cose siano addette o meno ai

servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall’appalto.

Art. 14. Inadempimenti e penalita

Contarina vigila sulla corretta esecuzione dei servizi eseguiti da parte dell’ Appaltatore, verificando
in particolare il rispetto della programmazione settimanale dei ritiri dei rifiuti.

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, I’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare
nel piu breve tempo possibile, e comunque non oltre le 24 (ventiquattro) ore dalla contestazione
dell’inadempienza, fermo restando le altre forme di responsabilita e fatta salva la risarcibilita
dell’eventuale maggior danno, e passibile di penalita (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di
Contarina per:

a) la mancata effettuazione del servizio rispetto al programma settimanale richiesto (annullamento
del singolo servizio di ritiro): Euro\mezzo\viaggio 1.000,00 (mille/00);

b) il mancato rispetto del programma settimanale di conferimenti (posticipo del singolo servizio di
ritiro rispetto al giorno stabilito): Euro\giorno\mezzo 500,00 (cinquecento/00);

c) il mancato rispetto degli orari di arrivo dei mezzi allimpianto per le operazioni di carico
rispetto a quanto previsto dal programma settimanale dei conferimenti durante 'orario di apertura
dell’impianto di CSS: Euro\ora\mezzo 65,00 (sessantacinque/00);

d) la mancata trasmissione, entro i termini previsti dalla legge, dei documenti di trasporto:
Euro\giorno\documento 200,00 (duecento/00);

e) il mancato riscontro delle statistiche mensili di cui all’art. 10: Euro\giorno\documento 200,00
(duecento/00);

f) la mancata trasmissione a mezzo fax della quarta copia del formulario di identificazione al

trasporto dei rifiuti: Euro\giorno\documento 100,00 (cento/00);
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g) la mancata trasmissione della documentazione di cui all’'ultimo comma dell’art. 7 per la previa
visione e accettazione da parte di Contarina prima dell’invio agli enti notificatori: Euro 1.000,00
(mille/00);

h) qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali non espressamente indicati nel presente articolo
potra essere applicata una penalita da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro
1.000,00 (mille/00), da determinarsi di volta in volta con provvedimento del Direttore di
Contarina.

Non si applica alcuna penalita nel caso in cui i servizi non siano effettuati per oggettive cause di
forza maggiore, che comunque devono essere debitamente documentate dall’Appaltatore.
L’'applicazione delle penali avviene secondo la procedura di cui al corrispondente articolo del

contratto d’appalto.

Art. 15. Risoluzione contrattuale

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Contarina puo
procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa)
allorché si verifichi una o piu delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale
maggior danno:

a) scioglimento, cessazione dell’Appaltatore;

b) revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attivita oggetto dell’appalto;

c) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’Appaltatore;

d) sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 (quarantotto) ore,
eccetto che per cause di provata forza maggiore;

e) negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di
Contarina, compromettano gravemente [l'efficienza ed efficacia del servizio o siano tali da

determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi, in quest’ultimo caso sentito il
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parere del Settore Igiene Pubblica della Azienda U.LSS. o di altro organismo competente in
materia ambientale;
f) subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza 'osservanza delle prescrizioni
contenute nel D.Lgs. 50/2016;
g) mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto;
h) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
i) mancata trasmissione dei documenti di trasporto nei termini di legge;
j) applicazione di penalita, nell’arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10%
dell’importo contrattuale riferito a tale periodo;
k) mancata consegna, per due volte nel corso della vigenza contrattuale, della documentazione di
cui allultimo comma dell’art. 7 per la previa visione e accettazione da parte di Contarina prima
dell’invio agli enti notificatori;
[) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, Contarina procede
all’incameramento dell’'intera cauzione definitiva e I’Appaltatore € tenuto all’integrale risarcimento
dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di tutte le
maggiori spese che derivassero a Contarina per effetto della risoluzione stessa.
Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con

quanto dovuto all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite.

Art. 16. Allegati
Sono allegati al presente documento per farne parte integrante e sostanziale i seguenti atti:
* Prospetto delle analisi chimico — fisiche dei rifiuti in oggetto, nonché le istruzioni operative
di campionamento del CSS: sub “A”’;
* Decreto della Provincia di autorizzazione all’esercizio impianto: sub “B”’;
* Regolamento di accesso all'impianto di Contarina S.p.A.: sub “C”’;

* Planimetria con viabilita interna dell’impianto di produzione CSS: sub “D”.
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