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       Prot.: ___/CN 

Contarina Spa 

Sede in Spresiano – Provincia di Treviso 

REPUBBLICA ITALIANA 

CONTRATTO TRA CONTARINA SPA E ____________ PER 

LA FORNITURA DI CONTENITORI DA ______ E ______ 

LITRI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 

– LOTTO N. ___. – CIG: ____________ 

L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno __ (______) del mese di 

_______, è redatta la presente scrittura privata, in unico originale, 

da valere ad ogni effetto di legge, tra i signori: ================ 

- ___________ nat_ a _______ il __/__/_____ (C.F. 

____________), il quale interviene nel presente atto in qualità di 

________ di Contarina Spa (d’ora in avanti anche solo Contarina) 

con sede legale ed amministrativa in via Vittorio Veneto 6, Lovadina 

di Spresiano (TV), C.F. e P. IVA 02196020263, in esecuzione della 

delibera C.d.A. del ________; ========================== 

- ____________ nat_ a _________ (__) il ________ (C.F. 

__________________) __ quale interviene nel presente atto in 

qualità di _________________, giusto l’atto _____________, 

della _____________ (se del caso: mandataria del R.T.I. con 

__________ e __________, raggruppamento costituito con atto 

_______________), con sede legale in ____________, n. ___ a 

______________ (__) ed attuale sede amministrativa in 

_______________, n. __ a ____________ (__), partita I.V.A. n. 
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____________, d’ora in avanti denominata anche e semplicemente 

Appaltatore; ===================================== 

PREMESSO CHE 

- Contarina Spa è la società soggetta all’attività di direzione e 

coordinamento del Consorzio Intercomunale Priula di Fontane di 

Villorba (TV) e del Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino 

Treviso 3 di Montebelluna (TV), da questi interamente detenuta e 

affidataria “in house providing” del servizio gestione rifiuti; ======== 

- nell’ambito della suddetta attività di gestione dei rifiuti, Contarina 

Spa ha la necessità di acquistare la fornitura di n. __ _______1 per la 

raccolta differenziata dei rifiuti; ========================== 

- con delibera consiliare del 25/07/2016 il C.d.A. approvava la 

documentazione di gara e indiceva la procedura ad evidenza pubblica 

per l’affidamento dell’appalto in oggetto; ==================== 

- con atto direttoriale prot. n. __ del __/__/201_, scaduto il termine 

ultimo per la presentazione delle offerte, è stata nominata la 

Commissione giudicatrice che, nel rispetto di quanto stabilito dal 

disciplinare di gara, ha valutato le n. __ offerte pervenute per il lotto 

in oggetto, individuando la migliore in quella presentata da 

_____________; =================================== 

- con propria delibera del __/__/201_, il C.d.A. prendeva atto delle 

risultanze di gara e approvava i relativi verbali di gara, aggiudicando in 

via definitiva l’appalto in oggetto a ______________; ========== 

- in data __/__/201_ Contarina Spa comunicava ai partecipanti l’esito 

della procedura di gara in parola; ========================= 

                                                 
1 Indicare numero, tipologia dei beni oggetto del lotto in parola 
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- - alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per l’annullamento né 

richieste di sospensione del provvedimento di aggiudicazione 

definitiva sopra citato; ================================ 

- sono stati effettuati i controlli di legge e acquisita la documentazione 

necessaria alla stipula del presente contratto2; ================ 

Premesso quanto sopra e riconosciuto che è intenzione 

delle parti tradurre in formale contratto la reciproca 

volontà di obbligarsi, si conviene e si stipula quanto segue: 

art. 1) PREMESSA. - La Premessa e gli atti ivi citati, pur se non 

materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del 

presente contratto. ================================== 

art. 2) OGGETTO. - Contarina affida all’Appaltatore, che accetta, 

l’esecuzione in appalto della fornitura, con carattere di 

somministrazione, delle seguenti attrezzature per la raccolta 

differenziata dei rifiuti: ================================ 

n. _ ____________. ================================ 

 n. _ ____________3. =============================== 

I quantitativi sopra indicati si intendono meramente indicativi e 

stimati per coprire il fabbisogno annuo di Contarina. =========== 

L’esecuzione dell’appalto deve avvenire nel pieno rispetto di quanto 

stabilito dal CSA e dall’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di 

gara, documenti qui richiamati quale parte integrante e sostanziale del 

                                                 
2 Ovvero: “al fine di dare certezza ai rapporti discendenti dall’aggiudicazione 
dell’appalto in parola, il presente contratto è sottoscritto nelle more del 
completamento dei già avviati controlli di legge circa il possesso in capo 
all’Appaltatore dei requisiti richiesti, dando atto che un eventuale esito negativo 
degli stessi comporterà la risoluzione del (il recesso dal) presente contratto ai sensi 
e con gli effetti di legge;” 
3 Indicare quantità e tipologia delle attrezzature del lotto in oggetto 
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presente contratto ed allegati al medesimo mediante deposito nel 

relativo fascicolo, agli atti di Contarina. ===================== 

art. 3) DURATA. La durata dell’appalto è di 12 (dodici) mesi dal 

primo ordine di fornitura. ============================== 

art. 4) IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTO. - 

L’importo contrattuale è pari ad Euro _______,_ (diconsi 

__________/__) + IVA, calcolato come prodotto del numero di 

attrezzature stimato per il lotto di riferimento e il prezzo unitario 

onnicomprensivo offerto in sede di gara che è il seguente: ======= 

___________: €/cad _______________ + Iva; 

___________: €/cad _______________4 + Iva; 

Contarina liquida con fondi propri all’Appaltatore il corrispettivo 

delle sole prestazioni effettivamente e regolarmente eseguite, dietro 

presentazione di regolare fattura mensile, nel rispetto di quanto 

stabilito dall’art. 11 del Capitolato. ======================== 

In caso di ritardo nel suddetto pagamento imputabile a Contarina, 

l’Appaltatore ha diritto a percepire interessi moratori conteggiati ai 

sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Tutti i pagamenti sono 

comunque subordinati alla positiva verifica della regolarità 

contributiva attestata da valido DURC, e dalla consegna dei 

documenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Contarina 

inoltre, al fine del pagamento di corrispettivi superiori ad Euro 

10.000,00, procederà in ottemperanza alle disposizioni previste 

dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 con le modalità di cui al Decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. == 

                                                 
4 Indicare estremi del bene e relativo prezzo unitario di fornitura 
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Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, L. 136/2010, si dà atto che il 

pagamento del corrispettivo avverrà esclusivamente tramite bonifico 

bancario, pena la nullità del presente contratto, sul conto corrente 

dedicato i cui estremi sono: IBAN ____________________. ==== 

I soggetti delegati dall’Appaltatore ad operare su tale conto corrente 

sono: _____________, C.F. _____________; _____________, 

C.F. _____________. ================================ 

L’Appaltatore deve tempestivamente comunicare a Contarina ogni 

variazione relativa ai suddetti dati. ======================== 

art. 5) INADEMPIMENTI E PENALITA’. – Contarina vigila sulla 

corretta esecuzione contrattuale da parte dell’Appaltatore. ======= 

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, 

l’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare nel più breve tempo 

possibile, e comunque non oltre il termine richiesto da Contarina, 

fermo restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la 

risarcibilità dell’eventuale maggior danno, è passibile dell’applicazione 

delle penalità (art. 1382 c.c.) indicate nell’art. 5 del Capitolato. 

Contarina procede alla formale contestazione dell’inadempimento 

all’Appaltatore nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua 

rilevazione. ====================================== 

Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della 

contestazione l’Appaltatore ha facoltà di presentare a Contarina le 

proprie giustificazioni per iscritto. ======================== 

Acquisite e qualora valutate negativamente le giustificazioni 

presentate dall’Appaltatore, ovvero decorso inutilmente detto 
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termine, Contarina procede all’applicazione delle penali come sopra 

determinate. ======================================= 

Non si applica alcuna penalità nel caso in cui le forniture non siano 

effettuate per oggettive cause di forza maggiore, che comunque 

devono essere debitamente documentate dall’Appaltatore. ======= 

L’importo della penale è normalmente detratto dalla prima fattura in 

scadenza ovvero, se non capiente, anche dalle successive fatture fino 

a completa compensazione della somma a tal titolo dovuta 

dall’Appaltatore, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva. ====== 

art. 6) RISOLUZIONE CONTRATTUALE. – Fatte salve le 

cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, 

Contarina può procedere alla risoluzione del presente contratto ex 

art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o 

più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento 

dell’eventuale maggior danno: =========================== 

a) scioglimento, cessazione dell’Appaltatore; ================= 

b) revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attività oggetto 

dell’appalto; ======================================= 

c) comportamenti fraudolenti (compresa, tra l’altro, la sottoscrizione 

falsa di una ricevuta di consegna dei beni in parola) o stato di 

insolvenza dell’Appaltatore; ============================= 

d) negligenze o deficienze regolarmente accertate e contestate che, a 

giudizio di Contarina Spa, compromettano gravemente l’efficienza ed 

efficacia della fornitura; ================================ 

e) subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza 

l’osservanza delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016; ====== 
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f) mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto; ======= 

g) applicazione di penali, nell’arco di un trimestre, per un importo 

complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale riferito a tale 

periodo; ========================================== 

h) per ritardi superiori ai 30 (trenta) giorni nella consegna della 

merce ordinata; ===================================== 

i) per violazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla L. 136/2010; ================================== 

l) per violazione della clausola 231 di cui al successivo art. 13. ===== 

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, 

Contarina procede all’incameramento della garanzia definitiva e 

l’Appaltatore è tenuto all’integrale risarcimento dei danni, ivi 

compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al 

rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per 

effetto della risoluzione stessa.  ========================== 

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a 

titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all’Appaltatore per le 

prestazioni regolarmente eseguite. ======================== 

art. 7) RISOLUZIONE ANTICIPATA DELL’APPALTO. – Le 

parti si danno reciprocamente atto che qualora, in esecuzione di 

norme di legge ovvero per factum principis (es.: provvedimenti 

inibitori di Enti competenti ecc.), Contarina non fosse più gestore 

degli attuali servizi ad essa in capo, il presente contratto potrà essere 

dichiarato risolto su istanza di Contarina, a far data dall’efficacia di 

tale provvedimento. In tale specifica ipotesi Contarina non 

riconoscerà all’Appaltatore alcun indennizzo. ================ 
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Nel caso in cui a Contarina dovesse subentrare un altro soggetto, 

l’Appaltatore è tenuto a proseguire l’esecuzione delle prestazioni alle 

medesime condizioni stabilite nel presente contratto. =========== 

art. 8) ESECUZIONE D’UFFICIO. – Qualora si verifichino 

inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale delle 

prestazioni, e ove l’Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) 

non ottemperi agli ordini scritti ricevuti entro un termine ultimativo 

stabilito da Contarina, quest’ultima può eseguire d’ufficio le attività 

necessarie al regolare andamento dell’appalto, rivolgendosi ad altro 

operatore economico. ================================ 

Contarina, oltre alle eventuali penalità, si rivale nei confronti 

dell’Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette, 

sostenute per l’esecuzione d’ufficio delle suddette attività, la cui 

attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, 

mediante trattenuta sul primo pagamento utile o rivalendosi sulla 

cauzione definitiva, impregiudicata la facoltà di Contarina di ogni 

azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento dei danni.  

art. 9)  INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI 

CONTRATTUALI E CONTROVERSIE. - In caso di discordanza 

o incertezza nell’interpretazione della volontà contrattuale va 

preferita l’interpretazione che consente la migliore e più tempestiva 

realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da Contarina, ai sensi 

del presente contratto e degli artt. 177 e seguenti del D.Lgs. n. 152 

del 03/04/2006, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, 

dell’economicità, della trasparenza e del coordinamento dei vari 

servizi in appalto. ==================================== 
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Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformità ai 

criteri sopra descritti, Contarina stabilisce l’interpretazione più 

conforme e dà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali 

l’Appaltatore deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni 

diversa interpretazione e pretesa dell’Appaltatore, che questi può 

fare valere nell’opportuna sede giudiziale. =================== 

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso 

del servizio non dà mai diritto all’Appaltatore di assumere decisioni 

unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione del 

servizio né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da 

Contarina.  ======================================== 

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a 

qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere sull'interpretazione, 

esecuzione e risoluzione del presente contratto è riservata in via 

esclusiva al foro di Treviso. ============================ 

art. 10) GARANZIA DEFINITIVA. - A garanzia dell’esatto 

adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali 

danni o del rimborso di spese che Contarina dovesse sostenere per 

inadempienze o per cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto del 

presente accordo, l’Appaltatore presta a favore di Contarina apposita 

cauzione definitiva ex art. 103, D.Lgs. 50/16 pari al __% dell’importo 

contrattuale stimato di cui al precedente articolo 4, ovvero per un 

massimale di Euro ______, mediante ______________ n. 

__________ emessa da ___________ di ________, in data 

__/__/____, con conseguente automatico svincolo della cauzione 
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provvisoria presentata in sede di partecipazione alla procedura di 

gara. ============================================ 

A seguito del progressivo svincolo parziale della garanzia definitiva ai 

sensi dell’art. 103, D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore deve subitamente 

consegnare a Contarina copia della nuova garanzia. ============ 

art. 11) DOMICILIO CONTRATTUALE. - Per tutti gli effetti 

contrattuali deve intendersi come domicilio dell’Appaltatore la 

relativa sede amministrativa indicata nell’offerta di gara, anche se 

divergente da quella legale, salvo che per le notificazioni da eseguirsi 

tramite ufficiale giudiziario per le quali troveranno normale 

applicazione le disposizioni del Codice Civile. ================ 

Ogni comunicazione e notificazione da parte dell’Appaltatore a 

Contarina si intenderà validamente inoltrata se effettuata presso la 

sede legale ed amministrativa sita in Via Vittorio Veneto n. 6 a 

Lovadina di Spresiano (TV). ============================= 

In caso di variazioni dei suddetti indirizzi ciascuna parte si impegna a 

subitamente darne notizia all’altra tramite raccomandata a/r ad ogni 

senso ed effetto di legge. ============================== 

art. 12) SPESE CONTRATTUALI. - La stipula del presente 

contratto - le cui spese, imposte e tasse (per scritturazione, copia, 

bolli, ecc.) sono totalmente a carico dell’Appaltatore - avviene 

mediante scrittura privata con registrazione in caso d’uso. Consta la 

presente scrittura privata di n. __ fogli.  ==================== 

art. 13) CLAUSOLA 231. - Preso atto dell’avvenuta adozione ed 

attuazione da parte di Contarina SpA del Modello organizzativo cd. 

231, l’Appaltatore si obbliga ad accettare ed osservare 
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nell’esecuzione del presente contratto i principi enunciati nel Codice 

Etico. ============================================ 

art. 14) NORME DI RINVIO. - Per tutto quanto non 

espressamente stabilito nel presente contratto, allegati compresi, si 

rinvia alle norme del Codice Civile e della normativa di settore se ed 

in quanto applicabili, in primis il D.Lgs. 50/2016. =============== 

Fatto, letto, approvato e sottoscritto, 

CONTARINA SPA 

IL _________________________ 

SIG. _______________________ 

___________________________ 

L’APPALTATORE 

IL _________________________ 

SIG. _______________________ 

___________________________ 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, 

l’Appaltatore dichiara di espressamente accettare, in particolare, le 

seguenti clausole: ==================================== 

- articoli del C.S.A.: art. 3 (“Collaudo”), art. 5 (“Penali”), art. 7 

(“Oneri a carico dell’Appaltatore”); art. 10(“Risoluzione del contratto 

e recesso”), art. 11 (“Pagamenti”), art. 12 (“Interpretazione delle 

norme contrattuali, controversie e foro competente”). ========== 

- articoli del presente contratto: art. 4 (“Importo contrattuale e 

pagamento“), art. 5 (“Inadempimenti e penalità”), art. 6 (“Risoluzione 

contrattuale“), art. 7 (“Risoluzione anticipata dell’appalto”), art. 8 
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(“Esecuzione d’ufficio”), art. 9 (“Interpretazione degli atti contrattuali 

e controversie”), art. 13 (“Clausola 231”). ================== 

L’APPALTATORE 

IL _________________________ 

SIG. _______________________ 

___________________________ 

 


