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Art. 1. Premessa 

Contarina Spa è una società pubblica interamente partecipata dal Consiglio di Bacino Priula di 

Villorba (TV), ricopre il ruolo di soggetto gestore del servizio di raccolta, trasporto e trattamento 

dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nei 50 comuni appartenenti al Consiglio di Bacino stesso. 

Tale servizio è effettuato con il sistema di raccolta differenziata spinto porta a porta, che si svolge 

su un territorio per la maggior parte pianeggiante ma che interessa pure zone collinari e montane 

nonché alcuni centri storici. 

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto contiene le norme tecnico - operative in base alle quali 

Contarina intende affidare la fornitura di pneumatici nuovi e ricostruiti per gli automezzi del 

proprio parco aziendale e relativi servizi di assistenza tecnica. 

 

Art. 2. Oggetto dell’appalto 

Fornitura di pneumatici di prima fascia, dove con tale dicitura si intendono gli pneumatici per gli 

automezzi aziendali di Contarina Spa per i quali sia garantita la ricostruzione. Nell’allegato sub “A” 

è riportato l’elenco delle marche di prima fascia oggetto di fornitura. 

L’Appaltatore, su richiesta scritta dell’Appaltante, ed entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della 

stessa, dovrà inviare personale specializzato della casa costruttrice degli pneumatici presso la sede 

di quest’ultimo per verifiche circa lo stato di manutenzione degli pneumatici stessi al fine di 

ottimizzarne la resa. 

Fornitura di pneumatici ricoperti, dove nell’allegato sub “B” si riporta l’elenco dei materiali 

richiesti per l’operazione di ricostruzione. Si precisa che tutte le carcasse oggetto di ricopertura 

dovranno essere adeguatamente ispezionate mediante apparecchiature elettroniche (shaerografia), 

e con macchinari per la rilevazione delle microseparazioni/microfori.  

Le carcasse devono essere di prima ricostruzione e di marca equivalente a quella degli pneumatici 

nuovi. 

Gli pneumatici devono essere idonei per eseguire trasporti regionali. 

Servizi di equilibratura, convergenza e allineamento assali e di assistenza varia da effettuarsi con 

officine mobili presso la sede di Contarina Spa e sul territorio di sua competenza. 

Nell’allegato sub “D” sono indicate le quantità stimate dei beni e dei servizi oggetto del presente 

appalto.  
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Contarina potrà richiedere la fornitura di ulteriori tipologie di pneumatici di prima fascia non 

elencati nell’allegato sub “D” di cui possa comunque abbisognare (es. pneumatici per autovetture 

e/o automezzi di nuova acquisizione). I relativi prezzi di acquisto saranno calcolati in base alla 

scontistica applicata al listino prezzi ufficiale proposto in sede di gara dall’Appaltatore.  

 

Art. 3. Parti Contrattuali 

Nel presente Capitolato Speciale d’Appalto Contarina Spa è indicata anche solo come Contarina o 

Appaltante e l’operatore economico che risulterà aggiudicatario dell’appalto anche solo 

Appaltatore. 

Si forniscono i seguenti dati attuali dell’Appaltante: 

� Sede legale ed amministrativa: Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Lovadina di Spresiano (TV); 

� P.IVA e COD. FISC. 02196020263; 

� Segreteria: tel. 04227268 – fax 0422725703; 

� E-mail: contarina@contarina.it - Sito internet: www.contarina.it. 

� PEC: protocollo@cert.contarina.it 

 

Art. 4. Modalità rendicontazione e tempi di esecuzione delle forniture e dei servizi  

L’Appaltatore dovrà: 

a) utilizzare attrezzature idonee ad eseguire a regolare d’arte tutte le attività oggetto del 

presente appalto; 

b) effettuare il cambio degli pneumatici avendo particolare cura nelle operazioni di smontaggio 

dei cerchi dall’automezzo o dall’autovettura, rimozione degli pneumatici usurati, 

ricondizionamento dei cerchi (verniciatura), montaggio dei nuovi/ricostruiti pneumatici, 

equilibratura con idonea attrezzatura e rimontaggio dei cerchi sul mezzo; 

c) effettuare il servizio di assistenza presso il territorio servito da Contarina (50 Comuni della 

provincia di Treviso), in caso di problematiche relative agli pneumatici. In particolare dovrà 

essere garantita l’assistenza dalla ore 7.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 

7.00 alle ore 13.00 del sabato, fornendo all’Appaltante i contatti (numero di telefono, fax, 

e-mail) di riferimento.  

La fornitura degli pneumatici dovrà effettuarsi presso il cantiere operativo di Contarina sito in Via 

Vittorio Veneto 6, Spresiano (TV) ed è comprensiva delle spese di trasporto e montaggio. 
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La fornitura e il montaggio potranno essere frazionati secondo le indicazioni di Contarina, senza 

ulteriori aggravi per quest’ultima.  

La fornitura e il montaggio sono completamente a carico dell’Appaltatore ovunque si debbano 

eseguire. 

La fornitura e il montaggio dei beni dovranno avvenire entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta 

effettuata da Contarina; in caso di ritardo nella consegna saranno applicate le penali di cui infra 

oltre alla richiesta di risarcimento di eventuali ulteriori danni derivanti da tale inadempienza. 

Eventuali variazioni nella tempistica, nelle quantità e modalità di fornitura e di montaggio dei beni 

di volta in volta consegnati, dovranno essere previamente concordate tra le parti ed autorizzate da 

Contarina. 

Contarina si riserva comunque di applicare, in caso di sopravvenute esigenze, l’istituto del quinto 

d’obbligo. 

Le forniture e i servizi anche al fine della fatturazione dovranno essere rendicontati unicamente 

attraverso l’uso dello specifico gestionale che Contarina Spa metterà a disposizione 

dell’Appaltatore attraverso un collegamento remoto (Internet VPN). 

 

Art. 5. Durata 

La durata dell’appalto è di 12 (dodici) mesi, con opzione di proroga riservata alla stazione 

appaltante fino ad un massimo complessivamente pari a ulteriori 12 (dodici) mesi a partire dalla 

stipula contrattuale o, se anteriore, dal primo ordine di fornitura. 

 

Art. 6. Oneri per l’Appaltatore 

L’Appaltatore è obbligato ad eseguire a regola d’arte, con organizzazione dei mezzi necessari e con 

gestione a proprio rischio, tutte le prestazioni oggetto dell’appalto secondo quanto offerto in sede 

di partecipazione alla gara e rispettando quanto previsto dal presente Capitolato. A tal fine deve 

disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, il personale, i 

mezzi e quant’altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni in parola, nel 

pieno rispetto della vigente normativa applicabile. 

Per ogni tipologia di pneumatico, se la casa costruttrice ha il programma di ricostruzione, lo 

pneumatico deve essere ricostruito dalla casa costruttrice con lo stesso disegno del pneumatico 

originale, altrimenti la ricostruzione verrà eseguita dall’Appaltatore. 
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L’attività di assistenza sul territorio prevede l’inizio dell’intervento risolutivo sul posto da parte del 

personale dell’Appaltatore al massimo entro 2 (due) ore lavorative dalla richiesta di intervento, 

effettuata telefonicamente e/o via e-mail, e la sua conclusione entro i termini ritenuti congrui 

secondo gli usi, salvo cause di forza maggiore che l’Appaltatore deve di volta in volta documentare. 

Nel caso di interventi urgenti l’Appaltatore dovrà intervenire sul posto entro 30 minuti. 

Ricoprono carattere di urgenza quegli interventi da effettuarsi presso la sede di Contarina 

necessari a permettere a ciascun suo operatore di utilizzare il mezzo assegnatogli per espletare il 

regolare servizio di raccolta rifiuti.  

Per quanto riguarda il personale dedicato all’esecuzione del presente appalto, l’Appaltatore è 

obbligato all’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul 

lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008, cui si rimanda) e ad assolvere tutti gli obblighi posti in capo ai 

datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti 

collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori.  

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dall’Appaltante e/o segnalata dagli Enti 

competenti e/o in caso di mancata trasmissione della documentazione comprovante la regolarità 

dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati nell’appalto, l’Appaltante sospenderà il 

pagamento delle fatture di corrispettivo fino a quando l’Appaltatore non avrà dato dimostrazione 

della regolarità della sua posizione in merito, senza che l’Appaltatore possa opporre eccezione 

all’Appaltante, né avere titolo al risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni 

momento e a semplice richiesta dell’Appaltante, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato 

nell’appalto in questione.  

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali, sono pertanto a 

carico dell'Appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa 

nei confronti di Contarina e di indennizzo da parte della stessa.  

Per ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di 

protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro e applicabili nel corso dell'esecuzione del 

contratto, l’Appaltatore (e, in generale, tutti i soggetti partecipanti alla presente gara d’appalto) 

può rivolgersi agli uffici territorialmente competenti dell’INPS, INAIL e ULSS. 

L’Appaltatore dovrà inoltre attenersi a quanto contenuto ed accettato nel DUVRI. 
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Art. 7. Prescrizione in materia di salute e sicurezza 

L’Appaltatore dovrà svolgere tutte le attività in appalto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti 

in materia di sicurezza, igiene del lavoro e di tutela ambientale e quindi rimane ad esclusivo carico 

dell’Appaltatore eseguire la Valutazione dei rischi della propria attività e porre in essere nei 

confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a 

tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi. 

Contarina, come previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08, mette a disposizione in sede di gara, il 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I, allegato sub “C”) con 

indicate le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti dalle attività affidate a 

soggetti terzi all’interno di aree di lavoro rientranti all’interno della propria disponibilità giuridica e 

utilizzato per stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. 

Tale documento dovrà essere condiviso, prima dell’inizio delle attività connesse all’appalto, in sede 

di riunione congiunta tra l’Appaltatore e Contarina. In tale momento di condivisione saranno 

individuate eventuali misure aggiuntive di prevenzione e protezione contro i rischi da interferenza.  

Il D.U.V.R.I. è allegato al contratto di appalto, ne costituisce pertanto parte integrante e non 

enucleabile e viene redatto allo scopo di promuovere la cooperazione e il coordinamento per 

eliminare interferenze, infortuni e incidenti durante le attività lavorative oggetto dell'appalto tra le 

attività svolte dall’Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori di Contarina e eventualmente svolte 

dagli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro. 

Il documento è elaborato da Contarina e viene firmato per presa visione e accettazione da parte 

dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori. 

L’Appaltatore dovrà produrre la documentazione richiesta all’interno del D.U.V.R.I.. 

Nel corso dell’appalto e ogni qual volta una delle due parti identifichi la possibilità che si verifichino 

rischi non precedentemente valutati, viene indetta una riunione di cooperazione e coordinamento 

per l’informazione e la valutazione congiunta dei rischi e degli interventi di protezione e 

prevenzione da adottare. 

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d’opera che l’Appaltatore intenderà usare nell’esecuzione 

delle prestazioni d’appalto, dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi 

nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.  
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Art. 8. Pagamenti 

Il pagamento delle fatture mensili avviene a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese tramite 

bonifico bancario, previa attestazione di corrispondenza delle prestazioni (forniture e servizi) rese 

con quelle richieste da parte del Responsabile manutenzione mezzi di Contarina ed esclusivamente 

rendicontate con apposito gestionale così come richiesto all’art.4.  

E’ vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all’incasso, salvo che 

Contarina, per motivi particolari, non le riconosca espressamente mediante apposito 

provvedimento. 

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. 

L’Appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale nel 

quale Contarina accrediterà, mediante bonifico, tutti i pagamenti relativi all’esecuzione del 

presente appalto, entro sette giorni decorrenti dall’accensione dello stesso o, nel caso di conti 

correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una 

commessa pubblica. 

Entro lo stesso termine dovranno essere comunicate le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su detto conto. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini del 

pagamento successivo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate 

irregolarità contributive e/o retributive e/o assicurative da parte dell’Appaltatore, Contarina 

provvederà al pagamento delle somme dovute utilizzando gli importi dovuti all’impresa a titolo di 

pagamento dei servizi eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva. 

Il pagamento dei corrispettivi del contratto è subordinato all’acquisizione da parte di Contarina 

della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti. 

Inoltre, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro Contarina procederà 

alla verifica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, 

inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., al fine di accertare eventuali inadempimenti a 

carico dell’Appaltatore in materia tributaria e finanziaria. 

In caso di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 

pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo, Contarina non 

procederà al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per 

territorio ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 
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Art. 9. Garanzie. 

Il soggetto aggiudicatario dell’appalto deve costituire la garanzia fideiussoria di cui all’articolo 103, 

D.Lgs. 50/2016. Tale garanzia deve prevedere espressamente quanto stabilito in merito dalla lex 

specialis di gara. 

Tale garanzia fideiussoria non potrà essere completamente svincolata se non ad avvenuto e 

definito regolamento di tutte le pendenze tra Contarina e l’Appaltatore, sempre che a Contarina 

non competa il diritto di incameramento della garanzia o di parte della stessa. 

In ogni caso competerà a Contarina un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sulla garanzia 

fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo. 

Nel caso in cui, per qualunque motivo, Contarina dovesse rivalersi sulla garanzia in parola, 

l’Appaltatore dovrà immediatamente provvedere alla sua ricostituzione. 

 

Art. 10. Collaudo.  

A seguito dell’avvenuta consegna di ciascuna tranche di beni, l’Appaltante effettuerà verifiche a 

campione, per provare la conformità della stessa alle specifiche tecniche previste dal contratto e 

dalle schede tecnico – descrittive presentate in sede di offerta.  

Qualora la suddetta verifica non dia esito soddisfacente, tutto il materiale consegnato nella tranche 

oggetto della verifica dovrà essere immediatamente ritirato e sostituito entro e non oltre 8 (otto) 

giorni dal ricevimento di comunicazione scritta della suddetta non conformità da parte 

dell’Appaltante, il tutto a totale cura e spese dell’Appaltatore. Entro e non oltre quest’ultimo 

termine, su richiesta e con spese a carico dell’Appaltatore, si potrà comunque effettuare una 

verifica in contradditorio circa la conformità della fornitura in parola alle specifiche tecniche di cui 

al precedente comma 1. 

Non saranno accettate le forniture di pneumatici ricostruiti se non adeguatamente accompagnati 

dalla documentazione di cui all’art. 2 del presente documento. 

In assenza di comunicazioni scritte circa le verifiche di cui al precedente comma 1, trascorsi 30 

(trenta) giorni dall’avvenuta consegna della tranche di beni, la singola tranche di fornitura deve 

intendersi accettata, senza necessità di alcuna formalità.  
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L’Appaltatore deve comunque garantire il perfetto utilizzo dei beni forniti e sostituire interamente 

a sue spese tutti quelli che risultassero eventualmente difettosi. In particolare, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile, l’Appaltatore è comunque tenuto a garantire che i 

beni in parola siano immuni da vizi che li rendano inidonei all’uso a cui sono destinati o ne 

diminuiscano in modo apprezzabile il valore.  

 

Art. 11. Penali. 

In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare 

nel più breve tempo possibile, fermo restando le altre forme di responsabilità allo stesso 

addebitategli, è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina nei seguenti 

casi: 

a. per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna previsto per ogni tranche dei 

beni oggetto della fornitura, calcolato in base al dettato degli articoli 4 e 9: il 5% (cinque per 

cento) dell’importo dei beni non consegnati in tempo, con un minimo di 50,00 (cinquanta/00) 

Euro/giorno; 

b. per mancato intervento o per mancato intervento risolutivo del servizio presso la sede di 

Contarina pari al costo dell’intervento non effettuato, aumentato del 5%, oltre al rimborso 

della spesa sostenuta per l’intervento di altro operatore; 

c. per ritardi nell’avvio dell’intervento di assistenza di cui all’ art. 11 lettera b): 5% (cinque) del 

costo dell’intervento per ogni ora di ritardo o proporzionalmente per frazione di ora; 

d. per ritardi nell’avvio dell’intervento urgente di assistenza di cui all’articolo 6, c. 2: 30,00 

(trenta/00) Euro/ora o proporzionalmente per frazione di ora; 

e. per mancata effettuazione dei servizi post-vendita offerti dall’Appaltatore in sede di gara: 50,00 

(cinquanta/00) Euro per ogni inadempienza. 

Contarina procederà alla formale contestazione dell’inadempienza, mediante pec o fax, di norma 

entro 60 (sessanta) giorni dalla sua rilevazione, alla quale l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare 

le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione. 

Le eventuali memorie giustificative o difensive dell’Appaltatore saranno quindi valutate da 

Contarina che procederà, a suo insindacabile giudizio, all’eventuale applicazione delle penali come 

sopra determinate. 
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L’importo della penale sarà normalmente detratto dal compenso della prima fattura in pagamento 

o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente ripristinata 

da parte dell’Appaltatore. 

Sono escluse dalle sanzioni le inadempienze dovute a comprovate cause di forza maggiore. 

Fatto salvo quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo e fatta salva la facoltà per 

l’Appaltante di risolvere il contratto d’appalto nei casi stabiliti dal presente Capitolato, qualora si 

verifichino inadempienze contrattuali ed ove l’Appaltatore inadempiente, regolarmente diffidato, 

non abbia ottemperato agli ordini scritti ricevuti, entro un termine ultimativo stabilito 

dall’Appaltante, quest’ultimo potrà far eseguire d’ufficio le prestazioni in oggetto al fine di evitare 

qualsivoglia problema nella gestione dei servizi erogati. Contarina si rivarrà nei confronti 

dell’Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l’esecuzione d’ufficio 

delle suddette prestazioni, la cui attestazione avverrà sulla base delle relative fatture e/o note di 

spesa, mediante trattenuta sulla prima fattura in pagamento, impregiudicata la facoltà di Contarina 

di ogni azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento dei danni. 

Contarina non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite o non eseguite a regola 

d’arte. 

L’applicazione delle penali come sopra descritto non pregiudica il diritto di rivalsa dell’Appaltante 

nei confronti dell’Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti 

dei quali l’Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali 

inadempienze; né pregiudica il diritto dell’Appaltante di dichiarare la risoluzione del contratto. 

 

Art. 12. Risoluzione contrattuale e recesso. 

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Contarina può 

procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) 

allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale 

maggior danno:  

a) scioglimento, cessazione dell’Appaltatore;  

b) revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; 

c) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’Appaltatore;  
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d) abituali negligenze o deficienze regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di 

Contarina, compromettano gravemente l’efficienza ed efficacia delle prestazioni oggetto 

dell’appalto; 

e) applicazione, nell’arco di dodici mesi consecutivi, di n. 3 (tre) penali per mancata 

esecuzione dei servizi post-vendita offerti in sede di gara dall’Appaltatore; 

f) subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza l’osservanza delle 

prescrizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016;  

g) mancato reintegro della garanzia definitiva ove previsto;  

h) applicazione di penali, nell’arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 

10% dell’importo contrattuale riferito a tale periodo; 

i) per ritardi superiori ai 30 (trenta) giorni nella consegna della merce ordinata; 

j) per mancato rispetto del Codice Etico adottato da Contarina ex D.Lgs. 231/2001; 

k) per inosservanza dell’art. 3, L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, Contarina procede 

all’incameramento della garanzia definitiva e l’Appaltatore è tenuto all’integrale risarcimento dei 

danni (anche di immagine), ivi compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al 

rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per effetto della risoluzione 

stessa.  

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con 

quanto dovuto all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite.  

L’eventuale anticipata cessazione del contratto rispetto alla scadenza naturale per effetto di 

eventuali provvedimenti riorganizzativi da parte di Enti competenti, o dell’entrata in vigore di 

nuove norme comporterà l’erogazione di un equo indennizzo all’Appaltatore secondo i criteri 

previsti dalla Legge (articolo 11, L. 241/90 e ss.mm.ii.) per il caso di sopravvenuti motivi di pubblico 

interesse.  

 

Art. 13. Cessione di contratto e di credito e subappalto. 

È vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, 

pena l’immediata risoluzione dello stesso ed il risarcimento dei danni e delle spese causati a 

Contarina. 
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Nel caso in cui l’Appaltatore intenda affidare in subappalto parte delle prestazioni, è tenuto a 

presentare, in sede di offerta, una dichiarazione in conformità a quanto stabilito dall’art. 105 del 

D.Lgs. 50/2016, dando atto che il subappalto è disciplinato dal summenzionato articolo. 

Resta inteso che l’eventuale affidamento delle attività in subappalto o cottimo non esonera in alcun 

modo l’Appaltatore dagli obblighi assunti con il presente Capitolato, essendo esso l’unico e solo 

responsabile, verso Contarina della buona riuscita delle prestazioni. 

L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti che stipulerà con i fornitori, i subappaltatori, i 

subcontraenti e con qualsiasi soggetto a qualunque titolo interessato dall’esecuzione dell’appalto di 

cui al presente Capitolato, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136. 

Contarina si riserva di verificare il corretto adempimento di detto obbligo e farà valere nelle sedi 

opportune la nullità assoluta dei contratti privi di detta clausola. 

Contarina si riserva la facoltà di non concedere l’autorizzazione al subappalto ovvero di 

concederla solo per periodi limitati, ove riscontri che il ricorso al subappalto per determinate 

prestazioni o in determinati periodi, possa comunque influire negativamente sul buon andamento 

dell’appalto. 

L’Appaltatore, il subappaltatore, il subcontraente e il fornitore che avranno notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dovranno 

procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone tempestivamente 

Contarina e la Prefettura competente per territorio. 

 

Art. 14. Normativa applicabile. 

L’aggiudicazione dell’appalto è effettuata e comunicata nei modi e tempi di legge e il successivo 

contratto si intende disciplinato dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto 

espressamente non indicato nel medesimo, dal Codice Civile e dall’afferente legislazione emanata 

dalla UE, dallo Stato italiano e dalla Regione Veneto in tema di contabilità, appalti e in materie che 

attengono all’oggetto dell’appalto. 

 
Art. 15. Domicilio Contrattuale. 

Per tutti gli effetti contrattuali, deve intendersi come domicilio dell’Appaltatore la relativa sede 

amministrativa indicata in sede di offerta, anche se divergente da quella legale, salvo che per le 
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notificazioni da eseguirsi tramite l’ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le 

disposizioni del Codice Civile. 

Ogni comunicazione e notificazione all’Appaltante si intenderà validamente inoltrata se effettuata 

presso la sua sede amministrativa. 

Eventuali variazioni dei dati inerenti all’Appaltante di cui sopra saranno tempestivamente 

comunicati alla controparte tramite raccomandata o pec ad ogni senso ed effetto di legge e così 

anche dovrà fare l’Appaltatore. 

 

Art. 16. Allegati 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti: 

Allegato sub “A”: Pneumatici di prima fascia 

Allegato sub “B”: Pneumatici ricoperti 

Allegato sub “C”: DUVRI 

Allegato sub “D” Tipologie di pneumatici e di servizi tecnici  


