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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Procedura aperta per la fornitura di pneumatici e relativi servizi di

assistenza tecnica

Spresiano, Maggio 2018

A CURA DELL’ U.T. OPERATIVO E DELL’ UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI
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Art. I. Premessa
Contarina Spa € una societa pubblica interamente partecipata dal Consiglio di Bacino Priula di

Villorba (TV), ricopre il ruolo di soggetto gestore del servizio di raccolta, trasporto e trattamento
dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nei 50 comuni appartenenti al Consiglio di Bacino stesso.

Tale servizio e effettuato con il sistema di raccolta differenziata spinto porta a porta, che si svolge
su un territorio per la maggior parte pianeggiante ma che interessa pure zone collinari e montane
nonché alcuni centri storici.

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto contiene le norme tecnico - operative in base alle quali
Contarina intende affidare la fornitura di pneumatici nuovi e ricostruiti per gli automezzi del

proprio parco aziendale e relativi servizi di assistenza tecnica.

Art. 2. Oggetto dell’appalto

Fornitura di pneumatici di prima fascia, dove con tale dicitura si intendono gli pneumatici per gli
automezzi aziendali di Contarina Spa per i quali sia garantita la ricostruzione. Nell’allegato sub “A”
e riportato I'elenco delle marche di prima fascia oggetto di fornitura.

L’Appaltatore, su richiesta scritta dell’ Appaltante, ed entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della
stessa, dovra inviare personale specializzato della casa costruttrice degli pneumatici presso la sede
di quest’ultimo per verifiche circa lo stato di manutenzione degli pneumatici stessi al fine di
ottimizzarne la resa.

Fornitura di pneumatici ricoperti, dove nell’allegato sub “B” si riporta I'elenco dei materiali
richiesti per I'operazione di ricostruzione. Si precisa che tutte le carcasse oggetto di ricopertura
dovranno essere adeguatamente ispezionate mediante apparecchiature elettroniche (shaerografia),
e con macchinari per la rilevazione delle microseparazioni/microfori.

Le carcasse devono essere di prima ricostruzione e di marca equivalente a quella degli pneumatici
nuovi.

Gli pneumatici devono essere idonei per eseguire trasporti regionali.

Servizi di equilibratura, convergenza e allineamento assali e di assistenza varia da effettuarsi con
officine mobili presso la sede di Contarina Spa e sul territorio di sua competenza.

Nellallegato sub “D” sono indicate le quantita stimate dei beni e dei servizi oggetto del presente

appalto.
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Contarina potra richiedere la fornitura di ulteriori tipologie di pneumatici di prima fascia non

elencati nell’allegato sub “D” di cui possa comunque abbisognare (es. pneumatici per autovetture

e/o automezzi di nuova acquisizione). | relativi prezzi di acquisto saranno calcolati in base alla

scontistica applicata al listino prezzi ufficiale proposto in sede di gara dall’Appaltatore.

Art. 3.

Parti Contrattuali

Nel presente Capitolato Speciale d’Appalto Contarina Spa € indicata anche solo come Contarina o

Appaltante e |'operatore economico che risultera aggiudicatario dell’appalto anche solo

Appaltatore.

Si forniscono i seguenti dati attuali dell’ Appaltante:

Art. 4.

Sede legale ed amministrativa: Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Lovadina di Spresiano (TV);
P.IVA e COD. FISC. 02196020263;

Segreteria: tel. 04227268 — fax 0422725703;

E-mail: contarina@contarina.it - Sito internet: www.contarina.it.

PEC: protocollo@cert.contarina.it

Modalita rendicontazione e tempi di esecuzione delle forniture e dei servizi

L’Appaltatore dovra:

a)

b)

utilizzare attrezzature idonee ad eseguire a regolare d’arte tutte le attivita oggetto del
presente appalto;

effettuare il cambio degli pneumatici avendo particolare cura nelle operazioni di smontaggio
dei cerchi dallautomezzo o dallautovettura, rimozione degli pneumatici usurati,
ricondizionamento dei cerchi (verniciatura), montaggio dei nuovi/ricostruiti pneumatici,

equilibratura con idonea attrezzatura e rimontaggio dei cerchi sul mezzo;

c) effettuare il servizio di assistenza presso il territorio servito da Contarina (50 Comuni della

provincia di Treviso), in caso di problematiche relative agli pneumatici. In particolare dovra
essere garantita I'assistenza dalla ore 7.00 alle ore 18.00 dal lunedi al venerdi e dalle ore
7.00 alle ore 13.00 del sabato, fornendo all’Appaltante i contatti (numero di telefono, fax,

e-mail) di riferimento.

La fornitura degli pneumatici dovra effettuarsi presso il cantiere operativo di Contarina sito in Via

Vittorio Veneto 6, Spresiano (TV) ed € comprensiva delle spese di trasporto e montaggio.
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La fornitura e il montaggio potranno essere frazionati secondo le indicazioni di Contarina, senza
ulteriori aggravi per quest’ultima.

La fornitura e il montaggio sono completamente a carico dell’Appaltatore ovunque si debbano
eseguire.

La fornitura e il montaggio dei beni dovranno avvenire entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta
effettuata da Contarina; in caso di ritardo nella consegna saranno applicate le penali di cui infra
oltre alla richiesta di risarcimento di eventuali ulteriori danni derivanti da tale inadempienza.
Eventuali variazioni nella tempistica, nelle quantita e modalita di fornitura e di montaggio dei beni
di volta in volta consegnati, dovranno essere previamente concordate tra le parti ed autorizzate da
Contarina.

Contarina si riserva comunque di applicare, in caso di sopravvenute esigenze, I'istituto del quinto
d’obbligo.

Le forniture e i servizi anche al fine della fatturazione dovranno essere rendicontati unicamente
attraverso l'uso dello specifico gestionale che Contarina Spa mettera a disposizione

dell’Appaltatore attraverso un collegamento remoto (Internet VPN).

Art. 5. Durata
La durata dell’appalto € di 12 (dodici) mesi, con opzione di proroga riservata alla stazione
appaltante fino ad un massimo complessivamente pari a ulteriori 12 (dodici) mesi a partire dalla

stipula contrattuale o, se anteriore, dal primo ordine di fornitura.

Art. 6. Oneri per ’Appaltatore

L’Appaltatore e obbligato ad eseguire a regola d’arte, con organizzazione dei mezzi necessari e con
gestione a proprio rischio, tutte le prestazioni oggetto dell’appalto secondo quanto offerto in sede
di partecipazione alla gara e rispettando quanto previsto dal presente Capitolato. A tal fine deve
disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, il personale, i
mezzi e quant’altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni in parola, nel
pieno rispetto della vigente normativa applicabile.

Per ogni tipologia di pneumatico, se la casa costruttrice ha il programma di ricostruzione, lo
pneumatico deve essere ricostruito dalla casa costruttrice con lo stesso disegno del pneumatico

originale, altrimenti la ricostruzione verra eseguita dall’Appaltatore.
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L’attivita di assistenza sul territorio prevede I'inizio dell’intervento risolutivo sul posto da parte del
personale dell’Appaltatore al massimo entro 2 (due) ore lavorative dalla richiesta di intervento,
effettuata telefonicamente e/o via e-mail, e la sua conclusione entro i termini ritenuti congrui
secondo gli usi, salvo cause di forza maggiore che I'’Appaltatore deve di volta in volta documentare.
Nel caso di interventi urgenti I'’Appaltatore dovra intervenire sul posto entro 30 minuti.
Ricoprono carattere di urgenza quegli interventi da effettuarsi presso la sede di Contarina
necessari a permettere a ciascun suo operatore di utilizzare il mezzo assegnatogli per espletare il
regolare servizio di raccolta rifiuti.

Per quanto riguarda il personale dedicato all’esecuzione del presente appalto, I’Appaltatore e
obbligato all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul
lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008, cui si rimanda) e ad assolvere tutti gli obblighi posti in capo ai
datori di lavoro per cio che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti
collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennita spettanti ai lavoratori.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dall’Appaltante e/o segnalata dagli Enti
competenti e/o in caso di mancata trasmissione della documentazione comprovante la regolarita
dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati nell’appalto, I'Appaltante sospendera il
pagamento delle fatture di corrispettivo fino a quando I'Appaltatore non avra dato dimostrazione
della regolarita della sua posizione in merito, senza che I'’Appaltatore possa opporre eccezione
all’Appaltante, né avere titolo al risarcimento danni. L’Appaltatore e obbligato ad esibire, in ogni
momento e a semplice richiesta dell’Appaltante, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato
nell’appalto in questione.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali, sono pertanto a
carico dell'Appaltatore il quale ne ¢ il solo responsabile, con I'esclusione di ogni diritto di rivalsa
nei confronti di Contarina e di indennizzo da parte della stessa.

Per ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di
protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro e applicabili nel corso dell'esecuzione del
contratto, I’Appaltatore (e, in generale, tutti i soggetti partecipanti alla presente gara d’appalto)
puo rivolgersi agli uffici territorialmente competenti dell’INPS, INAIL e ULSS.

L’Appaltatore dovra inoltre attenersi a quanto contenuto ed accettato nel DUVRI.
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Art. 7. Prescrizione in materia di salute e sicurezza

L’Appaltatore dovra svolgere tutte le attivita in appalto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti
in materia di sicurezza, igiene del lavoro e di tutela ambientale e quindi rimane ad esclusivo carico
dell’Appaltatore eseguire la Valutazione dei rischi della propria attivita e porre in essere nei
confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a
tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.

Contarina, come previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08, mette a disposizione in sede di gara, il
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R., allegato sub “C”) con
indicate le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti dalle attivita affidate a
soggetti terzi all'interno di aree di lavoro rientranti all'interno della propria disponibilita giuridica e
utilizzato per stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Tale documento dovra essere condiviso, prima dell’inizio delle attivita connesse all’appalto, in sede
di riunione congiunta tra I'’Appaltatore e Contarina. In tale momento di condivisione saranno
individuate eventuali misure aggiuntive di prevenzione e protezione contro i rischi da interferenza.

II D.U.V.R.l. & allegato al contratto di appalto, ne costituisce pertanto parte integrante e non
enucleabile e viene redatto allo scopo di promuovere la cooperazione e il coordinamento per
eliminare interferenze, infortuni e incidenti durante le attivita lavorative oggetto dell'appalto tra le
attivita svolte dall’Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori di Contarina e eventualmente svolte
dagli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro.

Il documento € elaborato da Contarina e viene firmato per presa visione e accettazione da parte
dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

L’Appaltatore dovra produrre la documentazione richiesta all’'interno del D.U.V.R.I..

Nel corso dell’appalto e ogni qual volta una delle due parti identifichi la possibilita che si verifichino
rischi non precedentemente valutati, viene indetta una riunione di cooperazione e coordinamento
per linformazione e la valutazione congiunta dei rischi e degli interventi di protezione e
prevenzione da adottare.

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d’opera che I'Appaltatore intendera usare nell’esecuzione
delle prestazioni d’appalto, dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi

nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.
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Art. 8. Pagamenti
Il pagamento delle fatture mensili avviene a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese tramite
bonifico bancario, previa attestazione di corrispondenza delle prestazioni (forniture e servizi) rese
con quelle richieste da parte del Responsabile manutenzione mezzi di Contarina ed esclusivamente
rendicontate con apposito gestionale cosi come richiesto all’art.4.

E’ vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all’incasso, salvo che
Contarina, per motivi particolari, non le riconosca espressamente mediante apposito
provvedimento.

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L’Appaltatore dovra comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale nel
quale Contarina accreditera, mediante bonifico, tutti i pagamenti relativi all’esecuzione del
presente appalto, entro sette giorni decorrenti dall’accensione dello stesso o, nel caso di conti
correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una
commessa pubblica.

Entro lo stesso termine dovranno essere comunicate le generalita ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su detto conto. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini del
pagamento successivo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarita contributive e/o retributive e/o assicurative da parte dell’Appaltatore, Contarina
provvedera al pagamento delle somme dovute utilizzando gli importi dovuti all'impresa a titolo di
pagamento dei servizi eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.

Il pagamento dei corrispettivi del contratto € subordinato all’acquisizione da parte di Contarina
della dichiarazione di regolarita contributiva, rilasciata dagli enti competenti.

Inoltre, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro Contarina procedera
alla verifica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero del’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40,
inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., al fine di accertare eventuali inadempimenti a
carico dell’Appaltatore in materia tributaria e finanziaria.

In caso di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo, Contarina non
procedera al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per

territorio ai fini dell’esercizio dell’attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
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Art. 9. Garanzie.

Il soggetto aggiudicatario dell’appalto deve costituire la garanzia fideiussoria di cui all’articolo 103,
D.Lgs. 50/2016. Tale garanzia deve prevedere espressamente quanto stabilito in merito dalla lex
specialis di gara.

Tale garanzia fideiussoria non potra essere completamente svincolata se non ad avvenuto e
definito regolamento di tutte le pendenze tra Contarina e I’Appaltatore, sempre che a Contarina

non competa il diritto di incameramento della garanzia o di parte della stessa.

In ogni caso competera a Contarina un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sulla garanzia

fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, Contarina dovesse rivalersi sulla garanzia in parola,

I’Appaltatore dovra immediatamente provvedere alla sua ricostituzione.

Art. 10. Collaudo.
A seguito dellavvenuta consegna di ciascuna tranche di beni, 'Appaltante effettuera verifiche a

campione, per provare la conformita della stessa alle specifiche tecniche previste dal contratto e
dalle schede tecnico — descrittive presentate in sede di offerta.

Qualora la suddetta verifica non dia esito soddisfacente, tutto il materiale consegnato nella tranche
oggetto della verifica dovra essere immediatamente ritirato e sostituito entro e non oltre 8 (otto)
giorni dal ricevimento di comunicazione scritta della suddetta non conformita da parte
dell’Appaltante, il tutto a totale cura e spese dell’Appaltatore. Entro e non oltre quest’ultimo
termine, su richiesta e con spese a carico dell’Appaltatore, si potra comunque effettuare una
verifica in contradditorio circa la conformita della fornitura in parola alle specifiche tecniche di cui
al precedente comma |.

Non saranno accettate le forniture di pneumatici ricostruiti se non adeguatamente accompagnati
dalla documentazione di cui all’art. 2 del presente documento.

In assenza di comunicazioni scritte circa le verifiche di cui al precedente comma |, trascorsi 30
(trenta) giorni dall’avvenuta consegna della tranche di beni, la singola tranche di fornitura deve

intendersi accettata, senza necessita di alcuna formalita.
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L’Appaltatore deve comunque garantire il perfetto utilizzo dei beni forniti e sostituire interamente
a sue spese tutti quelli che risultassero eventualmente difettosi. In particolare, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile, ’Appaltatore € comunque tenuto a garantire che i
beni in parola siano immuni da vizi che li rendano inidonei alluso a cui sono destinati o ne

diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Art. I1. Penali.
In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, I'Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare

nel pit breve tempo possibile, fermo restando le altre forme di responsabilita allo stesso

addebitategli, & passibile di penalita (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina nei seguenti

casi:

a. per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna previsto per ogni tranche dei
beni oggetto della fornitura, calcolato in base al dettato degli articoli 4 e 9: il 5% (cinque per
cento) dell'importo dei beni non consegnati in tempo, con un minimo di 50,00 (cinquanta/00)

Euro/giorno;

b. per mancato intervento o per mancato intervento risolutivo del servizio presso la sede di
Contarina pari al costo dell'intervento non effettuato, aumentato del 5%, oltre al rimborso

della spesa sostenuta per I'intervento di altro operatore;

c. per ritardi nellavvio dell’intervento di assistenza di cui all’ art. |1 lettera b): 5% (cinque) del

costo dell’'intervento per ogni ora di ritardo o proporzionalmente per frazione di ora;

d. per ritardi nell’avvio dell’intervento urgente di assistenza di cui all’articolo 6, c. 2: 30,00

(trenta/00) Euro/ora o proporzionalmente per frazione di ora;

e. per mancata effettuazione dei servizi post-vendita offerti dall’Appaltatore in sede di gara: 50,00

(cinquanta/00) Euro per ogni inadempienza.

Contarina procedera alla formale contestazione dell'inadempienza, mediante pec o fax, di norma
entro 60 (sessanta) giorni dalla sua rilevazione, alla quale I'’Appaltatore avra la facolta di presentare

le proprie controdeduzioni entro |5 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.

Le eventuali memorie giustificative o difensive dell’ Appaltatore saranno quindi valutate da
Contarina che procedera, a suo insindacabile giudizio, all’eventuale applicazione delle penali come

sopra determinate.
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L'importo della penale sara normalmente detratto dal compenso della prima fattura in pagamento
o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva che dovra essere immediatamente ripristinata

da parte dell’Appaltatore.
Sono escluse dalle sanzioni le inadempienze dovute a comprovate cause di forza maggiore.

Fatto salvo quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo e fatta salva la facolta per
I'’Appaltante di risolvere il contratto d’appalto nei casi stabiliti dal presente Capitolato, qualora si
verifichino inadempienze contrattuali ed ove I'’Appaltatore inadempiente, regolarmente diffidato,
non abbia ottemperato agli ordini scritti ricevuti, entro un termine ultimativo stabilito
dall’Appaltante, quest’ultimo potra far eseguire d’ufficio le prestazioni in oggetto al fine di evitare
qualsivoglia problema nella gestione dei servizi erogati. Contarina si rivarra nei confronti
dell’Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per I'esecuzione d’ufficio
delle suddette prestazioni, la cui attestazione avverra sulla base delle relative fatture e/o note di
spesa, mediante trattenuta sulla prima fattura in pagamento, impregiudicata la facolta di Contarina
di ogni azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento dei danni.

Contarina non paghera alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite o non eseguite a regola
d’arte.

L’applicazione delle penali come sopra descritto non pregiudica il diritto di rivalsa dell’Appaltante
nei confronti dell’Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti
dei quali I'Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali

inadempienze; né pregiudica il diritto dell’ Appaltante di dichiarare la risoluzione del contratto.

Art. 12. Risoluzione contrattuale e recesso.
Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Contarina puo

procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa)
allorché si verifichi una o piu delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale
maggior danno:

a) scioglimento, cessazione dell’Appaltatore;

b) revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attivita oggetto dell’appalto;

c) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’Appaltatore;
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d) abituali negligenze o deficienze regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di
Contarina, compromettano gravemente |'efficienza ed efficacia delle prestazioni oggetto
dell’appalto;

e) applicazione, nellarco di dodici mesi consecutivi, di n. 3 (tre) penali per mancata
esecuzione dei servizi post-vendita offerti in sede di gara dall’Appaltatore;

f) subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza |'osservanza delle
prescrizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016;

g) mancato reintegro della garanzia definitiva ove previsto;

h) applicazione di penali, nell’arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al
0% dell'importo contrattuale riferito a tale periodo;

i) per ritardi superiori ai 30 (trenta) giorni nella consegna della merce ordinata;

j) per mancato rispetto del Codice Etico adottato da Contarina ex D.Lgs. 231/2001;

k) per inosservanza dell’art. 3, L. 136/2010 sulla tracciabilita dei flussi finanziari.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, Contarina procede
allincameramento della garanzia definitiva e I’Appaltatore e tenuto all’integrale risarcimento dei
danni (anche di immagine), ivi compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al
rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per effetto della risoluzione
stessa.

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con
quanto dovuto all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite.

L’eventuale anticipata cessazione del contratto rispetto alla scadenza naturale per effetto di
eventuali provvedimenti riorganizzativi da parte di Enti competenti, o dell’entrata in vigore di
nuove norme comportera |'erogazione di un equo indennizzo all’Appaltatore secondo i criteri
previsti dalla Legge (articolo |1, L. 241/90 e ss.mm.ii.) per il caso di sopravvenuti motivi di pubblico

interesse.

Art. 13. Cessione di contratto e di credito e subappalto.
E vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea,

pena l'immediata risoluzione dello stesso ed il risarcimento dei danni e delle spese causati a

Contarina.
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Nel caso in cui I'’Appaltatore intenda affidare in subappalto parte delle prestazioni, € tenuto a
presentare, in sede di offerta, una dichiarazione in conformita a quanto stabilito dall’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016, dando atto che il subappalto € disciplinato dal summenzionato articolo.

Resta inteso che I'eventuale affidamento delle attivita in subappalto o cottimo non esonera in alcun
modo I’Appaltatore dagli obblighi assunti con il presente Capitolato, essendo esso I'unico e solo
responsabile, verso Contarina della buona riuscita delle prestazioni.

L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti che stipulera con i fornitori, i subappaltatori, i
subcontraenti e con qualsiasi soggetto a qualunque titolo interessato dall’esecuzione dell’appalto di
cui al presente Capitolato, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136.

Contarina si riserva di verificare il corretto adempimento di detto obbligo e fara valere nelle sedi
opportune la nullita assoluta dei contratti privi di detta clausola.

Contarina si riserva la facolta di non concedere ['autorizzazione al subappalto ovvero di
concederla solo per periodi limitati, ove riscontri che il ricorso al subappalto per determinate
prestazioni o in determinati periodi, possa comunque influire negativamente sul buon andamento
dell’appalto.

L’Appaltatore, il subappaltatore, il subcontraente e il fornitore che avranno notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria dovranno
procedere allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone tempestivamente

Contarina e la Prefettura competente per territorio.

Art. 14. Normativa applicabile.
L’aggiudicazione dell’appalto & effettuata e comunicata nei modi e tempi di legge e il successivo

contratto si intende disciplinato dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto
espressamente non indicato nel medesimo, dal Codice Civile e dall’afferente legislazione emanata
dalla UE, dallo Stato italiano e dalla Regione Veneto in tema di contabilita, appalti e in materie che

attengono all’oggetto dell’appalto.
Art. I15. Domicilio Contrattuale.

Per tutti gli effetti contrattuali, deve intendersi come domicilio dell’Appaltatore la relativa sede

amministrativa indicata in sede di offerta, anche se divergente da quella legale, salvo che per le
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notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le
disposizioni del Codice Civile.

Ogni comunicazione e notificazione all’Appaltante si intendera validamente inoltrata se effettuata
presso la sua sede amministrativa.

Eventuali variazioni dei dati inerenti all’Appaltante di cui sopra saranno tempestivamente
comunicati alla controparte tramite raccomandata o pec ad ogni senso ed effetto di legge e cosi

anche dovra fare I’Appaltatore.

Art. 16. Allegati
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti:

Allegato sub “A”: Pneumatici di prima fascia
Allegato sub “B”: Pneumatici ricoperti
Allegato sub “C”: DUVRI

Allegato sub “D” Tipologie di pneumatici e di servizi tecnici
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