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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DAL TERRITORIO
GESTITO DA CONTARINA S.p.A.
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a cura di: Divisione Impianti e SS.GG.
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Art. 1. Premessa

Il presente documento contiene le norme tecnico - operative in base alle quali Contarina S.p.A. —
societa soggetta all’attivita di direzione e coordinamento del Consiglio di Bacino Priula di Villorba
(TV), da questo interamente detenuta e affidataria in house providing della gestione integrata dei rifiuti
— intende affidare in appalto il servizio di recupero dei rifiuti ingombranti conferiti presso i 54
EcoCentri gestiti da Contarina S.p.A. cosi suddivisi:

LOTTO n. I: costituito dai rifiuti ingombranti raccolti presso gli EcoCentri sopra indicati per una

quantita totale stimata pari a 2.300 t/anno;

LOTTO n. 2: costituito dai rifiuti ingombranti raccolti presso gli EcoCentri sopra indicati per una

quantita totale stimata pari a 2.300 t/anno.
Si precisa che Contarina S.p.A., in collaborazione con il Consiglio di Bacino Priula, sta lavorando alla
riorganizzazione di alcuni EcoCentri che potra comportare la riduzione del numero complessivo

degli stessi.

Art. 2. Definizioni

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006, n.

152, ai fini del presente Capitolato Speciale d’Appalto si adottano le seguenti definizioni /

abbreviazioni:

* Capitolato: il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

* Appaltatore: 'operatore economico, singolo o plurimo (es.: R.T.l.), aggiudicatario dell’appalto;

* Contarina: la Stazione Appaltante Contarina S.p.A;;

* Consiglio di Bacino Priula: autorita di governo del servizio pubblico di gestione rifiuti;

* EcoCentri: centri attrezzati gestiti da Contarina S.p.A. per la raccolta differenziata dei rifiuti di
provenienza urbana;

* Rifiuti ingombranti: rifiuti voluminosi di materiali piu o meno compositi: materassi, divani,
poltrone, lastre retinate, vetrocamera, frammenti di cartongesso di provenienza urbana
identificati dal codice CER 20.03.07.

* Impianto di destino: impianto dell’Appaltatore presso il quale Contarina conferira i rifiuti

ingombranti.

Art. 3. Oggetto dell’appalto
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Il presente appalto ha per oggetto il servizio di recupero dei rifiuti ingombranti di provenienza urbana
codificati con CER 20.03.07, raccolti presso i 54 EcoCentri gestiti da Contarina e dalla stessa non
direttamente trattati, per un quantitativo totale stimato (e non vincolante) in 4.600
(quattromilaseicento) t/anno cosi ripartite:

e LOTTO n. | quantita annua stimata 2.300 t

e LOTTO n. 2 quantita annua stimata 2.300 t

Art. 4. Caratteristiche dei servizi
Il servizio oggetto del presente appalto € ad ogni effetto un servizio pubblico essenziale (art. I, Legge
n. 146/1990) e costituisce attivita di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni di cui al D.Lgs.
03/04/2006, n. 152, e come tali per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo i
casi di forza maggiore previsti dalla legge.
Non sono considerati causa di forza maggiore, e quindi sono passibili dell’applicazione delle relative
penalita stabilite contrattualmente, gli scioperi del personale addetto ai servizi in appalto
direttamente imputabili all’Appaltatore quali, a mero titolo d’esempio, la ritardata corresponsione
delle retribuzioni o il mancato rispetto delle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro.
In caso di riduzione, abbandono o sospensione, ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e
delle condizioni del presente Capitolato, Contarina puo sostituirsi all’Appaltatore per I'esecuzione
d'ufficio dei servizi, avvalendosi di altre imprese autorizzate, con rivalsa delle maggiori spese
sul’ Appaltatore medesimo e senza pregiudizio delle penalita applicabili e dell'eventuale risarcimento
dei danni.
In ogni caso di forza maggiore, i servizi devono essere recuperati non appena le condizioni lo
consentano. | suddetti recuperi non possono dare luogo a maggiori pretese economiche da parte

dell’Appaltatore.

Art. 5. Normativa di riferimento
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di eseguire tutti i servizi oggetto del presente appalto nel rispetto
della normativa eurounitaria, nazionale e regionale vigente e di quella che in futuro sara emanata
nelle materie oggetto del presente appalto, con particolare riferimento al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152,
e norme attuative. In materia di sicurezza si fa riferimento, in particolare, al D.Lgs. 09/04/2008, n.
8l.

In caso di inosservanza dell’obbligo di cui al comma che precede, I’Appaltatore sara ritenuto unico
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responsabile delle violazioni commesse e, pertanto, I'unico soggetto tenuto al pagamento delle

sanzioni che saranno irrogate, fermo restando quant’altro stabilito nel presente Capitolato.

Art. 6. Prestazioni inerenti all’appalto

Di seguito sono indicate le condizioni tecnico-operative che [|'’Appaltatore deve rispettare
nell’esecuzione dei servizi in oggetto.

Recupero dei rifiuti ingombranti — consistente nella loro accettazione e cernita, nel recupero
delle frazioni riciclabili e nello smaltimento e/o recupero dei relativi sovvalli. Si tratta di recuperare
circa 4.600 t di rifiuti ingombranti (cod. CER 20.03.07) presso uno o piu impianti. | rifiuti ingombranti
conferiti da Contarina dovranno essere sottoposti all’operazione di cernita al fine di recuperare la
maggior quantita possibile di rifiuti riciclabili presenti nel singolo carico. Sara cura dell’ Appaltatore
provvedere - in proprio, o mediante accordi con altri soggetti debitamente autorizzati (copia dei

quali accordi deve essere consegnata a Contarina entro la data di stipula contrattuale e comunque

entro la data di inizio dell’appalto) allo smaltimento e/o al recupero dei sovvalli da cernita. Tali

sovvalli entreranno negli impianti di trattamento in nome e per conto dell’Appaltatore e nessun
onere potra essere quindi addossato a Contarina.
Nel caso in cui 'Appaltatore decida di avvalersi di impianti di messa in riserva intermedi debitamente
autorizzati, le successive operazioni per avviare il materiale all'impianto di recupero che effettuera
la cernita saranno a totale cura e spese dell’Appaltatore stesso. Tali impianti di messa in riserva
intermedi dovranno essere autorizzati con codice R13.
Ai fini della tracciabilita dei rifiuti in parola, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, c. 2 della Legge
della Regione Veneto n. 3/2000, un medesimo carico di tali rifiuti non pué comunque transitare per
piu di un impianto di messa in riserva intermedio, prima di raggiungere I'impianto di recupero.
In caso di fermo dell’impianto di destino o data I'impossibilita temporanea dello stesso di ricevere il
materiale per cause di forza maggiore, il tutto debitamente documentato, sara onere
dell’Appaltatore individuare un impianto alternativo, per il solo tempo strettamente necessario,
debitamente autorizzato ai sensi di legge e approvato da Contarina, alla quale non potranno,
comunque, essere addebitati oneri aggiuntivi.
Il conferimento dei rifiuti ingombranti avviene, previa programmazione settimanale che sara
effettuata durante tutto il periodo dell’anno, presso I'impianto di destino indicato dall’Appaltatore il
quale dovra garantire I'apertura dello stesso nelle seguenti fasce orarie:

e Da lunedi a venerdi: 07.30 — 12.30 e 13.30 — 18.30;
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* Sabato: 08:30 — 12:30.
Al fine di garantire i recuperi sulle raccolte, in caso di festivita infrasettimanale, il sabato antecedente
e/o il sabato successivo alla festivita stessa I'impianto dovra essere aperto con orari:

e 07.30-1230e13.30-18.30
salvo diverse indicazioni di Contarina.
Nel caso I'impianto di destino sia ubicato ad una distanza superiore a 35 km, calcolati in linea d’aria,
rispetto alla sede aziendale di Contarina, sara onere dell’Appaltatore riconoscere a quest’ultima un
rimborso-spese pari a 2,00 (due/00) €/(t*km) per ogni chilometro ulteriore al 35esimo per il tragitto
di sola andata, in relazione alla quantita di materiale conferito (espresso in tonnellate). La distanza
eccedente i 35 km sara determinata sempre in linea d’aria.
| carichi conferiti agli impianti di destino dovranno essere prontamente pesati in ingresso e dovra
essere consegnata copia della documentazione al trasportatore.
L’organizzazione dei suddetti impianti dovra essere tale da consentire le operazioni di scarico dei
mezzi con tempi di attesa inferiori a trenta minuti.
E’ facolta di Contarina, di norma con cadenza bimestrale, eseguire delle verifiche a campione sul
peso del materiale conferito riscontrato dall'impianto di destino come di seguito indicato.
Prima del conferimento presso I'impianto di destino e a conferimento avvenuto, Contarina eseguira
controlli a campione delle pesate per determinare il peso lordo del carico e poi la tara del mezzo.
Le pesate saranno eseguite presso una pesa di proprieta di Contarina e presso la pesa di un terzo
(individuata di comune accordo tra le parti e comunque situata lungo il tragitto tra gli EcoCentri e
Pimpianto di destino del materiale); il peso netto della pesata — campione (che sara considerato
quello che piu si avvicina al peso netto calcolato presso la pesa dell'impianto di destino) confrontato

con il peso netto dichiarato dall’impianto, potra avere uno scostamento massimo di 60 kg.
L’esito di ciascuna pesata — campione sara subitamente comunicato e documentato all’Appaltatore.

Nel caso in cui lo scostamento sia superiore a 60 kg (differenza tra peso misurato dall’impianto di
destino e peso campione), ’Appaltatore dovra emettere nota di accredito pari alla percentuale di
scostamento verificata nella procedura di cui sopra, applicata ai quantitativi conferiti nel periodo
intercorrente tra due pesate — campione consecutive e comunque per un massimo di 60 giorni

antecedenti.

Eventuali carichi che presentino, all’atto dello scarico, rifiuti diversi rispetto a quelli identificati con
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il CER 20.03.07 (materassi, divani, poltrone, lastre retinate, vetrocamera, frammenti di cartongesso)
dovranno essere accettati con riserva, stoccati separatamente dal resto del materiale conferito, al
fine di consentire la visione del materiale a Contarina.

Tale anomalia dovra essere comunicata a Contarina entro 24 ore mediante fax o e-mail allegando
relativo materiale fotografico e descrizione dettagliata del materiale non conforme, come da
“modello contestazione carico ingombranti” - Allegato sub “A”, debitamente sottoscritto
dall’impianto di destino. In caso contrario il carico si intende accettato.

Sara cura dell’Appaltatore provvedere - in proprio, o mediante accordi con altri soggetti

debitamente autorizzati (copia dei quali accordi deve essere consegnata a Contarina entro la data di

stipula contrattuale e comunque entro la data di inizio dell’appalto) — al trattamento dell’eventuale

frazione estranea rinvenuta all’interno dei carichi. Tale frazione entrera negli impianti di trattamento
in nome e per conto dell’Appaltatore e nessun onere potra essere quindi addossato a Contarina.

Il trasporto dei rifiuti sara accompagnato da apposito documento di conferimento, tipo “bolla
ecologica” o “buono di consegna”, (trasporti esclusi dall’obbligo di formulario secondo quanto
previsto dall’art. 193 comma 4 del D.Lgs. 152/06).

L’Appaltatore non potra sospendere l'attivita di recupero degli ingombranti oggetto dell’appalto nei

giorni feriali, salvo comprovate causa di forza maggiore.

Art. 7. Specifiche tecniche
L’Appaltatore deve disporre degli impianti e di quant’altro necessario a garantire un corretto e
razionale svolgimento dell’appalto, nel pieno rispetto della normativa vigente ed applicabile.
Per la determinazione dei quantitativi in tonnellate dei rifiuti ingombranti da addebitare a Contarina,
si fara riferimento al peso verificato a destino riscontrato nella bolla ecologica di accompagnamento.
L’Appaltatore al fine di facilitare la gestione dei registri di carico/scarico di Contarina, dovra
anticipare a mezzo fax, entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore dallo scarico, la quarta copia del

formulario / buono di consegna di identificazione dei rifiuti.

Art. 8. Potesta di controllo di Contarina
Al fine di verificare la corretta e regolare esecuzione dell’appalto, Contarina, previa comunicazione
scritta al’ Appaltatore, puo in qualunque momento:
* visionare le attrezzature, gli impianti di trattamento dei rifiuti e quantialtro attiene

all’espletamento dei servizi;
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* accedere (con eventuale estrazione di copia) ai registri di carico e scarico dei rifiuti;

* visionare (con eventuale estrazione di copia) la documentazione attestante la regolarita
contributiva dell’ Appaltatore, nonché la regolarita del’'adempimento degli obblighi contemplati dalla
legislazione in materia di lavoro (previdenziali, assistenziale, sicurezza nei luoghi di lavoro ecc.).
L’Appaltatore e tenuto a subitamente fornire tutta la necessaria collaborazione, nonché i chiarimenti
e la documentazione richiesti, qualunque sia il titolo di disponibilita dei suddetti mezzi, attrezzature,
impianti di destinazione dei rifiuti e del personale impiegati.

Le potesta di cui al presente articolo si intendono svolte anche nei confronti degli eventuali
subappaltatori, e le eventuali inadempienze di questi ultimi sono considerate come inadempimenti

dell’Appaltatore.

Art. 9. Personale e sicurezza
L’Appaltatore per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dovra organizzare e
verbalizzare primo dell’inizio dell’attivita oggetto del presente appalto una riunione di cooperazione
e coordinamento con il responsabile del servizio di Contarina al fine di individuare possibili ed
eventuali rischi di natura interferenziale ed ambientale che dovessero essere presenti durante le

ordinarie attivita dell'impianto ed i mezzi e lavoratori di Contarina presenti nella struttura.

Art. 10. Invio dati.
Entro il giorno 5 di ogni mese I'’Appaltatore dovra trasmettere a Contarina via fax o tramite e-mail
una statistica dettagliata, in formato MS-Excel o altro formato da concordarsi, contenente il riepilogo
delle movimentazioni del materiale conferito nel mese precedente oltre ad un prospetto indicante
gli addebiti che saranno riportati nella fattura (prefatturazione).
Tale documento dovra riportare il quantitativo del materiale conferito espresso in tonnellate,
suddiviso per gruppi di comuni, come da lista che sara fornita all’ Appaltatore entro la data di avvio
del servizio.
In mancanza del suddetto riscontro nei termini ivi indicati, Contarina potra sospendere il pagamento
delle fatture non ancora liquidate sino alla regolarizzazione.
Si precisa, inoltre, che e in progetto I'attivazione di un portale denominato “Portal”, messo a
disposizione da Contarina, attraverso il quale I'’Appaltatore avra accesso agli ordini di trasporto
eseguiti da Contarina, per la compilazione dei dati di propria competenza, secondo le tempistiche e

modalita indicate da Contarina.
8/ 14



*:% CONTARINA
o%® SPA

Art. I 1. Subappalto.
[l subappalto € ammesso, previa autorizzazione di Contarina, ed in conformita alle prescrizioni e nel
rispetto dei limiti contenuti nell’art. 105, D.Lgs. n. 50/2016.
Contarina si riserva la facolta di non concedere I'autorizzazione al subappalto ovvero di concederla
solo per periodi di tempo limitati, ove riscontri che il ricorso al subappalto per determinati servizi

o in determinati periodi, possa comunque influire negativamente sul buon andamento dell’appalto.

Art. 12. Responsabilita verso terzi e assicurazioni.

L’Appaltatore risponde direttamente dei danni prodotti a persone, animali o cose in dipendenza
dell’esecuzione dei servizi allo stesso affidati, e rimane a suo carico il completo risarcimento di danni

prodotti a terzi.

L’Appaltatore €, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso
Contarina e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprieta e alle persone, siano o meno
addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall’appalto.

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere all’accensione e mantenimento, per tutta la durata

contrattuale, di una specifica polizza assicurativa per danni a cose e animali e responsabilita civile

verso terzi RCT, avente per oggetto “I'attivita di recupero rifiuti per conto di Contarina S.p.A.”, per

un_massimale assicurato minimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) unico. Tale polizza RCT

deve essere tale da coprire i danni causati dal’Appaltatore e da tutti gli altri soggetti coinvolti
nell’esecuzione contrattuale a vario titolo (come, ad esempio, il subappaltatore).

L’Appaltatore deve fornire a Contarina, prima dell’inizio dell’appalto, copia della polizza assicurativa

e successivamente la quietanza di pagamento dell’eventuale rinnovo della stessa non appena versato

il premio e comungue entro |5 (quindici) siorni.

Art. 13. Durata.
Il presente appalto ha validita di mesi 24 (ventiquattro) con decorrenza dalla data di stipula del
relativo contratto (o in caso di urgenza di avvio del servizio nelle more della stipula contrattuale,
sotto riserva di legge), la quale avverra nei tempi e modalita di cui all’art. 32, D.Lgs. 50/2016.
Contarina si riserva 'opzione di prolungare il contratto per una o piu volte, per complessivi ulteriori

|2 (dodici) mesi, alle stesse condizioni contrattuali, salvo la revisione prezzi di cui sotto.
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Tale opzione sara comunicata all’Appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni
antecedenti la scadenza contrattuale.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, D.Lgs. 50/2016 si prevede la revisione annuale dei prezzi in base
alla variazione media annuale dell’indice ISTAT F.O.l. a partire dal secondo anno di appalto.

Alla scadenza del contratto I’Appaltatore €, inoltre e comunque, tenuto a proseguire con la corretta
esecuzione contrattuale nelle eventuali more dell'individuazione dell’appaltatore subentrante, alle

medesime condizioni al tempo vigenti.

Art. 14. Fatturazioni e pagamenti.

Contarina liquida all’ Appaltatore il corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente e regolarmente
eseguite, dietro presentazione di regolare fattura mensile. Il pagamento delle fatture debitamente
compilate, documentate e autorizzate, avviene tramite bonifico bancario con fondi propri entro 60

(sessanta) giorni d.f.fm..

Art. 15. Controlli e penalita.

Contarina vigila sulla corretta esecuzione dei servizi eseguiti da parte dell’Appaltatore.

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, I’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare
nel piu breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine richiesto da Contarina, fermo
restando le altre forme di responsabilita e fatta salva la risarcibilita dell’eventuale maggior danno, &
passibile di penalita (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina per:

a) la mancata ed ingiustificata accettazione dei carichi: Euro/carico 200,00 (duecento/00);

b) la tardiva trasmissione delle statistiche mensili di cui al’art. 10 del CSA: Euro/giorno/documento
200,00 (duecento/00);

c) la tardiva trasmissione del prospetto indicante gli addebiti che saranno riportati nella fattura
(prefatturazione) di cui all’art. 10 del CSA: Euro/giorno/documento 200,00 (duecento/00);

d) per tempi di attesa da parte dei mezzi di Contarina per le operazioni di scarico del materiale in
ingresso agli impianti di accettazione superiore a 30 minuti: €/h 200,00 (duecento/00) per ciascun

mezzo in ingresso (per frazioni di ora si calcolera una penalita in maniera proporzionale);
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e) qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali non espressamente indicati nel presente articolo
potra essere applicata una penalita da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro
200,00 (duecento/00), da determinarsi di volta in volta con provvedimento del Direttore Generale
di Contarina.

Contarina procede alla formale contestazione scritta dell'inadempimento all’Appaltatore nel termine
di 60 (sessanta) giorni dalla sua rilevazione.

Nel termine di |5 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione I'’Appaltatore ha facolta di
presentare a Contarina le proprie formali giustificazioni. Acquisite e qualora valutate negativamente
le giustificazioni presentate, ovvero decorso inutiimente detto termine, Contarina procede
all'applicazione delle penali come sopra determinate.

Non si applica alcuna penalita nel caso in cui i servizi non siano effettuati per oggettive cause di forza
maggiore, che comunque devono essere debitamente documentate. L'importo della penale sara
fatturato a parte o in alternativa detratto dalla prima fattura in scadenza, ovvero, se non capiente

anche dalle successive fatture fino a completa compensazione della somma a tal titolo dovuta.

Art. 16. Risoluzione contrattuale.

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale espressamente previste dalla vigente legislazione,
Contarina puo procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola
risolutiva espressa) allorché si verifichi una o piu delle seguenti ipotesi, fermo restando il
risarcimento dell’eventuale maggior danno:

a) revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attivita oggetto dell’appalto;

b) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’Appaltatore;

c) sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 (quarantotto) ore,
eccetto che per cause di provata forza maggiore;

d) negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di
Contarina, compromettano gravemente [l'efficienza e I'efficacia del servizio o siano tali da

determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi, in quest’ultimo caso sentito il parere
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del Settore Igiene Pubblica della Azienda U.LS.S. o di altro organismo competente in materia
ambientale;

e) subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza I'osservanza delle prescrizioni
previste dalla legge;

f) mancato reintegro della garanzia definitiva ove previsto;

g) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;

h) mancato invio della documentazione di cui allart. 10 CSA entro il giorno 20 del mese di
riferimento;

i) mancata trasmissione dei documenti di trasporto nei termini di legge;

j) applicazione di penalita, nell’arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10%
dell’importo contrattuale riferito a tale periodo;

k) mancato rispetto della normativa sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, Contarina procede
all’incameramento della garanzia definitiva e '’Appaltatore e tenuto all’integrale risarcimento dei
danni, ivi compresi gli eventuali maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di

tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per effetto della risoluzione stessa.

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con

quanto dovuto all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite e non ancora pagate.

Art. 17. Esecuzione d’ufficio

Qualora si verifichino inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale dei servizi, e ove
I’Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) non abbia ottemperato agli ordini scritti ricevuti
entro un termine ultimativo stabilito da Contarina, quest’ultima puo eseguire d’ufficio i servizi
necessari al regolare andamento dell’appalto, direttamente ovvero mediante altro operatore
economico.

Contarina, oltre alle eventuali penalita, si rivale nei confronti dell’ Appaltatore di tutte le maggiori
spese, dirette o indirette, sostenute per I'esecuzione d’ufficio dei suddetti servizi, la cui attestazione

avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, mediante trattenuta sul primo pagamento
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utile o rivalendosi sulla cauzione definitiva, impregiudicata la facolta di Contarina di ogni azione e/o

determinazione in ogni sede, per il risarcimento dei danni.

Art. 18. Controversie.

In caso di discordanza o incertezza nellinterpretazione della volonta contrattuale va preferita
linterpretazione che consente la migliore e piu tempestiva realizzazione degli interessi pubblici
perseguiti della Stazione Appaltante, ai sensi del presente contratto e degli artt. 177 e seguenti del
D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicita, della
trasparenza e del coordinamento dei vari servizi in appalto.

Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformita ai criteri sopra descritti, Contarina
stabilisce I'interpretazione piu conforme e da ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali
I’Appaltatore deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni diversa interpretazione e pretesa
dell’Appaltatore, che questi puo fare valere nell’opportuna sede giudiziale.

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio non da mai diritto
all’ Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione
del servizio né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Contarina.

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro
insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto € riservata

in via esclusiva al foro di Treviso.

Art. 19. Garanzia definitiva

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali danni o
del rimborso di spese che Contarina dovesse sostenere per inadempienze o per cattiva esecuzione
delle prestazioni oggetto del presente accordo, I’Appaltatore presta a favore di Contarina apposita
garanzia definitiva rilasciata in conformita all’art. 103, D.Lgs. 50/2016 e alla lex specialis di gara.

La garanzia non potra essere svincolata se non ad avvenuto e definito regolamento di tutte le
pendenze tra Contarina e I'’Appaltatore, sempre che alla prima non competa il diritto di
incameramento della garanzia o parte della stessa. In ogni caso competera a Contarina un pieno ed
incondizionato diritto di rivalsa sulla garanzia per ogni somma della quale Contarina dovesse risultare

creditore a qualsiasi titolo.
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Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, Contarina si rivalesse sulla predetta garanzia, I’Appaltatore
dovra subitamente provvedere al suo ripristino.

Nel caso in cui I’Appaltatore non provvedesse in tal senso, cio sara causa di risoluzione contrattuale.

Art. 20. Trasformazione dell’impresa
Nel caso di cessione o di trasferimento a qualsiasi titolo o di trasformazione dell'Appaltatore, questa
si obbliga a trasferire le obbligazioni assunte con il presente contratto all'operatore economico
subentrante avente gli stessi requisiti dell’ Appaltatore.
Tale trasferimento di obbligazioni dovra, comunque, avvenire con la previa formale accettazione di
Contarina, fermo restando il diritto di quest'ultima all'anticipata risoluzione del contratto, senza che

I'Appaltatore possa vantare pretesa alcuna.

Art. 21. Domicilio contrattuale

Per tutti gli effetti contrattuali deve intendersi come domicilio dell’Appaltatore la relativa sede
amministrativa indicata nell’offerta di gara, anche se divergente da quella legale, salvo che per le
notificazioni da eseguirsi tramite ufficiale giudiziario per le quali troveranno normale applicazione le
disposizioni del Codice Civile.

Ogni comunicazione e notificazione da parte dell’Appaltatore a Contarina si intendera validamente
inoltrata se effettuata presso la sede legale ed amministrativa di quest’ultima attualmente sita in Via
Vittorio Veneto n. 6 a Lovadina di Spresiano (TV).

In caso di variazioni dei suddetti indirizzi ciascuna parte si impegna a subitamente darne notizia

allaltra tramite raccomandata a/r o posta elettronica certificata (pec) ad ogni senso ed effetto di

legge.
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