Prot.  /CN
CONTARINA SPA
Sede in Lovadina di Spresiano — Provincia di Treviso
REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO TRA CONTARINA SPA E PER

| SERVIZI DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI (CER
20.03.07). - LOTTO N. __ (CIG ).

L’anno ( ), il giorno ___ ( ) del mese di ,

e redatta la presente scrittura privata, in unico originale, da valere ad

- Michele Rasera nato a Treviso il 07/09/1965 - C.F.
RSRMHL65P07L407V, domiciliato per motivi di carica presso la sede
aziendale in Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Lovadina di Spresiano
(TV), il quale agisce in nome, per conto e nell’esclusivo interesse di
Contarina SpA (C.F. e P. LV.A. n. 02196020263), giusto il potere
conferitogli con la procura del 23 dicembre 2016 a rogito del Dott.

Pasquale Santomauro, Notaio in Treviso, Repertorio n. 148192 —

Raccolta n. 25648, ed in esecuzione della delibera C.d.A. del

- nat_ a ) il (C.F.
) __ quale interviene nel presente atto in

qualita di , giusto [latto ,
della (se del caso: mandataria del R.T.. con
e , raggruppamento costituito con atto

), con sede legale in , N. a

() ed attuale sede amministrativa in




, N. a (L), partita L.V.A. n.

, d’ora in avanti denominata anche e semplicemente

PREMESSO CHE
- con propria delibera del _ / / il C.d.A. di Contarina

approvava la documentazione ed indiceva la procedura di gara ad

- scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono
state valutate, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare di gara,
le n. __ offerte pervenute, individuando la migliore in quella

pr‘esentata da s oo —=—=—=—=—=

- con propria delibera del _ / / , il C.d.A. di Contarina
prendeva atto delle risultanze di gara e approvava i relativi verbali,

aggiudicando in via definitiva I'appalto in oggetto a ;=

-indata _/_/ Contarina comunicava ai partecipanti I'esito
- alla data odierna, scaduto il periodo di stand still, non € stato

proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda

- sono stati effettuati i controlli di legge e acquisita la necessaria
documentazione prodromica alla stipula del presente contratto'; ===

Premesso quanto sopra e riconosciuto che é intenzione

! Ovvero: “al fine di dare certezza ai rapporti discendenti dall’aggiudicazione
dell’appalto in parola, il presente contratto & sottoscritto nelle more del
completamento dei gia avviati controlli di legge circa il possesso in capo
al’Appaltatore dei requisiti richiesti, dando atto che un eventuale esito negativo
degli stessi comportera la risoluzione del (il recesso dal) presente contratto ai sensi
e con gli effetti di legge”;



delle parti tradurre in formale contratto la reciproca
volonta di obbligarsi, si conviene e si stipula quanto segue:
art. ) PREMESSA. - La Premessa e gli atti ivi citati, pur se non
materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del
presente contratto. ============S==SSSSSSSSSSSS=S=====
art. 2) OGGETTO. - Contarina affida al’Appaltatore, che accetta
senza riserva alcuna, I'esecuzione in appalto del servizio di recupero
di circa 2.300 (duemilatrecento) t/anno di rifiuti ingombranti (CER
20.03.07) provenienti dal territorio gestito da Contarina S.p.A.. ====
L’esecuzione dell’appalto deve avvenire nel pieno rispetto di quanto
stabilito dal CSA e dall’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di
gara, documenti qui richiamati quale parte integrante e sostanziale del
presente contratto ed allegati al medesimo mediante deposito nel

relativo fascicolo del contratto, agli atti di Contarina. ===========

art. 3) DURATA. - Il presente contratto ha una durata di 24
(ventiquattro) mesi a decorrere dal _ / / e fino al
/ / .======================================

Contarina si riserva |'opzione di prolungare il presente contratto, per
una o piu volte, per un periodo massimo complessivamente uguale a
|2 (dodici) mesi, alle stesse condizioni contrattuali. ============

Tale opzione sara comunicata al’Appaltatore — che si impegna fin
d’ora ad accettarla — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. =

E’ altresi facolta di Contarina, allo scadere della suddetta vigenza
contrattuale, chiedere all’Appaltatore una proroga tecnica del
presente contratto, nelle more dell’individuazione dell’appaltatore

subentrante, alle stesse condizioni allora vigenti. ==============



Ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, D.Lgs. 50/2016 € prevista la sola
revisione annuale dei prezzi in base alla variazione media annuale
dellindice F.O.l.. ====================================
art. 4 IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTO. -
L'importo contrattuale € pari ad Euro ., (diconsi

/__) + IVA, calcolato quale prodotto tra il quantitativo
stimato di rifiuti ingombranti recuperati presso gli impianti

dell’Appaltatore (pari a 6.900 t/36 mesi) e il prezzo unitario di Euro/t

,_ (in lettere: ) offerto da quest’ultimo in sede di

Contarina liquida, comunque, all’Appaltatore il corrispettivo delle
sole prestazioni effettivamente e regolarmente eseguite, dietro
presentazione di regolare fattura secondo le modalita e tempistiche
stabilite dall'art. |4, CSA. ==============================
In caso di ritardo nel suddetto pagamento imputabile a Contarina,
I’Appaltatore ha diritto a percepire interessi moratori conteggiati ai
sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 23|. Tutti i pagamenti sono
comunque subordinati alla positiva verifica della regolarita
contributiva attestata da valido DURC, e dalla consegna dei
documenti relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari. Contarina,
inoltre, al fine del pagamento di corrispettivi superiori ad euro 5.000,
procedera in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis
del D.P.R. 602 con le modalita di cui al Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. =========
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, L. 136/2010, si da atto che il

pagamento del corrispettivo avverra esclusivamente tramite bonifico



bancario, pena la nullita del presente contratto, sul conto corrente

dedicato i cui estremi sono: IBAN . ====

| soggetti delegati dall’Appaltatore ad operare su tale conto corrente

SONno: y CF , S=E============

L’Appaltatore deve tempestivamente comunicare a Contarina ogni
variazione relativa ai suddetti dati. ========================
art. 5) INADEMPIMENTI E PENALITA’. — Contarina vigila sulla
corretta esecuzione dei servizi eseguiti da parte dell’Appaltatore. ==

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti,
I'Appaltatore, oltre allobbligo di ovviare nel piu breve tempo
possibile, e comunque non oltre il termine richiesto da Contarina,
fermo restando le altre forme di responsabilita e fatta salva la
risarcibilita dell’eventuale maggior danno, € passibile dell’applicazione
delle penalita (art. 1382 c.c.) indicate nell’art. |15, CSA. ==========
Contarina procede alla formale contestazione dell'inadempimento
all’Appaltatore mediante pec o fax nel termine di 60 (sessanta) giorni
dalla sua rilevazione. =================================

Nel termine di |5 (quindici) giorni dal ricevimento della
contestazione I'’Appaltatore ha facolta di presentare a Contarina le
proprie giustificazioni per iscritto. ========================

Acquisite e qualora valutate negativamente le giustificazioni
presentate dall’Appaltatore, ovvero decorso inutilmente detto
termine, Contarina procede all’applicazione delle penali come sopra



Non si applica alcuna penalita nel caso in cui i servizi non siano
effettuati per oggettive cause di forza maggiore, che comunque
devono essere debitamente documentate dall’Appaltatore. =======
L'importo della penale € normalmente detratto dalla prima fattura in
scadenza ovvero, se non capiente, anche dalle successive fatture fino
a completa compensazione della somma a tal titolo dovuta
dall’ Appaltatore, ovvero rivalendosi sulla garanzia definitiva. ======

art. 6) RISOLUZIONE CONTRATTUALE. - Fatte salve le
cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione,
Contarina puo procedere alla risoluzione del presente contratto ex
art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o
piu delle ipotesi di cui all’art. 16, CSA nonché per il mancato rispetto
della clausola cd 231 di cui infra, fermo restando il risarcimento
dell’eventuale maggior danno. ===========================
In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore,
Contarina procede all’incameramento della garanzia definitiva e
'Appaltatore e tenuto all’integrale risarcimento dei danni, ivi
compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al
rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per
effetto della risoluzione stessa. ==========================
Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a
titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all’Appaltatore per le
prestazioni regolarmente eseguite. ========================
art. 7) ESECUZIONE D’UFFICIO. - Qualora si verifichino
inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale dei

servizi, e ove I’Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) non



ottemperi agli ordini scritti ricevuti entro un termine ultimativo
stabilito da Contarina, quest’ultima puo eseguire d’ufficio i servizi
necessari al regolare andamento dell’appalto, direttamente ovvero
mediante altro operatore economico. =====================
Contarina, oltre alle eventuali penalita, si rivale nei confronti
dell’Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette,
sostenute per ['esecuzione d’ufficio dei suddetti servizi, la cui
attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa,
mediante trattenuta sul primo pagamento utile o rivalendosi sulla
garanzia definitiva, impregiudicata la facolta di Contarina di ogni
azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento dei danni.
art. 8) INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI CONTRATTUALI
E CONTROVERSIE. - In caso di discordanza o incertezza
nellinterpretazione della volonta contrattuale va preferita
linterpretazione che consente la migliore e piu tempestiva
realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da Contarina, ai sensi
del presente contratto e degli artt. 177 e seguenti del D.Lgs. n. 152
del 03/04/2006, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza,
dell’economicita, della trasparenza e del coordinamento dei vari
servizi in appalto. ====================================
Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformita ai
criteri sopra descritti, Contarina stabilisce linterpretazione piu
conforme e da ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali
I'Appaltatore deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni
diversa interpretazione e pretesa dell’Appaltatore, che questi puo

fare valere nell’opportuna sede giudiziale. ===================



Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso
del servizio non da mai diritto all’Appaltatore di assumere decisioni
unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione del
servizio né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da
Contarina. ============================S==========sS
Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a
qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere sull'interpretazione,
esecuzione e risoluzione del presente contratto € riservata in via
esclusiva al foro di Treviso. ============================

art. 9) GARANZIA DEFINITIVA. - A garanzia dell’esatto
adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali
danni o del rimborso di spese che Contarina dovesse sostenere per
inadempienze o per cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente accordo, I'’Appaltatore presta a favore di Contarina apposita
garanzia definitiva ex art. 103, D.Lgs. 50/2016 pari al _ %

dell'importo contrattuale stimato di cui al precedente articolo 4,

ovwero per un massimale di Euro , mediante
n. emessa da di
, in data __ / |/ , con conseguente automatico

svincolo della garanzia provvisoria presentata in sede di
partecipazione alla procedura di gara. ======================
A seguito del progressivo svincolo parziale della garanzia definitiva ai
sensi dellart. 103, c. 5 D.Lgs. 50/2016, [I'’Appaltatore deve
subitamente consegnare a Contarina copia della nuova garanzia. ===

art. 10) DOMICILIO CONTRATTUALE. - Per tutti gli

effetti contrattuali deve intendersi come domicilio dell’ Appaltatore la



relativa sede amministrativa indicata nell’offerta di gara, anche se
divergente da quella legale, salvo che per le notificazioni da eseguirsi
tramite ufficiale giudiziario per le quali troveranno normale
applicazione le disposizioni del Codice Civile. ================

Ogni comunicazione e notificazione da parte dell’Appaltatore a
Contarina si intendera validamente inoltrata se effettuata presso la
sede legale ed amministrativa sita in Via Vittorio Veneto n. 6 a
Lovadina di Spresiano (TV). =============================
In caso di variazioni dei suddetti indirizzi ciascuna parte si impegna a
subitamente darne notizia all’altra tramite raccomandata a/r ad ogni
senso ed effetto di legge. ==============================

art. 11) SPESE CONTRATTUALL. - La stipula del presente
contratto - le cui spese, imposte e tasse (per scritturazione, copia,
bolli, ecc.) sono totalmente a carico dell’Appaltatore - avviene
mediante scrittura privata con registrazione in caso d’uso. Consta il
presente atto di n. __ fogli. ============================

art. 12) CLAUSOLA 231. Preso atto dell’avvenuta adozione
ed attuazione da parte di Contarina SpA del Modello organizzativo
cd. 231, PAppaltatore si obbliga ad accettare ed osservare

nell’esecuzione del presente contratto i principi enunciati nel Codice

art. 13) NORME DI RINVIO. - Per tutto quanto non
espressamente stabilito nel presente contratto, allegati compresi, si
rinvia alle norme del Codice Civile e della normativa di settore se ed
in quanto applicabili, in primis il D.Lgs. 50/2016. ===============

Fatto, letto, approvato e sottoscritto,



CONTARINA SPA
IL DIRETTORE GENERALE
MICHELE RASERA

L’APPALTATORE
IL

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile,

I’Appaltatore dichiara di espressamente accettare, in particolare, le

- articoli del C.S.A.: art. 8 (“Potesta di controllo di Contarina”), art.
12 (“Responsabilita verso terzi e assicurazioni”); art. 14 (“Fatturazioni

e pagamenti”’); art. 15 (“Controlli e penalita*), art. 16 (“Risoluzione

- articoli del presente contratto: art. 3 (“Durata”); art. 4 (“Importo
contrattuale e pagamento”), art. 5 (“Inadempimenti e penalita”), art. 6
(“Risoluzione contrattuale”), art. 7 (“Esecuzione d’ufficio”), art. 8
(“Interpretazione degli atti contrattuali e controversie”), art. ||
(“Spese contrattuali”), art. 12 (“Clausola 2317).

L’APPALTATORE

IL
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