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Art. 1. Premessa 

Il presente documento contiene le norme tecnico - operative in base alle quali Contarina S.p.A. – 

società soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Consiglio di Bacino Priula di Villorba 

(TV), da questo interamente detenuta e affidataria in house providing della gestione integrata dei rifiuti 

– intende affidare in appalto il servizio di recupero dei rifiuti ingombranti conferiti presso i 54 

EcoCentri gestiti da Contarina S.p.A. così suddivisi: 

• LOTTO n. 1: costituito dai rifiuti ingombranti raccolti presso gli EcoCentri sopra indicati per una 

quantità totale stimata pari a 2.300 t/anno; 

• LOTTO n. 2: costituito dai rifiuti ingombranti raccolti presso gli EcoCentri sopra indicati per una 

quantità totale stimata pari a 2.300 t/anno. 

Si precisa che Contarina S.p.A., in collaborazione con il Consiglio di Bacino Priula, sta lavorando alla 

riorganizzazione di alcuni EcoCentri che potrà comportare la riduzione del numero complessivo 

degli stessi. 

 

Art. 2. Definizioni 

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 

152, ai fini del presente Capitolato Speciale d’Appalto si adottano le seguenti definizioni / 

abbreviazioni: 

• Capitolato: il presente Capitolato Speciale d’Appalto; 

• Appaltatore: l’operatore economico, singolo o plurimo (es.: R.T.I.), aggiudicatario dell’appalto; 

• Contarina: la Stazione Appaltante Contarina S.p.A.; 

• Consiglio di Bacino Priula: autorità di governo del servizio pubblico di gestione rifiuti; 

• EcoCentri: centri attrezzati gestiti da Contarina S.p.A. per la raccolta differenziata dei rifiuti di 

provenienza urbana; 

• Rifiuti ingombranti: rifiuti voluminosi di materiali più o meno compositi: materassi, divani, 

poltrone, lastre retinate, vetrocamera, frammenti di cartongesso di provenienza urbana 

identificati dal codice CER 20.03.07. 

• Impianto di destino: impianto dell’Appaltatore presso il quale Contarina conferirà i rifiuti 

ingombranti. 

 

Art. 3. Oggetto dell’appalto 
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Il presente appalto ha per oggetto il servizio di recupero dei rifiuti ingombranti di provenienza urbana 

codificati con CER 20.03.07, raccolti presso i 54 EcoCentri gestiti da Contarina e dalla stessa non 

direttamente trattati, per un quantitativo totale stimato (e non vincolante) in 4.600 

(quattromilaseicento) t/anno così ripartite: 

• LOTTO n. 1 quantità annua stimata 2.300 t 

• LOTTO n. 2 quantità annua stimata 2.300 t 

 

Art. 4. Caratteristiche dei servizi 

Il servizio oggetto del presente appalto è ad ogni effetto un servizio pubblico essenziale (art. 1, Legge 

n. 146/1990) e costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 

03/04/2006, n. 152, e come tali per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo i 

casi di forza maggiore previsti dalla legge. 

Non sono considerati causa di forza maggiore, e quindi sono passibili dell’applicazione delle relative 

penalità stabilite contrattualmente, gli scioperi del personale addetto ai servizi in appalto 

direttamente imputabili all’Appaltatore quali, a mero titolo d’esempio, la ritardata corresponsione 

delle retribuzioni o il mancato rispetto delle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro. 

In caso di riduzione, abbandono o sospensione, ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e 

delle condizioni del presente Capitolato, Contarina può sostituirsi all’Appaltatore per l'esecuzione 

d'ufficio dei servizi, avvalendosi di altre imprese autorizzate, con rivalsa delle maggiori spese 

sull’Appaltatore medesimo e senza pregiudizio delle penalità applicabili e dell'eventuale risarcimento 

dei danni. 

In ogni caso di forza maggiore, i servizi devono essere recuperati non appena le condizioni lo 

consentano. I suddetti recuperi non possono dare luogo a maggiori pretese economiche da parte 

dell’Appaltatore.  

 

Art. 5. Normativa di riferimento 

È’ fatto obbligo all’Appaltatore di eseguire tutti i servizi oggetto del presente appalto nel rispetto 

della normativa eurounitaria, nazionale e regionale vigente e di quella che in futuro sarà emanata 

nelle materie oggetto del presente appalto, con particolare riferimento al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, 

e norme attuative. In materia di sicurezza si fa riferimento, in particolare, al D.Lgs. 09/04/2008, n. 

81.  

In caso di inosservanza dell’obbligo di cui al comma che precede, l’Appaltatore sarà ritenuto unico 
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responsabile delle violazioni commesse e, pertanto, l’unico soggetto tenuto al pagamento delle 

sanzioni che saranno irrogate, fermo restando quant’altro stabilito nel presente Capitolato. 

 

Art. 6. Prestazioni inerenti all’appalto 

Di seguito sono indicate le condizioni tecnico-operative che l’Appaltatore deve rispettare 

nell’esecuzione dei servizi in oggetto. 

Recupero dei rifiuti ingombranti – consistente nella loro accettazione e cernita, nel recupero 

delle frazioni riciclabili e nello smaltimento e/o recupero dei relativi sovvalli. Si tratta di recuperare 

circa 4.600 t di rifiuti ingombranti (cod. CER 20.03.07) presso uno o più impianti. I rifiuti ingombranti 

conferiti da Contarina dovranno essere sottoposti all’operazione di cernita al fine di recuperare la 

maggior quantità possibile di rifiuti riciclabili presenti nel singolo carico. Sarà cura dell’Appaltatore 

provvedere - in proprio, o mediante accordi con altri soggetti debitamente autorizzati (copia dei 

quali accordi deve essere consegnata a Contarina entro la data di stipula contrattuale e comunque 

entro la data di inizio dell’appalto) allo smaltimento e/o al recupero dei sovvalli da cernita. Tali 

sovvalli entreranno negli impianti di trattamento in nome e per conto dell’Appaltatore e nessun 

onere potrà essere quindi addossato a Contarina. 

Nel caso in cui l’Appaltatore decida di avvalersi di impianti di messa in riserva intermedi debitamente 

autorizzati, le successive operazioni per avviare il materiale all’impianto di recupero che effettuerà 

la cernita saranno a totale cura e spese dell’Appaltatore stesso. Tali impianti di messa in riserva 

intermedi dovranno essere autorizzati con codice R13. 

Ai fini della tracciabilità dei rifiuti in parola, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, c. 2 della Legge 

della Regione Veneto n. 3/2000, un medesimo carico di tali rifiuti non può comunque transitare per 

più di un impianto di messa in riserva intermedio, prima di raggiungere l’impianto di recupero. 

In caso di fermo dell’impianto di destino o data l’impossibilità temporanea dello stesso di ricevere il 

materiale per cause di forza maggiore, il tutto debitamente documentato, sarà onere 

dell’Appaltatore individuare un impianto alternativo, per il solo tempo strettamente necessario, 

debitamente autorizzato ai sensi di legge e approvato da Contarina, alla quale non potranno, 

comunque, essere addebitati oneri aggiuntivi. 

Il conferimento dei rifiuti ingombranti avviene, previa programmazione settimanale che sarà 

effettuata durante tutto il periodo dell’anno, presso l’impianto di destino indicato dall’Appaltatore il 

quale dovrà garantire l’apertura dello stesso nelle seguenti fasce orarie:  

• Da lunedì a venerdì: 07.30 – 12.30 e 13.30 – 18.30; 
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• Sabato: 08:30 – 12:30. 

Al fine di garantire i recuperi sulle raccolte, in caso di festività infrasettimanale, il sabato antecedente 

e/o il sabato successivo alla festività stessa l’impianto dovrà essere aperto con orari: 

• 07.30 – 12.30 e 13.30 – 18.30 

salvo diverse indicazioni di Contarina. 

Nel caso l’impianto di destino sia ubicato ad una distanza superiore a 35 km, calcolati in linea d’aria, 

rispetto alla sede aziendale di Contarina, sarà onere dell’Appaltatore riconoscere a quest’ultima un 

rimborso-spese pari a 2,00 (due/00) €/(t*km) per ogni chilometro ulteriore al 35esimo per il tragitto 

di sola andata, in relazione alla quantità di materiale conferito (espresso in tonnellate). La distanza 

eccedente i 35 km sarà determinata sempre in linea d’aria. 

I carichi conferiti agli impianti di destino dovranno essere prontamente pesati in ingresso e dovrà 

essere consegnata copia della documentazione al trasportatore. 

L’organizzazione dei suddetti impianti dovrà essere tale da consentire le operazioni di scarico dei 

mezzi con tempi di attesa inferiori a trenta minuti. 

E’ facoltà di Contarina, di norma con cadenza bimestrale, eseguire delle verifiche a campione sul 

peso del materiale conferito riscontrato dall’impianto di destino come di seguito indicato. 

Prima del conferimento presso l’impianto di destino e a conferimento avvenuto, Contarina eseguirà 

controlli a campione delle pesate per determinare il peso lordo del carico e poi la tara del mezzo. 

Le pesate saranno eseguite presso una pesa di proprietà di Contarina e presso la pesa di un terzo 

(individuata di comune accordo tra le parti e comunque situata lungo il tragitto tra gli EcoCentri e 

l’impianto di destino del materiale); il peso netto della pesata – campione (che sarà considerato 

quello che più si avvicina al peso netto calcolato presso la pesa dell’impianto di destino) confrontato 

con il peso netto dichiarato dall’impianto, potrà avere uno scostamento massimo di 60 kg. 

L’esito di ciascuna pesata – campione sarà subitamente comunicato e documentato all’Appaltatore. 

Nel caso in cui lo scostamento sia superiore a 60 kg (differenza tra peso misurato dall’impianto di 

destino e peso campione), l’Appaltatore dovrà emettere nota di accredito pari alla percentuale di 

scostamento verificata nella procedura di cui sopra, applicata ai quantitativi conferiti nel periodo 

intercorrente tra due pesate – campione consecutive e comunque per un massimo di 60 giorni 

antecedenti. 

Eventuali carichi che presentino, all’atto dello scarico, rifiuti diversi rispetto a quelli identificati con 
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il CER 20.03.07 (materassi, divani, poltrone, lastre retinate, vetrocamera, frammenti di cartongesso) 

dovranno essere accettati con riserva, stoccati separatamente dal resto del materiale conferito, al 

fine di consentire la visione del materiale a Contarina. 

Tale anomalia dovrà essere comunicata a Contarina entro 24 ore mediante fax o e-mail allegando 

relativo materiale fotografico e descrizione dettagliata del materiale non conforme, come da 

“modello contestazione carico ingombranti” - Allegato sub “A”, debitamente sottoscritto 

dall’impianto di destino. In caso contrario il carico si intende accettato. 

Sarà cura dell’Appaltatore provvedere - in proprio, o mediante accordi con altri soggetti 

debitamente autorizzati (copia dei quali accordi deve essere consegnata a Contarina entro la data di 

stipula contrattuale e comunque entro la data di inizio dell’appalto) – al trattamento dell’eventuale 

frazione estranea rinvenuta all’interno dei carichi. Tale frazione entrerà negli impianti di trattamento 

in nome e per conto dell’Appaltatore e nessun onere potrà essere quindi addossato a Contarina. 

Il trasporto dei rifiuti sarà accompagnato da apposito documento di conferimento, tipo “bolla 

ecologica” o “buono di consegna”, (trasporti esclusi dall’obbligo di formulario secondo quanto 

previsto dall’art. 193 comma 4 del D.Lgs. 152/06).  

L’Appaltatore non potrà sospendere l’attività di recupero degli ingombranti oggetto dell’appalto nei 

giorni feriali, salvo comprovate causa di forza maggiore. 

 

Art. 7. Specifiche tecniche 

L’Appaltatore deve disporre degli impianti e di quant’altro necessario a garantire un corretto e 

razionale svolgimento dell’appalto, nel pieno rispetto della normativa vigente ed applicabile. 

Per la determinazione dei quantitativi in tonnellate dei rifiuti ingombranti da addebitare a Contarina, 

si farà riferimento al peso verificato a destino riscontrato nella bolla ecologica di accompagnamento. 

L’Appaltatore al fine di facilitare la gestione dei registri di carico/scarico di Contarina, dovrà 

anticipare a mezzo fax, entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore dallo scarico, la quarta copia del 

formulario / buono di consegna di identificazione dei rifiuti.   

 
Art. 8. Potestà di controllo di Contarina 

Al fine di verificare la corretta e regolare esecuzione dell’appalto, Contarina, previa comunicazione 

scritta all’Appaltatore, può in qualunque momento: 

• visionare le attrezzature, gli impianti di trattamento dei rifiuti e quant’altro attiene 

all’espletamento dei servizi; 
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• accedere (con eventuale estrazione di copia) ai registri di carico e scarico dei rifiuti; 

• visionare (con eventuale estrazione di copia) la documentazione attestante la regolarità 

contributiva dell’Appaltatore, nonché la regolarità dell’adempimento degli obblighi contemplati dalla 

legislazione in materia di lavoro (previdenziali, assistenziale, sicurezza nei luoghi di lavoro ecc.). 

L’Appaltatore è tenuto a subitamente fornire tutta la necessaria collaborazione, nonché i chiarimenti 

e la documentazione richiesti, qualunque sia il titolo di disponibilità dei suddetti mezzi, attrezzature, 

impianti di destinazione dei rifiuti e del personale impiegati. 

Le potestà di cui al presente articolo si intendono svolte anche nei confronti degli eventuali 

subappaltatori, e le eventuali inadempienze di questi ultimi sono considerate come inadempimenti 

dell’Appaltatore. 

 

Art. 9. Personale e sicurezza  

L’Appaltatore per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dovrà organizzare e 

verbalizzare primo dell’inizio dell’attività oggetto del presente appalto una riunione di cooperazione 

e coordinamento con il responsabile del servizio di Contarina al fine di individuare possibili ed 

eventuali rischi di natura interferenziale ed ambientale che dovessero essere presenti durante le 

ordinarie attività dell’impianto ed i mezzi e lavoratori di Contarina presenti nella struttura. 

 

Art. 10. Invio dati. 

Entro il giorno 5 di ogni mese l’Appaltatore dovrà trasmettere a Contarina via fax o tramite e-mail 

una statistica dettagliata, in formato MS-Excel o altro formato da concordarsi, contenente il riepilogo 

delle movimentazioni del materiale conferito nel mese precedente oltre ad un prospetto indicante 

gli addebiti che saranno riportati nella fattura (prefatturazione).  

Tale documento dovrà riportare il quantitativo del materiale conferito espresso in tonnellate, 

suddiviso per gruppi di comuni, come da lista che sarà fornita all’Appaltatore entro la data di avvio 

del servizio. 

In mancanza del suddetto riscontro nei termini ivi indicati, Contarina potrà sospendere il pagamento 

delle fatture non ancora liquidate sino alla regolarizzazione. 

Si precisa, inoltre, che è in progetto l’attivazione di un portale denominato “Portal”, messo a 

disposizione da Contarina, attraverso il quale l’Appaltatore avrà accesso agli ordini di trasporto 

eseguiti da Contarina, per la compilazione dei dati di propria competenza, secondo le tempistiche e 

modalità indicate da Contarina.  
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Art. 11. Subappalto.  

Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione di Contarina, ed in conformità alle prescrizioni e nel 

rispetto dei limiti contenuti nell’art. 105, D.Lgs. n. 50/2016. 

Contarina si riserva la facoltà di non concedere l’autorizzazione al subappalto ovvero di concederla 

solo per periodi di tempo limitati, ove riscontri che il ricorso al subappalto per determinati servizi 

o in determinati periodi, possa comunque influire negativamente sul buon andamento dell’appalto. 

 

Art. 12. Responsabilità verso terzi e assicurazioni.  

L’Appaltatore risponde direttamente dei danni prodotti a persone, animali o cose in dipendenza 

dell’esecuzione dei servizi allo stesso affidati, e rimane a suo carico il completo risarcimento di danni 

prodotti a terzi.  

L’Appaltatore è, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso 

Contarina e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno 

addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall’appalto.  

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere all’accensione e mantenimento, per tutta la durata 

contrattuale, di una specifica polizza assicurativa per danni a cose e animali e responsabilità civile 

verso terzi RCT, avente per oggetto “l’attività di recupero rifiuti per conto di Contarina S.p.A.”, per 

un massimale assicurato minimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) unico. Tale polizza RCT 

deve essere tale da coprire i danni causati dall’Appaltatore e da tutti gli altri soggetti coinvolti 

nell’esecuzione contrattuale a vario titolo (come, ad esempio, il subappaltatore). 

L’Appaltatore deve fornire a Contarina, prima dell’inizio dell’appalto, copia della polizza assicurativa 

e successivamente la quietanza di pagamento dell’eventuale rinnovo della stessa non appena versato 

il premio e comunque entro 15 (quindici) giorni.  

  

Art. 13. Durata.  

Il presente appalto ha validità di mesi 24 (ventiquattro) con decorrenza dalla data di stipula del 

relativo contratto (o in caso di urgenza di avvio del servizio nelle more della stipula contrattuale, 

sotto riserva di legge), la quale avverrà nei tempi e modalità di cui all’art. 32, D.Lgs. 50/2016.  

Contarina si riserva l’opzione di prolungare il contratto per una o più volte, per complessivi ulteriori 

12 (dodici) mesi, alle stesse condizioni contrattuali, salvo la revisione prezzi di cui sotto. 
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Tale opzione sarà comunicata all’Appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni 

antecedenti la scadenza contrattuale. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, D.Lgs. 50/2016 si prevede la revisione annuale dei prezzi in base 

alla variazione media annuale dell’indice ISTAT F.O.I. a partire dal secondo anno di appalto. 

Alla scadenza del contratto l’Appaltatore è, inoltre e comunque, tenuto a proseguire con la corretta 

esecuzione contrattuale nelle eventuali more dell’individuazione dell’appaltatore subentrante, alle 

medesime condizioni al tempo vigenti. 

 

 
Art. 14. Fatturazioni e pagamenti.  

Contarina liquida all’Appaltatore il corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente e regolarmente 

eseguite, dietro presentazione di regolare fattura mensile. Il pagamento delle fatture debitamente 

compilate, documentate e autorizzate, avviene tramite bonifico bancario con fondi propri entro 60 

(sessanta) giorni d.f.f.m..  
 

Art. 15. Controlli e penalità.  

Contarina vigila sulla corretta esecuzione dei servizi eseguiti da parte dell’Appaltatore. 

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare 

nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine richiesto da Contarina, fermo 

restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell’eventuale maggior danno, è 

passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina per:  

a) la mancata ed ingiustificata accettazione dei carichi: Euro/carico 200,00 (duecento/00); 

b) la tardiva trasmissione delle statistiche mensili di cui all’art. 10 del CSA: Euro/giorno/documento 

200,00 (duecento/00); 

c) la tardiva trasmissione del prospetto indicante gli addebiti che saranno riportati nella fattura 

(prefatturazione)  di cui all’art. 10 del CSA: Euro/giorno/documento 200,00 (duecento/00); 

d) per tempi di attesa da parte dei mezzi di Contarina per le operazioni di scarico del materiale in 

ingresso agli impianti di accettazione superiore a 30 minuti: €/h 200,00 (duecento/00) per ciascun 

mezzo in ingresso (per frazioni di ora si calcolerà una penalità in maniera proporzionale); 
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e) qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali non espressamente indicati nel presente articolo 

potrà essere applicata una penalità da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 

200,00 (duecento/00), da determinarsi di volta in volta con provvedimento del Direttore Generale 

di Contarina.  

Contarina procede alla formale contestazione scritta dell’inadempimento all’Appaltatore nel termine 

di 60 (sessanta) giorni dalla sua rilevazione. 

Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione l’Appaltatore ha facoltà di 

presentare a Contarina le proprie formali giustificazioni. Acquisite e qualora valutate negativamente 

le giustificazioni presentate, ovvero decorso inutilmente detto termine, Contarina procede 

all’applicazione delle penali come sopra determinate. 

Non si applica alcuna penalità nel caso in cui i servizi non siano effettuati per oggettive cause di forza 

maggiore, che comunque devono essere debitamente documentate. L’importo della penale sarà 

fatturato a parte o in alternativa detratto dalla prima fattura in scadenza, ovvero, se non capiente 

anche dalle successive fatture fino a completa compensazione della somma a tal titolo dovuta. 

  
Art. 16. Risoluzione contrattuale.  

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale espressamente previste dalla vigente legislazione, 

Contarina può procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola 

risolutiva espressa) allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il 

risarcimento dell’eventuale maggior danno:  

a) revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attività oggetto dell’appalto;  

b) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’Appaltatore; 

c) sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 (quarantotto) ore, 

eccetto che per cause di provata forza maggiore;  

d) negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di 

Contarina, compromettano gravemente l’efficienza e l’efficacia del servizio o siano tali da 

determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi, in quest’ultimo caso sentito il parere 
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del Settore Igiene Pubblica della Azienda U.L.S.S. o di altro organismo competente in materia 

ambientale;  

e) subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza l’osservanza delle prescrizioni 

previste dalla legge;  

f) mancato reintegro della garanzia definitiva ove previsto;  

g) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;  

h) mancato invio della documentazione di cui all’art. 10 CSA entro il giorno 20 del mese di 

riferimento; 

i) mancata trasmissione dei documenti di trasporto nei termini di legge; 

j) applicazione di penalità, nell’arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10% 

dell’importo contrattuale riferito a tale periodo; 

k) mancato rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, Contarina procede 

all’incameramento della garanzia definitiva e l’Appaltatore è tenuto all’integrale risarcimento dei 

danni, ivi compresi gli eventuali maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di 

tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per effetto della risoluzione stessa.   

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con 

quanto dovuto all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite e non ancora pagate. 

 

Art. 17. Esecuzione d’ufficio 

Qualora si verifichino inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale dei servizi, e ove 

l’Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) non abbia ottemperato agli ordini scritti ricevuti 

entro un termine ultimativo stabilito da Contarina, quest’ultima può eseguire d’ufficio i servizi 

necessari al regolare andamento dell’appalto, direttamente ovvero mediante altro operatore 

economico. 

Contarina, oltre alle eventuali penalità, si rivale nei confronti dell’Appaltatore di tutte le maggiori 

spese, dirette o indirette, sostenute per l’esecuzione d’ufficio dei suddetti servizi, la cui attestazione 

avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, mediante trattenuta sul primo pagamento 
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utile o rivalendosi sulla cauzione definitiva, impregiudicata la facoltà di Contarina di ogni azione e/o 

determinazione in ogni sede, per il risarcimento dei danni. 

 
Art. 18. Controversie.  

In caso di discordanza o incertezza nell’interpretazione della volontà contrattuale va preferita 

l’interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici 

perseguiti della Stazione Appaltante, ai sensi del presente contratto e degli artt. 177 e seguenti del 

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicità, della 

trasparenza e del coordinamento dei vari servizi in appalto.  

Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformità ai criteri sopra descritti, Contarina 

stabilisce l’interpretazione più conforme e dà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali 

l’Appaltatore deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni diversa interpretazione e pretesa 

dell’Appaltatore, che questi può fare valere nell’opportuna sede giudiziale.  

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio non dà mai diritto 

all’Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione 

del servizio né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Contarina.   

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro 

insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è riservata 

in via esclusiva al foro di Treviso. 

 
Art. 19. Garanzia definitiva 

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali danni o 

del rimborso di spese che Contarina dovesse sostenere per inadempienze o per cattiva esecuzione 

delle prestazioni oggetto del presente accordo, l’Appaltatore presta a favore di Contarina apposita 

garanzia definitiva rilasciata in conformità all’art. 103, D.Lgs. 50/2016 e alla lex specialis di gara. 

La garanzia non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definito regolamento di tutte le 

pendenze tra Contarina e l’Appaltatore, sempre che alla prima non competa il diritto di 

incameramento della garanzia o parte della stessa. In ogni caso competerà a Contarina un pieno ed 

incondizionato diritto di rivalsa sulla garanzia per ogni somma della quale Contarina dovesse risultare 

creditore a qualsiasi titolo. 
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Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, Contarina si rivalesse sulla predetta garanzia, l’Appaltatore 

dovrà subitamente provvedere al suo ripristino.   

Nel caso in cui l’Appaltatore non provvedesse in tal senso, ciò sarà causa di risoluzione contrattuale. 

 

Art. 20. Trasformazione dell’impresa 

Nel caso di cessione o di trasferimento a qualsiasi titolo o di trasformazione dell'Appaltatore, questa 

si obbliga a trasferire le obbligazioni assunte con il presente contratto all'operatore economico 

subentrante avente gli stessi requisiti dell’Appaltatore. 

Tale trasferimento di obbligazioni dovrà, comunque, avvenire con la previa formale accettazione di 

Contarina, fermo restando il diritto di quest'ultima all'anticipata risoluzione del contratto, senza che 

l'Appaltatore possa vantare pretesa alcuna. 

 

Art. 21. Domicilio contrattuale 

Per tutti gli effetti contrattuali deve intendersi come domicilio dell’Appaltatore la relativa sede 

amministrativa indicata nell’offerta di gara, anche se divergente da quella legale, salvo che per le 

notificazioni da eseguirsi tramite ufficiale giudiziario per le quali troveranno normale applicazione le 

disposizioni del Codice Civile.  

Ogni comunicazione e notificazione da parte dell’Appaltatore a Contarina si intenderà validamente 

inoltrata se effettuata presso la sede legale ed amministrativa di quest’ultima attualmente sita in Via 

Vittorio Veneto n. 6 a Lovadina di Spresiano (TV).  

In caso di variazioni dei suddetti indirizzi ciascuna parte si impegna a subitamente darne notizia 

all’altra tramite raccomandata a/r o posta elettronica certificata (pec) ad ogni senso ed effetto di 

legge.  

 


