

Rep. ____

Prot.: ____

Contarina Spa

Sede in Spresiano – Provincia di Treviso

REPUBBLICA ITALIANA

**CONTRATTO TRA CONTARINA SPA E _____ PER
LA FORNITURA DI _____ PER LA RACCOLTA DEI
RIFIUTI – LOTTO N. ____ - CIG: _____**

L'anno 2013 (duemilatrecenti), il giorno ____ (____) del mese di _____, è redatta la presente scrittura privata, in unico originale, da valere ad ogni effetto di legge, tra i signori: =====

- _____ nat_ a _____ il ____/____/____ (C.F. _____), il quale interviene nel presente atto in qualità di Direttore e Legale Rappresentante di Contarina Spa (d'ora in avanti anche solo **Contarina**) con sede legale ed amministrativa in via Vittorio Veneto 6, Lovadina di Spresiano (TV), C.F. e P. IVA 02196020263; =====

- _____ nat_ a _____ (____) il ____/____/____ (C.F. _____) il quale interviene in qualità di Legale Rappresentante de _____, con sede legale in _____, _____ (TV) e sede amministrativa in _____, n. __, _____ (TV), C.F. _____ e P. IVA _____, d'ora in avanti denominata anche e semplicemente **Appaltatore**; =====

PREMESSO CHE

- Contarina Spa è la società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Intercomunale Priula di Fontane di Villorba (TV) e del Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino

Treviso 3 di Montebelluna (TV), da questi interamente detenuta e affidataria “in house providing” del servizio gestione rifiuti; =====

- nell’ambito della suddetta attività di gestione dei rifiuti, Contarina Spa ha la necessità di acquistare la fornitura di n. ____ per la _____¹ dei rifiuti; =====

- con delibera consiliare del ____/____/2012 il C.d.A. approvava la documentazione di gara e indiceva la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dell’appalto in oggetto, approvando la relativa documentazione; =====

- con atto direttoriale prot. n. ____ del ____/____/2013, scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte, è stata nominata la Commissione giudicatrice che, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare di gara, ha valutato le n. ____ offerte pervenute per il lotto in oggetto, individuando la migliore in quella presentata da _____; =====

- con propria delibera del ____/____/2013, il C.d.A. prendeva atto delle risultanze di gara e approvava i relativi verbali di gara, aggiudicando in via definitiva l’appalto in oggetto a _____; =====

- in data ____/____/2013 Contarina Spa comunicava ai partecipanti l’esito della procedura di gara in parola; =====

- - alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per l’annullamento né richieste di sospensione del provvedimento di aggiudicazione definitiva sopra citato; =====

- sono stati effettuati i controlli di legge e acquisita la documentazione necessaria alla stipula del presente contratto²; =====

¹ Indicare numero, tipologia dei mezzi del lotto in parola

Premesso quanto sopra e riconosciuto che è intenzione

delle parti tradurre in formale contratto la reciproca

volontà di obbligarsi, si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1 **PREMESSA.** - La Premessa e gli atti ivi citati, pur se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. =====

art. 2 **OGGETTO.** - Contarina affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione in appalto delle prestazioni in oggetto, ovvero la fornitura di n. _ _____³ per la raccolta dei rifiuti ed i servizi ad essa collegati. =====

L'Appaltatore deve eseguire tali prestazioni nel pieno rispetto di quanto stabilito dal presente contratto e dell'offerta presentata in sede di gara, documento qui richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente atto ed allegato al medesimo mediante deposito nel relativo fascicolo del contratto agli atti di Contarina. ==

art. 3 **TEMPI DI FORNITURA.** - La fornitura dei mezzi in oggetto deve avvenire entro e non oltre i termini previsti dall'art. 2, CSA. =====

Resta comunque ferma per Contarina la facoltà di applicare, entro i suddetti termini, in caso di sopravvenute esigenze, l'istituto del quinto d'obbligo ex art. 311, d.P.R. 207/2010. In tal caso l'Appaltatore dovrà

² Ovvero: "al fine di dare certezza ai rapporti discendenti dall'aggiudicazione dell'appalto in parola, il presente contratto è sottoscritto nelle more del completamento dei già avviati controlli di legge circa il possesso in capo all'Appaltatore dei requisiti richiesti, dando atto che un eventuale esito negativo degli stessi comporterà la risoluzione del (il recesso dal) presente contratto ai sensi e con gli effetti di legge;"

³ Indicare numero, tipologia dei mezzi del lotto in parola

provvedere alla fornitura completa entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'ulteriore ordine. =====

art. 4 **CORRISPETTIVO**. – Contarina liquida all'Appaltatore il corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente e regolarmente eseguite, per un importo complessivo di Euro _____ (_____) + IVA, calcolato come prodotto del prezzo unitario offerto dall'Appaltatore in sede di gara, pari ad Euro __,____ (_____) + Iva e il numero di _____ forniti pari a __, oltre ad Euro __,____ (diconsi ____/____) + Iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. =====

Il pagamento delle fatture debitamente compilate, documentate e autorizzate, avviene con fondi propri secondo le seguenti tempistiche:

- 30% a 60 (sessanta) gg d.f.f.m.; =====
- 70% a 120 (centoventi) gg d.f.f.m.. =====

Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla positiva verifica della regolarità contributiva attestata da valido DURC e al positivo esito dei collaudi previsti contrattualmente. =====

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, L. 136/2010, si dà atto che il pagamento del corrispettivo avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario, pena la nullità del presente contratto, sul conto corrente dedicato i cui estremi sono: IBAN _____. =====

I soggetti delegati dall'Appaltatore ad operare su tale conto corrente sono i Sigg.: _____, C.F. _____, _____, C.F. _____. =====

L'Appaltatore deve tempestivamente comunicare a Contarina ogni variazione relativa ai suddetti dati. =====

art. 5 **PENALITA'**. – Fermo restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina nei seguenti casi: =====

id	Fattispecie	Importo penale
1	ritardo nella consegna della fornitura dei mezzi rispetto alle tempistiche contrattuali (lotti nn. 1, 2, 3)	Euro\giorno 500 (cinquecento) per ogni mezzo
2	ritardo nell'avvio degli interventi in garanzia rispetto alle tempistiche contrattuali (per tutti e 4 i lotti)	Euro\giorno 200 (duecento)
3	ritardo nella messa a disposizione di un mezzo \ cassone sostitutivo rispetto alle tempistiche contrattuali	Euro\giorno 250 (duecentocinquanta)
4	operazione in garanzia non eseguita a regola d'arte che necessiti di ulteriore intervento risolutivo (per tutti e 4 i lotti)	Euro 250 (duecentocinquanta)
5	ritardo nella consegna della fornitura dei cassoni rispetto alle tempistiche contrattuali (lotto n. 4)	Euro\giorno 500 (cinquecento) per ogni cassone

Nel caso in cui in sede di collaudo definitivo siano riscontrate difformità delle caratteristiche tecniche e di prestazioni, rispetto a quelle contenute nel presente documento e offerte dall'Appaltatore in sede di offerta, è data facoltà all'Appaltatore di modificare, a propria cura e spese, tutti i mezzi forniti per renderli conformi e sottoporli ad ulteriori collaudi, che saranno effettuati soltanto dopo l'adeguamento di tutti i mezzi. =====

Se l'esito dei successivi collaudi è positivo, tra: =====

- il 6° giorno ed il successivo 15° giorno compresi dall'esito del 1° collaudo negativo, Contarina si riserva di applicare una penale di euro 500,00 per ogni mezzo e per ogni giorno; =====
- il 16° giorno ed il successivo 30° giorno compresi dall'esito del 1° collaudo negativo, Contarina si riserva di applicare una penale di euro 700,00 per ogni mezzo e per ogni giorno. =====

La decorrenza di tali tempistiche s'intende dal momento del ricevimento da parte dell'Appaltatore della relativa comunicazione scritta. =====

L'importo delle penali previste dal presente articolo è normalmente detratto dal corrispettivo delle fatture (a partire dalla prima in pagamento), da altri titoli di credito o dalla cauzione definitiva. =====
Sono escluse dall'applicazione delle penali i ritardi o le inadempienze dovute a comprovate cause di forza maggiore. =====

art. 6 **CAUZIONE DEFINITIVA.** - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali danni o del rimborso di somme che Contarina dovesse sostenere per inadempienze o per cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo, l'Appaltatore presta a favore di Contarina apposita cauzione definitiva per un massimale di Euro _____ mediante _____ n. _____ emessa da _____, in data ____/____/____, come previsto dal D.Lgs. 163/06, all'articolo 113. =====

Nel caso in cui Contarina dovesse ricorrere all'istituto del quinto d'obbligo al fine di acquisire ulteriori esemplari di mezzi, all'Appaltatore potrà essere richiesto di adeguare proporzionalmente la cauzione di cui al comma precedente. =====

Nel caso in cui Contarina si rivalga su tale garanzia, l'Appaltatore deve immediatamente ripristinarla. =====

art. 7 ESECUZIONE D'UFFICIO. - Qualora si verifichino inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale delle prestazioni, e ove l'Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) non abbia ottemperato agli ordini scritti ricevuti entro un termine ultimativo stabilito da Contarina, quest'ultima può far eseguire d'ufficio le prestazioni necessarie al regolare andamento dell'appalto mediante altro operatore economico abilitato. =====

Contarina, oltre alle eventuali penalità, si rivale nei confronti dell'Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l'esecuzione d'ufficio delle suddette prestazioni, la cui attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, mediante trattenuta sul primo pagamento utile o rivalendosi sulla cauzione definitiva, impregiudicata la facoltà di Contarina di ogni azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento di eventuali maggiori danni. =====

art. 8 RISOLUZIONE CONTRATTUALE. - Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Contarina può procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno: =====

a) ritardo nella completa fornitura dei beni in oggetto superiore a 30 (trenta) giorni; =====

- b) quando l'Appaltatore non risolva le problematiche rilevate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'eventuale esito negativo del 1° collaudo definitivo; =====
- c) mancato intervento in garanzia entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte di Contarina; =====
- d) mancata sostituzione di un bene fuori uso con uno equivalente per il tempo necessario alla sua riparazione entro 5 giorni lavorativi dall'eventuale richiesta); =====
- e) mancato rispetto del divieto di subappalto o cessione di crediti effettuata senza l'osservanza delle prescrizioni contrattuali; =====
- f) di frode (compresa, tra l'altro, la sottoscrizione falsa di una ricevuta di consegna dei beni in parola) o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali; =====
- g) mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto; =====
- h) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. =====

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, Contarina procede all'incameramento della cauzione definitiva e l'Appaltatore è tenuto all'integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per effetto della risoluzione stessa. =====

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all'Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite. =====

A seguito della risoluzione, Contarina procede all'affidamento dell'appalto ad altro operatore economico addebitando all'Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta, impregiudicate ulteriori azioni e/o determinazioni risarcitorie per eventuali danni anche di immagine. =====

L'eventuale anticipata cessazione del contratto rispetto alla scadenza naturale per effetto di eventuali provvedimenti riorganizzativi da parte di Enti competenti, o dell'entrata in vigore di nuove norme comunitarie e/o statali e/o regionali comporterà un equo indennizzo dell'Appaltatore secondo i criteri previsti dalla legge per il caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse. =====

art. 9 INTERPRETAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. - In caso di discordanza o incertezza ermeneutica

nell'interpretazione della volontà contrattuale va preferita l'interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da Contarina, secondo i principi dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità. =====

Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformità ai criteri sopra descritti, Contarina stabilisce l'interpretazione più conforme e dà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali l'Appaltatore deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni diversa interpretazione e pretesa dell'Appaltatore, che questi può fare valere nell'opportuna sede giudiziale. =====

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio non dà mai diritto all'Appaltatore di assumere decisioni

unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione del servizio né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Contarina. =====

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è riservata in via esclusiva al foro di Treviso. =====

art. 10 **NORME DI RINVIO.** - Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, compresi i documenti di cui agli artt. 1 e 2, si rinvia alle norme del Codice Civile e della normativa di settore se ed in quanto applicabile. =====

art. 11 **SPESE CONTRATTUALI.** - La stipula del presente contratto - le cui spese e tributi (per scritturazione, copia, bolli, ecc.) sono totalmente a carico dell'Appaltatore - avviene mediante scrittura privata con registrazione in caso d'uso. Consta la presente scrittura privata di n. ____ fogli. =====

art. 12 **CLAUSOLA 231.** Preso atto dell'avvenuta adozione ed attuazione da parte di Contarina SpA del Modello organizzativo cd. 231, l'Appaltatore si obbliga ad accettare ed osservare nell'esecuzione del presente contratto i principi enunciati nel Codice Etico. =====

Fatto, letto, approvato e sottoscritto,

CONTARINA SpA	L'APPALTATORE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE	IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile,
l'Appaltatore dichiara di espressamente accettare le seguenti clausole
contrattuali: art. 4 ("Corrispettivo"), art. 5 ("Penalità"), art. 7
("Esecuzione d'ufficio"), art. 8 ("Risoluzione contrattuale"), art. 9
(Interpretazione delle norme contrattuali, controversie e foro
competente), art. 11 ("Spese contrattuali"). =====

L'APPALTATORE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
