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art. 1 Attività di Contarina Spa e oggetto dell’appalto. 

Contarina Spa è la società soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Consorzio Intercomunale 

Priula di Fontane di Villorba (TV) e del Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3 di 

Montebelluna (TV), da questi interamente detenuta che esegue “in house providing” il servizio di gestione 

rifiuti nei 50 Comuni associati. 

Tale servizio è effettuato con il sistema di raccolta differenziata spinto porta a porta, che si svolge su un 

territorio per la maggior parte pianeggiante, ma che interessa pure zone collinari e montane. 

Il presente appalto, con divisione in n. 7 lotti autonomi, ha come oggetto la fornitura di attrezzature 

(contenitori e sacchetti) per la raccolta differenziata porta a porta di alcune frazioni di rifiuti come da 

specifiche inserite nelle schede allegate al presente Capitolato Speciale d’Appalto (anche e solo 

Capitolato o CSA):   

• Lotto numero 1: fornitura contenitori carrellati di diverso litraggio per la raccolta differenziata dei 

rifiuti;  

• Lotto numero 2: fornitura contenitori da 23 lt. per la raccolta differenziata del rifiuto umido; 

• Lotto numero 3: fornitura sacchetti biodegradabili e compostabili tipo mater-bi per la raccolta 

differenziata dei rifiuti;  

• Lotto numero 4: fornitura sacchetti in polietilene per la raccolta differenziata dei rifiuti; 

• Lotto numero 5: fornitura contenitori carrellati di diverso litraggio per la raccolta differenziata dei 

rifiuti; 

• Lotto numero 6: fornitura contenitori da 23 lt. per la raccolta differenziata del rifiuto umido; 

• Lotto numero 7: fornitura sacchetti biodegradabili e compostabili tipo mater-bi per la raccolta 

differenziata dei rifiuti. 

Le attrezzature devono avere le caratteristiche minime indicate nelle relative schede allegate al presente 

CSA. Le attrezzature fornite dovranno essere prodotte direttamente ed esclusivamente dall’appaltatore. 

La fornitura delle attrezzature di cui ai lotti nn. 1, 2, 5 e 6 dovrà consistere nella consegna dei bidoni con la 

sola stampa della tipologia di rifiuto sui fusti (come da schede tecniche). Per i contenitori da 23 lt. e 120 lt., 

Contarina Spa si riserva comunque la facoltà di affidare all’Appaltatore anche l’allestimento dei contenitori 

con gli accessori (transponder, adesivi rifrangenti, ecc.) indicati come opzionali nelle schede tecniche 

allegate al presente CSA.  

Tutte le attività oggetto dell’appalto, come meglio descritte in seguito, devono essere eseguite nel rispetto 

di quanto stabilito dal presente CSA. 

 

art. 2 Modalità e  tempi di esecuzione delle forniture 

Le specifiche tecniche delle attrezzature in parola sono descritte nelle schede allegate al presente CSA per 

farne parte integrante e sostanziale. 
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L’inizio della fornitura dovrà avvenire entro 30 gg. dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione 

dell’appalto. 

Contarina a fronte di sopravvenute esigenze potrà chiedere l’anticipo dell’esecuzione successivamente 

all’aggiudicazione in pendenza della stipula del contratto. La cadenza e l’indicazione delle attrezzature in 

consegna saranno indicate da Contarina Spa per iscritto, con preavviso di almeno 15 gg.. 

Le attrezzature in parola devono essere consegnate franco destino presso il magazzino della sede di 

Contarina Spa, ovvero presso diversi depositi, comunque ubicati in uno dei 50 Comuni associati all’interno 

della Provincia di Treviso, che saranno tempestivamente comunicati da Contarina Spa. Le consegne inoltre 

devono avvenire dal lunedì al venerdì entro i seguenti orari: 08.30-12.00, 14.30-17.30, salvo diverse 

esigenze comunicate per iscritto da Contarina Spa. 

Le attrezzature previste nel lotto numero 1 e 5, devono essere così stivate: a) contenitori da 120 lt., in pile 

costituite da non più di n. 10 (dieci) pezzi, b) contenitori da 240 lt., in pile costituite da non più di 8 (otto) 

pezzi, c) per il solo lotto n. 1 contenitori da 360 lt., in pile costituite da non più di 8 (otto) pezzi mentre per 

quanto riguarda le ruote di tutte le tipologie di contenitori, dovranno essere divise dagli assali relativi e  

confezionati su pallets a parte. Tali attrezzature devono essere consegnate complete di coperchio montato. 

Le attrezzature del lotto numero 2 e 6 devono essere consegnate montate, in bancali da 200 pezzi 

ciascuno. 

Le attrezzature dei lotti numero 3, 4 e 7 dovranno essere consegnate imballate con le modalità indicate 

nelle schede tecniche allegate. 

 

art. 3 Collaudo 

A seguito dell’avvenuta consegna di ciascuna tranche di attrezzature, che per i prodotti dei lotti nn. 3 e 7 

(ad esclusione dei sacchetti da 120 lt. e da 240 lt. in mater-bi) devono essere corredate da certificazione 

rilasciata da un laboratorio accreditato Sinal (o certificazione equivalente) attestante il superamento della 

norma UNI 11451 per tutto il lotto consegnato, l’Appaltante effettuerà verifiche a campione, per provare la 

conformità della stessa alle specifiche tecniche previste dal contratto, dalle schede allegate al presente CSA, 

dalle schede tecnico – descrittive e dai campioni presentati in sede di offerta. L’Appaltante si riserva, tra 

l’altro, di effettuare tali verifiche anche attraverso analisi di laboratorio, avvalendosi di istituto di analisi 

indipendente. Il costo delle verifiche presso l’ora detto istituto sono a carico di Contarina Spa, salvo nel 

caso in cui l’esito delle stesse dovesse essere negativo (ovvero si riscontrasse una non conformità alle 

specifiche tecniche pattuite). Nel caso in cui le verifiche di cui sopra dovessero avere esito negativo, è 

facoltà dell’Appaltatore richiedere, entro 2 (due) giorni dalla contestazione, una verifica in contradditorio da 

tenersi entro 2 (due) giorni dalla richiesta presso la sede di Contarina Spa. 

In caso di esito negativo delle verifiche (prima verifica alla quale non fa seguito richiesta di contradditorio o 

verifica in contradditorio), tutte le relative attrezzature dovranno essere immediatamente ritirate e 
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sostituite entro e non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento di comunicazione scritta della suddetta non 

conformità da parte dell’Appaltante, il tutto a totale cura e spese dell’Appaltatore.  

Nel caso in cui siano riscontrati vizi alle suddette attrezzature e l’Appaltatore non dia seguito alla richiesta 

di sostituzione nei modi e/o tempi previsti, o il materiale sostituito continui a non essere conforme a 

quanto richiesto dalla documentazione di gara e ai campioni presentati, Contarina Spa potrà procedere alla 

risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo in proporzione alla gravità del vizio comunque non 

inferiore al 10% del valore dell’intera singola tranche di fornitura di cui trattasi. In assenza di comunicazioni 

scritte circa le verifiche di cui al precedente comma 1, trascorsi 30 (trenta) giorni dall’avvenuta consegna 

della tranche di attrezzature, la singola tranche di fornitura deve intendersi accettata, senza necessità di 

alcuna formalità. 

L’Appaltatore deve comunque garantire il perfetto utilizzo delle attrezzature fornite e sostituire 

interamente a sue spese tutte le parti e/o le attrezzature stesse che risultassero eventualmente difettose, 

per tutto il periodo di durata della garanzia di cui all’ultimo comma dell’articolo successivo. In particolare, ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile, l’Appaltatore è comunque tenuto a garantire 

che le attrezzature in parola siano immuni da vizi che le rendano inidonee all’uso a cui sono destinate o ne 

diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Durante il periodo di garanzia l’Appaltatore deve eseguire a 

propria cura e spese, tutte le opere e provviste occorrenti per riparare guasti e difetti che nel frattempo si 

fossero manifestati e dovuti a cattiva produzione, a scadente qualità dei materiali impiegati o a difettoso 

assemblaggio delle attrezzature in parola. Tale intervento deve avvenire entro 8 giorni dal ricevimento della 

specifica comunicazione di segnalazione. 

   

art. 4 Cauzione definitiva e garanzia 

Il soggetto aggiudicatario dell’appalto deve costituire la garanzia fideiussoria di cui all’articolo 113, comma 1, 

D.Lgs. 163/2006. Tale garanzia deve prevedere espressamente quanto stabilito dal comma 2 ed è 

progressivamente svincolata in base a quanto fissato dal comma 3 del medesimo articolo 113. 

Tale garanzia fideiussoria non potrà essere completamente svincolata se non ad avvenuto e definito 

regolamento di tutte le pendenze tra Contarina Spa e l’Appaltatore, sempre che a Contarina Spa non 

competa il diritto di incameramento della garanzia o di parte della stessa. 

In ogni caso competerà a Contarina Spa un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull’intera garanzia 

fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo. 

Nel caso in cui, per qualunque motivo, Contarina Spa dovesse rivalersi sulla garanzia in parola, l’Appaltatore 

dovrà immediatamente provvedere alla sua ricostituzione. 

Si applicano altresì i commi 4 e 5, articolo 113, D.Lgs. 163/2006. 

Su tutte le attrezzature l’Appaltatore dovrà fornire apposita completa garanzia della casa produttrice valida 

almeno 5 (cinque) anni dalla consegna di ciascuna attrezzatura, il cui costo si intende completamente incluso 

in quello di fornitura offerto in sede di partecipazione alla gara.  
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art. 5 Penali  

Fermo restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell’eventuale maggior danno, 

l’Appaltatore è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina Spa nei seguenti casi: 

a. per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna previsto per ogni tranche individuato in 

base a quanto detto dell’articolo 2: lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell’importo delle attrezzature 

non consegnate in tempo, con un minimo di 50,00 (cinquanta/00) Euro; 

b. per ogni giorno solare di ritardo nel ritiro e restituzione delle attrezzature o nei tempi di intervento di 

cui al precedente articolo 3 (8 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta): l’1% (uno per cento) 

dell’importo delle attrezzature non riconsegnate in tempo, con un minimo di 100,00 (cento/00) Euro; 

c. per ogni altra inadempienza legata alle modalità di gestione del servizio di fornitura delle attrezzature non 

rientrante nelle fattispecie di cui sopra: da un minimo di 50,00 (cinquanta/00) Euro ad un massimo di 

2.000,00 (duemila/00) Euro da calcolarsi in base alla gravità della singola fattispecie. 

In caso di inadempimento dell’Appaltatore alle proprie obbligazioni, Contarina Spa procederà alla formale 

contestazione alla quale l’Appaltatore avrà facoltà di replicare presentando le proprie giustificazioni entro e 

non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione. 

Laddove le eventuali memorie difensive dell’Appaltatore siano valutate negativamente da Contarina Spa, 

quest’ultima procederà, all’ applicazione delle penalità così come  determinate. 

L’importo della penalità, per la quale Contarina Spa emetterà apposita fattura, sarà principalmente detratto 

dal compenso della prima fattura in pagamento o da altri titoli di credito o nel caso in cui vi siano somme 

spettanti a credito, dalla cauzione definitiva, che, in tal caso, dovrà essere reintegrata dall’Appaltatore entro 

e non oltre 15gg. dalla richiesta formulata in tal senso da Contarina Spa. 

Qualora l’importo delle penali applicate superi la soglia del 10% dell’importo contrattuale, Contarina Spa 

potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno all’Appaltatore. 

Sono escluse dalle sanzioni le inadempienze dovute a comprovate cause di forza maggiore nonché in tutti i 

casi in cui sia stata concessa specifica autorizzazione scritta da Contarina Spa. 

Fatto salvo quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo e fatta altresì salva la facoltà per 

Contarina Spa di risolvere il contratto  nei casi stabiliti dal presente Capitolato, qualora si verifichino 

inadempienze contrattuali e l’Appaltatore inadempiente, regolarmente diffidato, non abbia ottemperato a 

quanto impartitogli  entro  i termini previsti, Contarina Spa,  potrà eseguire d’ufficio le prestazioni  oggetto 

del contratto al fine di dare continuità al servizio ed  evitare qualsivoglia problema nella gestione dei servizi 

erogati. In tale specifica fattispecie Contarina Spa si rivarrà nei confronti dell’Appaltatore di tutte le 

maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l’esecuzione d’ufficio delle suddette prestazioni, 

documentate  sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, mediante trattenuta sulla prima fattura in 

pagamento, -impregiudicata la facoltà di Contarina  Spa- di ogni azione e/o determinazione in ogni sede, per 

il risarcimento dei danni. 
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Contarina Spa non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite o non perfettamente 

eseguite. 

 

art. 6 Responsabilità per danni alle persone e/o cose 

L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto proprio, dei suoi 

dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del 

presente appalto, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia di proprietà di Contarina 

Spa sia di terzi, tenendo esonerata Contarina dalle relative conseguenze. 

 

 

art. 7 Oneri a carico dell’Appaltatore 

Su richiesta di Contarina l’Appaltatore è tenuto a consegnare cauzione definitiva secondo quanto previsto 

dalla normativa e riportata all’art. 4 del CSA; 

L’Appaltatore è obbligato ad eseguire a regola d’arte, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione 

a proprio rischio, tutte le prestazioni oggetto dell’appalto secondo quanto prodotto in sede di 

partecipazione alla gara e rispettando quanto previsto dal presente Capitolato. A tal fine deve disporre 

durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, il personale, i mezzi e quant’altro 

necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni in parola, nel pieno rispetto della vigente 

normativa applicabile. 

Per quanto riguarda il personale dedicato all’esecuzione del presente appalto, l’Appaltatore è obbligato 

all’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il 

D.Lgs. 81/2008, cui si rimanda) e ad assolvere tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che 

concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al 

pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori.  

In caso di inottemperanza degli obblighi suddetti, accertata dall’Appaltante e/o segnalata dagli Enti 

competenti e/o in caso di mancata trasmissione della documentazione comprovante la regolarità dei 

versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati nell’appalto, l’Appaltante sospenderà il pagamento 

delle fatture di corrispettivo fino a quando l’Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della 

sua posizione in merito, senza che l’Appaltatore possa opporre eccezione all’Appaltante, né avere titolo al 

risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta 

dell’Appaltante, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell’appalto in questione. L’inosservanza 

degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore dell’Appaltante per la risoluzione immediata del contratto 

senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa 

promossa nei suoi confronti dai dipendenti.  

Per quanto attiene agli obblighi in materia di Salute e Sicurezza si evidenzia che in presenza di personale del 

fornitore o di soggetto terzo (trasportatore) impiegato nella fase di trasporto/consegna del bene presso 
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luoghi e spazi di cui Contarina Spa abbia la disponibilità giuridica, la cooperazione ed il coordinamento per 

l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai potenziali rischi interferenziali tra 

fornitore/trasportatore e lavoratori di Contarina Spa (fasi di accesso, scarico, uscita) è realizzata tramite la 

condivisione del regolamento di accesso alle aree di lavoro con la conseguenza che la stima a preventivo dei 

costi necessari per l’eliminazione o riduzione al minimo dei rischi interferenziali è pari a zero. 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali, sono pertanto a carico 

dell'Appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti di 

Contarina Spa e di indennizzo da parte della stessa.  

Per ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione 

dell’impiego e di condizioni di lavoro e applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, l’Appaltatore (e, 

in generale, tutti i soggetti partecipanti alla presente gara d’appalto) può rivolgersi agli uffici territorialmente 

competenti dell’INPS, INAIL e AUSL. 

E’ compito dell’Appaltatore corrispondere quanto dovuto agli eventuali subappaltatori per le prestazioni da 

questi eseguite, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006. 

 

art. 8 Osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni, sicurezza dei 

lavoratori e C.C.N.L. 

L’aggiudicatario è obbligato all’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione di infortuni sul 

lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, provvidenze e 

previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi, nonché al pagamento di tutti i contributi ed 

indennità spettanti ai lavoratori. 

In particolare: 

a) l’offerta economica e la gestione conseguente dell’appalto deve tenere conto ed essere conforme alle 

norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

b) l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008, in particolare deve: 

- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di 

protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i 

procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi; 

- provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, 

infortuni sul lavoro ecc.. 

c) tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono pertanto a 

carico dell'Appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei 

confronti di Contarina e di indennizzo da parte della stessa. 

d) l’Appaltatore, nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha l’obbligo assoluto: 
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- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 

per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il 

tempo in cui si esegue la prestazione; 

- della regolare corresponsione delle spettanze maturate. 

 

art. 9 Cessione del credito 

E' vietata, a pena di nullità del contratto, la cessione unilaterale del credito, salva espressa autorizzazione 

scritta di Contarina Spa, da rilasciarsi a seguito di formale istanza contenente l'indicazione del soggetto 

cessionario. 

La cessione non avrà effetto alcuno se il cessionario non avrà sottoscritto dichiarazione, rilasciata da 

soggetto munito di idonei poteri, attestante la conoscenza delle condizioni contrattuali ed in particolare 

delle modalità e dei tempi di pagamento previsti. Saranno nulle eventuali clausole che prevedano condizioni 

difformi da quelle stabilite dal presente Capitolato Speciale di Appalto. 

 

art. 10 Risoluzione del contratto e recesso 

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Contarina Spa può 

procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si 

verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno:  

a) scioglimento, cessazione dell’Appaltatore;  

b) revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; 

c) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’Appaltatore;  

d) negligenze o deficienze regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di Contarina Spa, 

compromettano gravemente l’efficienza ed efficacia della fornitura; 

e) subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza l’osservanza delle prescrizioni contenute 

nel D.Lgs. 163/06;  

f) mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto;  

g) applicazione di penali, nell’arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10% 

dell’importo contrattuale riferito a tale periodo; 

h) per ritardi superiori ai 30 (trenta) giorni nella consegna della merce ordinata;  

i) per violazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, Contarina procede all’incameramento 

dell’intera cauzione definitiva e l’Appaltatore è tenuto all’integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i 

maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a 

Contarina per effetto della risoluzione stessa.  

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con quanto 

dovuto all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite.  
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A seguito della risoluzione, l’Appaltante provvederà all’affidamento dell’appalto all’operatore economico 

che segue nella graduatoria di gara, ovvero, in mancanza, a bandire una nuova gara, addebitando 

all’Appaltatore inadempiente le maggiori spese sostenute, impregiudicate ulteriori azioni e/o determinazioni 

risarcitorie per eventuali danni anche di immagine. 

 
art. 11 Pagamenti 

Il pagamento delle fatture avviene a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese tramite bonifico bancario, 

con eventuali spese di bonifico a carico dell’Appaltatore e salvo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 3 e 

dall’articolo 8. 

L’Appaltatore potrà emettere fattura mensile in base a quanto consegnato. 

Il finanziamento avviene con disponibilità di Contarina Spa. 

 

art. 12 Interpretazione delle norme contrattuali, controversie e foro competente 

Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente CSA e della restante 

documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti e all’Appaltatore. In caso di discordanza 

e/o incertezza ermeneutica nell’interpretazione della volontà contrattuale andrà preferita l’interpretazione 

che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da Contarina Spa, 

secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicità; ove non si raggiungesse un accordo 

interpretativo in conformità a tali criteri, Contarina Spa stabilirà l’interpretazione più conforme, e darà ogni 

conseguente ordine e/o direttiva, ai quali l’Appaltatore dovrà dare immediata esecuzione, impregiudicate 

ogni diversa interpretazione e/o pretesa dei concorrenti e dell’Appaltatore, che questi potranno far valere 

nell’opportuna sede giudiziale. 

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto 

all’Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione delle 

prestazioni né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Contarina Spa. In caso contrario, tale 

comportamento sarà ritenuto quale grave inadempienza contrattuale che potrà dar luogo alla dichiarazione 

di immediata risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 10 del presente CSA. 

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere in 

ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è riservata in via esclusiva al foro 

di Treviso. 

 

art. 13 Disposizioni finali 

L’appalto in oggetto è regolato dal presente Capitolato Speciale d’Appalto che forma parte integrante e 

sostanziale del contratto di appalto e, per quanto ivi non disciplinato, dal Codice Civile e dall’afferente 

legislazione emanata dalla UE, dallo Stato italiano e dalla Regione Veneto in tema di contabilità, appalti e in 

materie che attengono all’oggetto dell’appalto. 
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art. 14 Allegati  

Formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d’Appalto i seguenti documenti: 

- Schede tecniche contenenti le caratteristiche dei contenitori e dei sacchetti richiesti; 

- Riepilogo quantitativi allegato sub-A 

 


