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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA APERTA
per I'affidamento della

fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti

Spresiano (TV), Agosto 2013 a cura dell’ Ufficio Acquisti e dell’Ufficio Tecnico
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art. | Attivita di Contarina Spa e oggetto dell’appalto.

Contarina Spa € la societa soggetta all’attivita di direzione e coordinamento del Consorzio Intercomunale
Priula di Fontane di Villorba (TV) e del Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3 di
Montebelluna (TV), da questi interamente detenuta che esegue “in house providing” il servizio di gestione
rifiuti nei 50 Comuni associati.

Tale servizio & effettuato con il sistema di raccolta differenziata spinto porta a porta, che si svolge su un
territorio per la maggior parte pianeggiante, ma che interessa pure zone collinari e montane.

Il presente appalto, con divisione in n. 7 lotti autonomi, ha come oggetto la fornitura di attrezzature
(contenitori e sacchetti) per la raccolta differenziata porta a porta di alcune frazioni di rifiuti come da

specifiche inserite nelle schede allegate al presente Capitolato Speciale d’Appalto (anche e solo

Capitolato o CSA):

. Lotto numero |: fornitura contenitori carrellati di diverso litraggio per la raccolta differenziata dei
rifiuti;

. Lotto numero 2: fornitura contenitori da 23 It. per la raccolta differenziata del rifiuto umido;

. Lotto numero 3: fornitura sacchetti biodegradabili e compostabili tipo mater-bi per la raccolta

differenziata dei rifiuti;

. Lotto numero 4: fornitura sacchetti in polietilene per la raccolta differenziata dei rifiuti;

. Lotto numero 5: fornitura contenitori carrellati di diverso litraggio per la raccolta differenziata dei
rifiuti;

. Lotto numero 6: fornitura contenitori da 23 It. per la raccolta differenziata del rifiuto umido;

. Lotto numero 7: fornitura sacchetti biodegradabili e compostabili tipo mater-bi per la raccolta

differenziata dei rifiuti.

Le attrezzature devono avere le caratteristiche minime indicate nelle relative schede allegate al presente
CSA. Le attrezzature fornite dovranno essere prodotte direttamente ed esclusivamente dall’appaltatore.

La fornitura delle attrezzature di cui ai lotti nn. I, 2, 5 e 6 dovra consistere nella consegna dei bidoni con la
sola stampa della tipologia di rifiuto sui fusti (come da schede tecniche). Per i contenitori da 23 It. e 120 It,,
Contarina Spa si riserva comunque la facolta di affidare all’ Appaltatore anche I'allestimento dei contenitori
con gli accessori (transponder, adesivi rifrangenti, ecc.) indicati come opzionali nelle schede tecniche
allegate al presente CSA.

Tutte le attivita oggetto dell’appalto, come meglio descritte in seguito, devono essere eseguite nel rispetto

di quanto stabilito dal presente CSA.

art. 2 Modalita e tempi di esecuzione delle forniture
Le specifiche tecniche delle attrezzature in parola sono descritte nelle schede allegate al presente CSA per

farne parte integrante e sostanziale.
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Linizio della fornitura dovra avvenire entro 30 gg. dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione
dell’appalto.
Contarina a fronte di sopravvenute esigenze potra chiedere I'anticipo dell’esecuzione successivamente
allaggiudicazione in pendenza della stipula del contratto. La cadenza e I'indicazione delle attrezzature in
consegna saranno indicate da Contarina Spa per iscritto, con preavviso di almeno 15 gg..
Le attrezzature in parola devono essere consegnate franco destino presso il magazzino della sede di
Contarina Spa, ovvero presso diversi depositi, comunque ubicati in uno dei 50 Comuni associati all’'interno
della Provincia di Treviso, che saranno tempestivamente comunicati da Contarina Spa. Le consegne inoltre
devono avvenire dal lunedi al venerdi entro i seguenti orari: 08.30-12.00, 14.30-17.30, salvo diverse
esigenze comunicate per iscritto da Contarina Spa.
Le attrezzature previste nel lotto numero | e 5, devono essere cosi stivate: a) contenitori da 120 It., in pile
costituite da non piu di n. 10 (dieci) pezzi, b) contenitori da 240 It., in pile costituite da non piu di 8 (otto)
pezzi, c) per il solo lotto n. | contenitori da 360 It., in pile costituite da non piu di 8 (otto) pezzi mentre per
quanto riguarda le ruote di tutte le tipologie di contenitori, dovranno essere divise dagli assali relativi e
confezionati su pallets a parte. Tali attrezzature devono essere consegnate complete di coperchio montato.
Le attrezzature del lotto numero 2 e 6 devono essere consegnate montate, in bancali da 200 pezzi
ciascuno.
Le attrezzature dei lotti numero 3, 4 e 7 dovranno essere consegnate imballate con le modalita indicate

nelle schede tecniche allegate.

art. 3 Collaudo

A seguito dell’avvenuta consegna di ciascuna tranche di attrezzature, che per i prodotti dei lotti nn. 3 e 7
(ad esclusione dei sacchetti da 120 It. e da 240 It. in mater-bi) devono essere corredate da certificazione
rilasciata da un laboratorio accreditato Sinal (o certificazione equivalente) attestante il superamento della
norma UNI 11451 per tutto il lotto consegnato, I’Appaltante effettuera verifiche a campione, per provare la
conformita della stessa alle specifiche tecniche previste dal contratto, dalle schede allegate al presente CSA,
dalle schede tecnico — descrittive e dai campioni presentati in sede di offerta. L’Appaltante si riserva, tra
laltro, di effettuare tali verifiche anche attraverso analisi di laboratorio, avvalendosi di istituto di analisi
indipendente. Il costo delle verifiche presso I'ora detto istituto sono a carico di Contarina Spa, salvo nel
caso in cui l'esito delle stesse dovesse essere negativo (ovvero si riscontrasse una non conformita alle
specifiche tecniche pattuite). Nel caso in cui le verifiche di cui sopra dovessero avere esito negativo, €
facolta dell’ Appaltatore richiedere, entro 2 (due) giorni dalla contestazione, una verifica in contradditorio da
tenersi entro 2 (due) giorni dalla richiesta presso la sede di Contarina Spa.

In caso di esito negativo delle verifiche (prima verifica alla quale non fa seguito richiesta di contradditorio o

verifica in contradditorio), tutte le relative attrezzature dovranno essere immediatamente ritirate e
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sostituite entro e non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento di comunicazione scritta della suddetta non
conformita da parte dell’Appaltante, il tutto a totale cura e spese dell’ Appaltatore.

Nel caso in cui siano riscontrati vizi alle suddette attrezzature e I’Appaltatore non dia seguito alla richiesta
di sostituzione nei modi e/o tempi previsti, o il materiale sostituito continui a non essere conforme a
quanto richiesto dalla documentazione di gara e ai campioni presentati, Contarina Spa potra procedere alla
risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo in proporzione alla gravita del vizio comunque non
inferiore al 10% del valore dell’intera singola tranche di fornitura di cui trattasi. In assenza di comunicazioni
scritte circa le verifiche di cui al precedente comma |, trascorsi 30 (trenta) giorni dall’avvenuta consegna
della tranche di attrezzature, la singola tranche di fornitura deve intendersi accettata, senza necessita di
alcuna formalita.

L’Appaltatore deve comunque garantire il perfetto utilizzo delle attrezzature fornite e sostituire
interamente a sue spese tutte le parti e/o le attrezzature stesse che risultassero eventualmente difettose,
per tutto il periodo di durata della garanzia di cui all'ultimo comma dell’articolo successivo. In particolare, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile, ’Appaltatore € comunque tenuto a garantire
che le attrezzature in parola siano immuni da vizi che le rendano inidonee all’'uso a cui sono destinate o ne
diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Durante il periodo di garanzia I’Appaltatore deve eseguire a
propria cura e spese, tutte le opere e provviste occorrenti per riparare guasti e difetti che nel frattempo si
fossero manifestati e dovuti a cattiva produzione, a scadente qualita dei materiali impiegati o a difettoso
assemblaggio delle attrezzature in parola. Tale intervento deve avvenire entro 8 giorni dal ricevimento della

specifica comunicazione di segnalazione.

art. 4 Cauzione definitiva e garanzia

Il soggetto aggiudicatario dell’appalto deve costituire la garanzia fideiussoria di cui all’articolo |13, comma I,
D.Lgs. 163/2006. Tale garanzia deve prevedere espressamente quanto stabilito dal comma 2 ed &
progressivamente svincolata in base a quanto fissato dal comma 3 del medesimo articolo | 13.

Tale garanzia fideiussoria non potra essere completamente svincolata se non ad avvenuto e definito
regolamento di tutte le pendenze tra Contarina Spa e I'Appaltatore, sempre che a Contarina Spa non
competa il diritto di incameramento della garanzia o di parte della stessa.

In ogni caso competera a Contarina Spa un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia
fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, Contarina Spa dovesse rivalersi sulla garanzia in parola, I'Appaltatore
dovra immediatamente provvedere alla sua ricostituzione.

Si applicano altresi i commi 4 e 5, articolo 113, D.Lgs. 163/2006.

Su tutte le attrezzature I'Appaltatore dovra fornire apposita completa garanzia della casa produttrice valida
almeno 5 (cinque) anni dalla consegna di ciascuna attrezzatura, il cui costo si intende completamente incluso

in quello di fornitura offerto in sede di partecipazione alla gara.



o*:%¢ CONTARINA
o%® SPA

art. 5 Penali

Fermo restando le altre forme di responsabilita e fatta salva la risarcibilita dell’eventuale maggior danno,
I’Appaltatore € passibile di penalita (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina Spa nei seguenti casi:
a. per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna previsto per ogni tranche individuato in
base a quanto detto dell’articolo 2: lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dellimporto delle attrezzature
non consegnate in tempo, con un minimo di 50,00 (cinquanta/00) Euro;

b. per ogni giorno solare di ritardo nel ritiro e restituzione delle attrezzature o nei tempi di intervento di
cui al precedente articolo 3 (8 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta): I'l % (uno per cento)
dell'importo delle attrezzature non riconsegnate in tempo, con un minimo di 100,00 (cento/00) Euro;

c. per ogni altra inadempienza legata alle modalita di gestione del servizio di fornitura delle attrezzature non
rientrante nelle fattispecie di cui sopra: da un minimo di 50,00 (cinquanta/00) Euro ad un massimo di
2.000,00 (duemila/00) Euro da calcolarsi in base alla gravita della singola fattispecie.

In caso di inadempimento dell’Appaltatore alle proprie obbligazioni, Contarina Spa procedera alla formale
contestazione alla quale I'’Appaltatore avra facolta di replicare presentando le proprie giustificazioni entro e
non oltre |5 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.

Laddove le eventuali memorie difensive dell Appaltatore siano valutate negativamente da Contarina Spa,
quest’ultima procedera, all’ applicazione delle penalita cosi come determinate.

L'importo della penalita, per la quale Contarina Spa emettera apposita fattura, sara principalmente detratto
dal compenso della prima fattura in pagamento o da altri titoli di credito o nel caso in cui vi siano somme
spettanti a credito, dalla cauzione definitiva, che, in tal caso, dovra essere reintegrata dall’ Appaltatore entro
e non oltre 15gg. dalla richiesta formulata in tal senso da Contarina Spa.

Qualora I'importo delle penali applicate superi la soglia del 10% dell’importo contrattuale, Contarina Spa
potra procedere alla risoluzione del contratto in danno all’ Appaltatore.

Sono escluse dalle sanzioni le inadempienze dovute a comprovate cause di forza maggiore nonché in tutti i
casi in cui sia stata concessa specifica autorizzazione scritta da Contarina Spa.

Fatto salvo quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo e fatta altresi salva la facolta per
Contarina Spa di risolvere il contratto nei casi stabiliti dal presente Capitolato, qualora si verifichino
inadempienze contrattuali e I’Appaltatore inadempiente, regolarmente diffidato, non abbia ottemperato a
quanto impartitogli entro i termini previsti, Contarina Spa, potra eseguire d’ufficio le prestazioni oggetto
del contratto al fine di dare continuita al servizio ed evitare qualsivoglia problema nella gestione dei servizi
erogati. In tale specifica fattispecie Contarina Spa si rivarra nei confronti dellAppaltatore di tutte le
maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per I'esecuzione d'ufficio delle suddette prestazioni,
documentate sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, mediante trattenuta sulla prima fattura in
pagamento, -impregiudicata la facolta di Contarina Spa- di ogni azione e/o determinazione in ogni sede, per

il risarcimento dei danni.
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Contarina Spa non paghera alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite o non perfettamente

eseguite.

art. 6 Responsabilita per danni alle persone e/o cose

L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilita civili e penali che, per fatto proprio, dei suoi
dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente appalto, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia di proprieta di Contarina

Spa sia di terzi, tenendo esonerata Contarina dalle relative conseguenze.

art. 7 Oneri a carico dell’Appaltatore

Su richiesta di Contarina I’Appaltatore € tenuto a consegnare cauzione definitiva secondo quanto previsto
dalla normativa e riportata all’art. 4 del CSA;

L’Appaltatore ¢ obbligato ad eseguire a regola d’arte, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione
a proprio rischio, tutte le prestazioni oggetto dell’appalto secondo quanto prodotto in sede di
partecipazione alla gara e rispettando quanto previsto dal presente Capitolato. A tal fine deve disporre
durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, il personale, i mezzi e quant’altro
necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni in parola, nel pieno rispetto della vigente
normativa applicabile.

Per quanto riguarda il personale dedicato all’esecuzione del presente appalto, I’Appaltatore € obbligato
all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il
D.Lgs. 81/2008, cui si rimanda) e ad assolvere tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per cio che
concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al
pagamento di tutti i contributi ed indennita spettanti ai lavoratori.

In caso di inottemperanza degli obblighi suddetti, accertata dall’Appaltante e/o segnalata dagli Enti
competenti e/o in caso di mancata trasmissione della documentazione comprovante la regolarita dei
versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati nell’appalto, I’Appaltante sospendera il pagamento
delle fatture di corrispettivo fino a quando I'’Appaltatore non avra dato dimostrazione della regolarita della
sua posizione in merito, senza che I'’Appaltatore possa opporre eccezione all’Appaltante, né avere titolo al
risarcimento danni. L’Appaltatore €& obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta
dell’Appaltante, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell’appalto in questione. L’'inosservanza
degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore dell’Appaltante per la risoluzione immediata del contratto
senza che I'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa
promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Per quanto attiene agli obblighi in materia di Salute e Sicurezza si evidenzia che in presenza di personale del

fornitore o di soggetto terzo (trasportatore) impiegato nella fase di trasporto/consegna del bene presso
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luoghi e spazi di cui Contarina Spa abbia la disponibilita giuridica, la cooperazione ed il coordinamento per
lattuazione delle misure di prevenzione e protezione dai potenziali rischi interferenziali tra
fornitore/trasportatore e lavoratori di Contarina Spa (fasi di accesso, scarico, uscita) e realizzata tramite la
condivisione del regolamento di accesso alle aree di lavoro con la conseguenza che la stima a preventivo dei
costi necessari per I'eliminazione o riduzione al minimo dei rischi interferenziali € pari a zero.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali, sono pertanto a carico
dell'Appaltatore il quale ne ¢ il solo responsabile, con I'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti di
Contarina Spa e di indennizzo da parte della stessa.

Per ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione
dell’impiego e di condizioni di lavoro e applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, I’Appaltatore (e,
in generale, tutti i soggetti partecipanti alla presente gara d’appalto) puo rivolgersi agli uffici territorialmente
competenti dell'INPS, INAIL e AUSL.

E’ compito dell’Appaltatore corrispondere quanto dovuto agli eventuali subappaltatori per le prestazioni da

questi eseguite, ai sensi e per gli effetti dell’articolo |18, comma 3, D.Lgs. 163/2006.

art. 8 Osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni, sicurezza dei
lavoratori e C.C.N.L.
L’aggiudicatario e obbligato all’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione di infortuni sul
lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per cid che concerne assicurazioni, provvidenze e
previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi nonché al pagamento di tutti i contributi ed
indennita spettanti ai lavoratori.
In particolare:
a) lofferta economica e la gestione conseguente dell’appalto deve tenere conto ed essere conforme alle
norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
b) I'Appaltatore & tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008, in particolare deve:
- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di
protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovra adottare tutti i
procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumita delle persone addette e dei terzi;
- provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali,
infortuni sul lavoro ecc..
c) tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono pertanto a
carico dell'Appaltatore il quale ne ¢ il solo responsabile, con I'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei
confronti di Contarina e di indennizzo da parte della stessa.

d) [I'Appaltatore, nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha I'obbligo assoluto:
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- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo in cui si esegue la prestazione;

- della regolare corresponsione delle spettanze maturate.

art. 9 Cessione del credito

E' vietata, a pena di nullita del contratto, la cessione unilaterale del credito, salva espressa autorizzazione
scritta di Contarina Spa, da rilasciarsi a seguito di formale istanza contenente l'indicazione del soggetto
cessionario.

La cessione non avra effetto alcuno se il cessionario non avra sottoscritto dichiarazione, rilasciata da
soggetto munito di idonei poteri, attestante la conoscenza delle condizioni contrattuali ed in particolare
delle modalita e dei tempi di pagamento previsti. Saranno nulle eventuali clausole che prevedano condizioni

difformi da quelle stabilite dal presente Capitolato Speciale di Appalto.

art. 10 Risoluzione del contratto e recesso

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Contarina Spa puo

procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si

verifichi una o piu delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno:

a) scioglimento, cessazione dell’Appaltatore;

b) revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attivita oggetto dell’appalto;

c) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’Appaltatore;

d) negligenze o deficienze regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di Contarina Spa,
compromettano gravemente ['efficienza ed efficacia della fornitura;

e) subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza 'osservanza delle prescrizioni contenute
nel D.Lgs. 163/06;

f) mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto;

g) applicazione di penali, nellarco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10%

dell'importo contrattuale riferito a tale periodo;

h) per ritardi superiori ai 30 (trenta) giorni nella consegna della merce ordinata;

i) per violazione della disciplina sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, Contarina procede all'incameramento

dell’intera cauzione definitiva e I’Appaltatore € tenuto all’integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i

maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a

Contarina per effetto della risoluzione stessa.

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con quanto

dovuto all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite.



2% CONTARINA

A seguito della risoluzione, I'Appaltante provvedera all’affidamento dell’appalto all’operatore economico
che segue nella graduatoria di gara, ovvero, in mancanza, a bandire una nuova gara, addebitando
all’ Appaltatore inadempiente le maggiori spese sostenute, impregiudicate ulteriori azioni e/o determinazioni

risarcitorie per eventuali danni anche di immagine.

art. || Pagamenti

Il pagamento delle fatture avviene a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese tramite bonifico bancario,
con eventuali spese di bonifico a carico dell’ Appaltatore e salvo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 3 e
dallarticolo 8.

L’Appaltatore potra emettere fattura mensile in base a quanto consegnato.

Il finanziamento avviene con disponibilita di Contarina Spa.

art. 12 Interpretazione delle norme contrattuali, controversie e foro competente

Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente CSA e della restante
documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti e all’ Appaltatore. In caso di discordanza
e/o incertezza ermeneutica nell’interpretazione della volonta contrattuale andra preferita l'interpretazione
che consente la migliore e piu tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da Contarina Spa,
secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicita; ove non si raggiungesse un accordo
interpretativo in conformita a tali criteri, Contarina Spa stabilira I'interpretazione piu conforme, e dara ogni
conseguente ordine e/o direttiva, ai quali I'’Appaltatore dovra dare immediata esecuzione, impregiudicate
ogni diversa interpretazione e/o pretesa dei concorrenti e dell’ Appaltatore, che questi potranno far valere
nell’opportuna sede giudiziale.

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non dara mai diritto
all’Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione delle
prestazioni né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Contarina Spa. In caso contrario, tale
comportamento sara ritenuto quale grave inadempienza contrattuale che potra dar luogo alla dichiarazione
di immediata risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 10 del presente CSA.

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere in
ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto € riservata in via esclusiva al foro

di Treviso.

art. |13 Disposizioni finali

L’appalto in oggetto é regolato dal presente Capitolato Speciale d’Appalto che forma parte integrante e
sostanziale del contratto di appalto e, per quanto ivi non disciplinato, dal Codice Civile e dall’afferente
legislazione emanata dalla UE, dallo Stato italiano e dalla Regione Veneto in tema di contabilita, appalti e in

materie che attengono all’oggetto dell’appalto.
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e CONTARINA

art. 14 Allegati

Formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d’Appalto i seguenti documenti:
- Schede tecniche contenenti le caratteristiche dei contenitori e dei sacchetti richiesti;

- Riepilogo quantitativi allegato sub-A
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