Prot.:
CONTARINA SPA
Sede in Lovadina di Spresiano — Provincia di Treviso
REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO TRA CONTARINA SPA E PER LA
FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA-LOTTON._  (CIG____ ).

L’anno ( ), il giorno __ ( ) del mese di ,

e redatta la presente scrittura privata, in unico originale, da valere ad

- Michele Rasera nato a Treviso il 07/09/1965 - C.F.
RSRMHL65P07L407V, il quale interviene nel presente atto in qualita
di Direttore e Legale Rappresentante di Contarina Spa (d’ora in
avanti anche solo Contarina) con sede legale ed amministrativa in
via Vittorio Veneto 6, Lovadina di Spresiano (TV), C.F. e P. IVA
02196020263, in esecuzione della delibera CdA del _ / [/ ;===

- nat_ a ) il (C.F.
) __ quale interviene nel presente atto in

qualita di , giusto [latto ,
della (se del caso: mandataria del R.T.I. con
e , raggruppamento costituito con atto

), con sede legale in , N. a

() ed attuale sede amministrativa in

, N a (L), partita l.V.A. n.

, d’ora in avanti denominata anche e semplicemente




PREMESSO CHE
- con propria delibera del _ / / il C.d.A. di Contarina

approvava la documentazione ed indiceva la procedura di gara ad

- scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte, la
Commissione di gara, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare
di gara, ha valutato le n. __ offerte pervenute, individuando Ila

migliore in quella presentata da ; ======

- con propria delibera del _ /_/ , il C.d.A. di Contarina

prendeva atto delle risultanze di gara e approvava i relativi verbali

redatti dalla suddetta Commissione, aggiudicando in via definitiva

I’appalto in oggetto a ; SE===S=SSS=SS=S======s
-indata _ /_/ Contarina comunicava ai partecipanti 'esito
- alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per I'annullamento né

richieste di sospensione del provvedimento di aggiudicazione

- sono stati effettuati i controlli di legge e acquisita la necessaria
documentazione prodromica alla stipula del presente contratto!; ===
Premesso quanto sopra e riconosciuto che é intenzione
delle parti tradurre in formale contratto la reciproca

volonta di obbligarsi, si conviene e si stipula quanto segue:

! Owvero: “al fine di dare certezza ai rapporti discendenti dall'aggiudicazione
dell’appalto in parola, il presente contratto & sottoscritto nelle more del
completamento dei gia avviati controlli di legge circa il possesso in capo
al’Appaltatore dei requisiti richiesti, dando atto che un eventuale esito negativo
degli stessi comportera la risoluzione del (il recesso dal) presente contratto ai sensi
e con gli effetti di legge”;



art. ) PREMESSA. - La Premessa e gli atti ivi citati, pur se non
materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del
presente contratto. ============SS==SSSSSSSSSSSSSS=====

art. 2) OGGETTO. - Contarina affida all’Appaltatore, che accetta,
I'esecuzione in appalto della fornitura di attrezzature per la raccolta
differenziata. =======================================

L’esecuzione dell’appalto deve avvenire nel pieno rispetto di quanto
stabilito dal CSA e dall’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di
gara, documenti qui richiamati quale parte integrante e sostanziale del
presente contratto ed allegati al medesimo mediante deposito nel
relativo fascicolo del contratto, agli atti di Contarina. ===========
Contarina si riserva comunque l'applicazione dell’istituto del quinto
d’obbligo ai sensi dell’art. 311, D.P.R. 207/2010. ===============
art. 3) DURATA. - Il presente contratto ha validita dalla data della
sua sottoscrizione e fino alla regolare consegna ed accettazione di

tutte le attrezzature oggetto dell’'appalto====================
art. 4 IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTO. -
L'importo contrattuale € pari ad Euro . (diconsi

/) + IVA, calcolato come prodotto del prezzo
unitario offerto in sede di gara per il numero di attrezzature previsto
per il lotto di riferimento.==============================
Contarina liquida all’ Appaltatore il corrispettivo delle sole prestazioni
effettivamente e regolarmente eseguite, dietro presentazione di

regolare fattura mensile, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 18

del Capitolato. e



In caso di ritardo nel suddetto pagamento imputabile a Contarina,
I’Appaltatore ha diritto a percepire interessi moratori conteggiati al
tasso ufficiale di riferimento. In ogni caso eventuali, eccezionali ritardi
nei pagamenti dovuti a cause di forza maggiore non daranno diritto
al’Appaltatore di pretendere indennita di qualsiasi specie, né di
chiedere lo scioglimento del contratto. =====================
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, L. 136/2010, si da atto che il
pagamento del corrispettivo avverra esclusivamente tramite bonifico

bancario, pena la nullita del presente contratto, sul conto corrente

dedicato i cui estremi sono: IBAN . ====

| soggetti delegati dall’Appaltatore ad operare su tale conto corrente

SONno: y CF , S=E============

L’Appaltatore deve tempestivamente comunicare a Contarina ogni

variazione relativa ai suddetti dati. ========================
art. 5) INADEMPIMENTI E PENALITA'’. — Contarina vigila sulla
corretta esecuzione contrattuale da parte dell’Appaltatore. =======
In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti,
I'Appaltatore, oltre allobbligo di ovviare nel piu breve tempo
possibile, e comunque non oltre il termine richiesto da Contarina,
fermo restando le altre forme di responsabilita e fatta salva la
risarcibilita dell’eventuale maggior danno, € passibile dell’applicazione
delle penalita (art. 1382 c.c.) indicate nellart. |1 del Capitolato.
Contarina procede alla formale contestazione dell'inadempimento
al’Appaltatore mediante raccomandata o fax nel termine di |5

(quindici) giorni dalla sua rilevazione. ======================



Nel termine di |5 (quindici) giorni dal ricevimento della
contestazione I'’Appaltatore ha facolta di presentare a Contarina le
proprie giustificazioni per iscritto. ========================
Acquisite e qualora valutate negativamente le giustificazioni
presentate dall’Appaltatore, ovvero decorso inutilmente detto
termine, Contarina procede all’applicazione delle penali come sopra
determinate. ===============S=SSSSSSSSSSSSSSSSS====sS
Non si applica alcuna penalita nel caso in cui le forniture non siano
effettuate per oggettive cause di forza maggiore, che comunque
devono essere debitamente documentate dall’Appaltatore. =======
L'importo della penale € normalmente detratto dalla prima fattura in
scadenza ovvero, se non capiente, anche dalle successive fatture fino
a completa compensazione della somma a tal titolo dovuta
dall’ Appaltatore, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva. ======
art. 6) RISOLUZIONE CONTRATTUALE. - Fatte salve le
cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione,
Contarina puo procedere alla risoluzione del presente contratto ex

art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o

piu delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento

a. scioglimento, cessazione dell’Appaltatore; ================

b. revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attivita oggetto

c. comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’ Appaltatore;
d. reiterate negligenze o deficienze regolarmente accertate e

contestate che, a giudizio di Contarina, compromettano



gravemente Iefficienza ed efficacia del servizio, anche nella

prospettiva della massimizzazione dei ricavi derivanti dalla

g. applicazione di penali, nell'arco di un trimestre, per un importo

complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale riferito a

i. per violazione della clausola 231 di cui al successivo art. |3. ====
In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore,
Contarina procede all’incameramento della cauzione definitiva e
'Appaltatore e tenuto all’integrale risarcimento dei danni, ivi
compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al
rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per
effetto della risoluzione stessa. ==========================
Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a
titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all’Appaltatore per le
prestazioni regolarmente eseguite. ========================
art. 7) RISOLUZIONE ANTICIPATA DELL’APPALTO. - Le
parti si danno reciprocamente atto che qualora, in esecuzione di
norme di legge ovvero per factum principis (es.: provvedimenti
inibitori di Enti competenti ecc.), Contarina non fosse piu gestore

degli attuali servizi ad esso in capo, il presente contratto potra essere



dichiarato risolto su istanza di Contarina, a far data dall’efficacia di
tale provvedimento. In tale specifica ipotesi Contarina non
riconoscera all’Appaltatore alcun indennizzo. ================

Nel caso in cui a Contarina dovesse subentrare un altro soggetto,
I’Appaltatore e tenuto a proseguire I'esecuzione delle prestazioni alle
medesime condizioni stabilite nel presente contratto. ===========
art. 8) ESECUZIONE D’UFFICIO. — Qualora si verifichino
inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale delle
prestazioni, e ove |'’Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato)
non ottemperi agli ordini scritti ricevuti entro un termine ultimativo
stabilito da Contarina, quest’ultima puo eseguire d’ufficio i servizi
necessari al regolare andamento dell’appalto, direttamente ovvero
mediante altro operatore economico. =====================

Contarina, oltre alle eventuali penalita, si rivale nei confronti
dell’Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette,
sostenute per ['esecuzione d’ufficio dei suddetti servizi, la cui
attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa,
mediante trattenuta sul primo pagamento utile o rivalendosi sulla
cauzione definitiva, impregiudicata la facolta di Contarina di ogni
azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento dei danni.
art. 9) INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI
CONTRATTUALI E CONTROVERSIE. - In caso di discordanza
o incertezza ermeneutica nellinterpretazione della volonta
contrattuale va preferita I'interpretazione che consente la migliore e
piu tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da

Contarina, ai sensi del presente contratto e degli artt. |77 e seguenti



del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, secondo i principi dellefficacia,
dell’efficienza,  dell’economicita, della  trasparenza e  del
coordinamento dei vari servizi in appalto. ===================
Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformita ai
criteri sopra descritti, Contarina stabilisce linterpretazione piu
conforme e da ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali
I'Appaltatore deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni
diversa interpretazione e pretesa dell’Appaltatore, che questi puo
fare valere nell’opportuna sede giudiziale. ===================
Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso
del servizio non da mai diritto all’Appaltatore di assumere decisioni
unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione del
servizio né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da
Contarina. ===========================SS====S=======
Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a
qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere sull'interpretazione,
esecuzione e risoluzione del presente contratto € riservata in via
esclusiva al foro di Treviso. ============================

art. 10) CAUZIONE DEFINITIVA. - A garanzia dell’esatto
adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali
danni o del rimborso di spese che Contarina dovesse sostenere per
inadempienze o per cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente accordo, I'’Appaltatore presta a favore di Contarina apposita
cauzione definitiva ex art. |13, D.Lgs. 163/06 pari al __% dell’importo
contrattuale stimato di cui al precedente articolo 4, ovvero per un

massimale di Euro , mediante n.




emessa da di , in data

/1 , con conseguente automatico svincolo della cauzione

provvisoria presentata in sede di partecipazione alla procedura di

A seguito del progressivo svincolo parziale della cauzione definitiva ai
sensi dell'art. |13, c. 3, D.Lgs. 163/06, I’Appaltatore deve subitamente
consegnare a Contarina copia della nuova garanzia. ============

art. |1) DOMICILIO CONTRATTUALE. - Per tutti gli effetti
contrattuali deve intendersi come domicilio dell’Appaltatore la
relativa sede amministrativa indicata nell’offerta di gara, anche se
divergente da quella legale, salvo che per le notificazioni da eseguirsi
tramite ufficiale giudiziario per le quali troveranno normale
applicazione le disposizioni del Codice Civile. ================

Ogni comunicazione e notificazione da parte dell’Appaltatore a
Contarina si intendera validamente inoltrata se effettuata presso la
sede legale ed amministrativa sita in Via Vittorio Veneto n. 6 a
Lovadina di Spresiano (TV). =============================
In caso di variazioni dei suddetti indirizzi ciascuna parte si impegna a
subitamente darne notizia all’altra tramite raccomandata a/r ad ogni
senso ed effetto di legge. ==============================

art. 12) SPESE CONTRATTUALI. - La stipula del presente
contratto - le cui spese, imposte e tasse (per scritturazione, copia,
bolli, ecc.) sono totalmente a carico dell’Appaltatore - avviene
mediante scrittura privata con registrazione in caso d’uso. Consta la

presente scrittura privata di n. __ fogli. ====================



art. 13) CLAUSOLA 231. - Preso atto dell'avvenuta adozione ed
attuazione da parte di Contarina SpA del Modello organizzativo cd.
231, [I'Appaltatore si obbliga ad accettare ed osservare

nell’esecuzione del presente contratto i principi enunciati nel Codice

Etico. = ==

art. 14) NORME DI RINVIO. - Per tutto quanto non
espressamente stabilito nel presente contratto, allegati compresi, si
rinvia alle norme del Codice Civile e della normativa di settore se ed
in quanto applicabili, in primis il D.Lgs. 163/06. ================
Fatto, letto, approvato e sottoscritto,

CONTARINA SPA

IL

SIG.

L’APPALTATORE
IL

SIG.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile,

I'’Appaltatore dichiara di espressamente accettare, in particolare, le

- articoli del CS.A:: art. 3 (“Collaudo”), art. 5 (“Penali”), art. 7
(“Oneri a carico dell’Appaltatore”); art. |0(“Risoluzione del contratto
e recesso”’), art. || (“Pagamenti”), art. 12 (“Interpretazione delle

norme contrattuali, controversie e foro competente”). ==========
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- articoli del presente contratto: art. 4 (“Importo contrattuale e
pagamento®), art. 5 (“Inadempimenti e penalita”), art. 6 (“Risoluzione
contrattuale®), art. 7 (“Risoluzione anticipata dell’appalto”), art. 8
(“Esecuzione d’ufficio”), art. 9 (“Interpretazione degli atti contrattuali
e controversie”), art. 12 (“Spese contrattuali”), art. 13 (“Clausola
2317).

L’APPALTATORE

IL

SIG.
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