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Art. I. Premessa
Il presente documento contiene le norme tecnico - operative in base alle quali Contarina — societa
soggetta all’attivita di direzione e coordinamento del Consorzio Intercomunale Priula di Fontane di
Villorba (TV) e del Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3 di Montebelluna (TV), da
questi interamente detenuta e affidataria “in house providing” del servizio gestione rifiuti — intende
affidare in appalto il servizio di recupero dei rifiuti ingombranti conferiti al servizi pubblico di

raccolta gestito da Contarina S.p.a. nei 50 Comuni appartenenti ai suddetti enti consortili.

Art. 2. Definizioni

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006, n.

152, e quelle dellallegato “F” del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con

D.G.R.V. n. 59/2004, ai fini del presente Capitolato Speciale d’Appalto si adottano le seguenti

definizioni / abbreviazioni:

* Capitolato: il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

* Appaltatore: I'operatore economico, singolo o plurimo (es.: R.T.L), aggiudicatario
dell’appalto;

* Contarina: la Stazione Appaltante Contarina S.p.A.;

* Priula: il Consorzio Intercomunale Priula;

* TV3:il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3;

* Ecocentri: centri attrezzati gestiti da Contarina S.p.A. per la raccolta differenziata dei rifiuti di
provenienza urbana;

* Rifiuti Ingombranti: rifiuti voluminosi di materiali pit o meno compositi di provenienza

urbana identificati dal codice CER 20.03.07.

Art.3. Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha per oggetto i servizi di recupero dei rifiuti ingombranti di provenienza
urbana codificati con CER 20.03.07, provenienti dai comuni consorziati con il Priula e il TV3 non
direttamente trattati da Contarina S.p.a., per un quantitativo stimato (e non vincolante) in 2.700 t
per un periodo pari a 9 (nove) mesi.

Si prevede che nell'arco del suddetto periodo i quantitativi oggetto di recupero saranno cosi
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verosimilmente ripartiti:

Mese | 2 3 4 5 6 7 8 9

tonnellate 440 380 350 340 330 230 230 200 200

Art. 4. Caratteristiche dei servizi
| servizi oggetto del presente appalto sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali (art. |, Legge
n. 146/1990) e costituiscono attivita di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni di cui al
D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e come tali per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati,
salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge.
Non sono considerati causa di forza maggiore, e quindi sono passibili dell’applicazione delle
relative penalita stabilite contrattualmente, gli scioperi del personale addetto ai servizi in appalto
direttamente imputabili al’ Appaltatore quali, a mero titolo d’esempio, la ritardata corresponsione
delle retribuzioni o il mancato rispetto delle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro.
In caso di riduzione, abbandono o sospensione, ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e
delle condizioni del presente Capitolato, Contarina puo sostituirsi all’Appaltatore per |'esecuzione
d'ufficio dei servizi, avvalendosi di altre imprese autorizzate, con rivalsa delle maggiori spese
sul’Appaltatore medesimo e senza pregiudizio delle penalita applicabili e dell'eventuale
risarcimento dei danni.
In ogni caso di forza maggiore, i servizi devono essere recuperati non appena le condizioni lo
consentano. | suddetti recuperi non possono dare luogo a maggiori pretese economiche da parte

dell’Appaltatore.

Art. 5. Normativa di riferimento
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di eseguire tutti i servizi oggetto del presente appalto nel rispetto
della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e di quella che in futuro sara emanata
nelle materie oggetto del presente appalto, con particolare riferimento al D.Lgs. 03/04/2006, n.
52, e norme attuative. In materia di sicurezza si fa riferimento, in particolare, al D.Lgs.
09/04/2008, n. 81.
In caso di inosservanza dell’obbligo di cui al comma che precede, I'’Appaltatore sara ritenuto unico

responsabile delle violazioni commesse e, pertanto, I'unico soggetto tenuto al pagamento delle
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sanzioni che saranno irrogate, fermo restando quant’altro stabilito nel presente Capitolato.

Art. 6. Prestazioni inerenti all’appalto

Di seguito sono indicate le condizioni tecnico-operative che |’Appaltatore deve rispettare
nell’esecuzione dei servizi in oggetto.

Recupero dei rifiuti ingombranti — consistente nella loro accettazione e cernita, nel recupero
delle frazioni riciclabili e nello smaltimento e/o recupero dei relativi sovvalli. Si tratta di recuperare
circa 2.700 t di rifiuti ingombranti (cod. CER 20.03.07) presso uno o piu impianti di recupero e/o
impianti di messa in riserva intermedi. | rifiuti ingombranti raccolti dovranno essere sottoposti
al’operazione di cernita al fine di recuperare la maggior quantita possibile di rifiuti riciclabili
presenti nel singolo carico. Sara cura dell’Appaltatore provvedere - in proprio, o mediante accordi

con altri soggetti debitamente autorizzati (copia dei quali accordi deve essere consegnata a

Contarina entro la data di stipula contrattuale e comunque entro la data di inizio dell’appalto) allo

smaltimento e/o al recupero dei sovvalli da cernita. Tali sovvalli entreranno negli impianti di
destinazione in nome e per conto dell’Appaltatore e nessun onere potra essere quindi addossato a
Contarina.

Nel caso in cui I'Appaltatore decida di avvalersi di impianti di messa in riserva intermedi
debitamente autorizzati, le successive operazioni per avviare il materiale all'impianto di recupero
che effettuera la cernita saranno a totale cura e spese dell’Appaltatore stesso. Tali impianti di
messa in riserva intermedi dovranno essere autorizzati con codice R13.

Al fini della tracciabilita dei rifiuti in parola, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, c. 2 della L.R.V.
n, 3/2000, un medesimo carico di tali rifiuti non puo comunque transitare per piu di un impianto di
messa in riserva intermedio, prima di raggiungere I'impianto di recupero.

In caso di fermo dellimpianto di recupero (finale o di messa in riserva intermedio) o data
Pimpossibilita temporanea dello stesso di ricevere il materiale per cause di forza maggiore, sara
onere dell’Appaltatore individuare un impianto alternativo, debitamente autorizzato ai sensi di
legge e approvato da Contarina, alla quale non potranno, comunque, essere addebitati oneri
aggiuntivi.

Il conferimento dei rifiuti ingombranti avviene, previa programmazione settimanale, presso
Pimpianto di recupero indicato dall’Appaltatore (di destino o di stoccaggio intermedio) il quale

dovra garantire I'apertura dello stesso nelle seguenti fasce orarie:
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e Dalunedi a venerdi: 07.30 — 12.30 e 13.30 — 18.30;

* Sabato: 08:30 — 12:30.
Eventuali variazioni degli orari di apertura potranno essere concordate tra le parti.
Nel caso l'impianto di destino sia ubicato ad una distanza superiore a 35 km, calcolati in linea
d’aria, rispetto alla sede aziendale di Contarina, sara onere dell’Appaltatore riconoscere a
quest’ultima un rimborso-spese pari a 2,00 (due/00) €/(t*km) per ogni chilometro ulteriore al
35esimo per il tragitto di sola andata, in relazione alla quantita di materiale conferito (espresso in
tonnellate). La distanza eccedente i 35 km sara determinata sempre in linea d’aria.
| carichi conferiti agli impianti di accettazione dovranno essere prontamente pesati in ingresso e
dovra essere consegnata copia della documentazione al trasportatore.
L’organizzazione dei suddetti impianti dovra essere tale da consentire le operazioni di scarico dei
mezzi con tempi di attesa inferiori a trenta minuti.
E’ facolta di Contarina, di norma con cadenza bimestrale, eseguire delle verifiche a campione sul
peso del materiale conferito riscontrato dall’impianto di destino come di seguito indicato.
Prima del conferimento presso l'impianto di destino e a conferimento avvenuto, Contarina
eseguira controlli a campione delle pesate per determinare il peso lordo del carico e poi la tara del
mezzo. Le pesate saranno eseguite presso una pesa di proprieta di Contarina e presso la pesa di
un terzo (individuata di comune accordo tra le parti e comunque situata lungo il tragitto tra gli
ecocentri e I'impianto di destino del materiale); il peso netto della pesata — campione (che sara
considerato quello che piu si avvicina al peso netto calcolato presso la pesa dell'impianto di
destino) confrontato con il peso netto dichiarato dall’impianto, potra avere uno scostamento

massimo di 60 kg.
L’esito di ciascuna pesata — campione sara subitamente comunicato e documentato all’Appaltatore.

Nel caso in cui lo scostamento sia superiore a 60 kg (differenza tra peso dell’impianto di destino e
peso campione), I'’Appaltatore dovra emettere nota di accredito pari alla percentuale di
scostamento verificata nella procedura di cui sopra, applicata ai quantitativi conferiti nel periodo
intercorrente tra due pesate — campione consecutive e comunque per un massimo di 60 giorni

antecedenti.

Eventuali carichi che presentino, all’atto dello scarico, rifiuti diversi rispetto a quelli identificati con

6/14



2% CONTARINA
0,%° SPA

il CER 20.03.07 dovranno essere accettati con riserva, stoccati separatamente dal resto del
materiale conferito, al fine di consentire la visione del materiale a Contarina.

Tale anomalia dovra essere prontamente comunicata a Contarina mediante fax o e-mail, entro il
giorno lavorativo seguente. In caso contrario il carico si intende accettato.

Il trasporto dei rifiuti sara accompagnato da apposito documento di conferimento, tipo “bolla
ecologica” o “buono di consegna”, (trasporti esclusi dall'obbligo di formulario secondo quanto
previsto dall’'art. 193 comma 4 del D.Lgs. 152/06).

L’Appaltatore non potra sospendere lattivita di recupero degli ingombranti oggetto dell’appalto

nei giorni feriali, salvo comprovate causa di forza maggiore.

Art. 7. Specifiche tecniche

L’Appaltatore deve disporre degli impianti e di quant’altro necessario a garantire un corretto e
razionale svolgimento dell’appalto, nel pieno rispetto della normativa vigente ed applicabile.

Per la determinazione dei quantitativi in tonnellate dei rifiuti ingombranti da addebitare a
Contarina, si fara riferimento al peso verificato a destino riscontrato nella bolla ecologica di
accompagnamento.

L’Appaltatore al fine di facilitare la gestione dei registri di carico/scarico di Contarina, dovra
anticipare a mezzo fax, entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore dallo scarico, la quarta copia del

formulario / buono di consegna di identificazione dei rifiuti.

Art. 8. Potesta di controllo di Contarina
Al fine di verificare la corretta e regolare esecuzione dell’appalto, Contarina, previa comunicazione
scritta all’Appaltatore, puo in qualunque momento:
e visionare le attrezzature, gli impianti di destinazione dei rifiuti e quant’altro attiene
all’espletamento dei servizi;
* accedere (con eventuale estrazione di copia) ai registri di carico e scarico dei rifiuti;
* visionare (con eventuale estrazione di copia) la documentazione attestante la regolarita
contributiva dell’ Appaltatore, nonché la regolarita del’adempimento degli obblighi contemplati
dalla legislazione in materia di lavoro (previdenziali, assistenziale, sicurezza nei luoghi di lavoro
ecc.).

L’Appaltatore & tenuto a subitamente fornire tutta la necessaria collaborazione, nonché i
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chiarimenti e la documentazione richiesti, qualunque sia il titolo di disponibilita dei suddetti mezzi,
attrezzature, impianti di destinazione dei rifiuti e del personale impiegati.

Le potesta di cui al presente articolo si intendono svolte anche nei confronti degli eventuali
subappaltatori, e le eventuali inadempienze di questi ultimi sono considerate come inadempimenti

dell’Appaltatore.

Art. 9. Personale e sicurezza
L’Appaltatore per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dovra organizzare e
verbalizzare primo dellinizio dell’attivita oggetto del presente appalto una riunione di
cooperazione e coordinamento con il responsabile del servizio di Contarina Spa al fine di
individuare possibili ed eventuali rischi di natura interferenziale ed ambientale che dovessero
essere presenti durante le ordinarie attivita dell'impianto ed i mezzi e lavoratori di Contarina Spa

presenti nella struttura.

Art. 10. Invio dati.

Entro il giorno 5 di ogni mese I'’Appaltatore dovra trasmettere a Contarina via fax o tramite e-mail
una statistica dettagliata, in formato MS-Excel o altro formato da concordarsi, contenente il
riepilogo delle movimentazioni del materiale conferito nel mese precedente oltre ad un prospetto
indicante gli addebiti che saranno riportati nella fattura (prefatturazione).

Tale documento dovra riportare il quantitativo del materiale conferito espresso in tonnellate,
suddiviso per bacino di provenienza: Priula (escluso il Comune di Treviso), TV3 e Comune di
Treviso.

In mancanza del suddetto riscontro nei termini ivi indicati, Contarina potra sospendere il

pagamento delle fatture non ancora liquidate sino alla regolarizzazione.

Art. | |. Subappalto.
Il subappalto € ammesso, previa autorizzazione di Contarina, ed in conformita alle prescrizioni e
nel rispetto dei limiti contenuti nell’art. 118, D.Lgs. n. 163/2006.
Contarina si riserva la facolta di non concedere lautorizzazione al subappalto ovvero di
concederla solo per periodi di tempo limitati, ove riscontri che il ricorso al subappalto per

determinati servizi o in determinati periodi, possa comunque influire negativamente sul buon
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andamento dell’appalto.

Il ricorso al subappalto non preventivamente autorizzato da Contarina comportera la decadenza
del contratto.

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con I'indicazione delle ritenute effettuate.

Per quanto qui non specificato, si rimanda all’art. 118, D.Lgs. 163/06.

Art. 12. Responsabilita verso terzi e assicurazioni.

L’Appaltatore risponde direttamente dei danni prodotti a persone, animali o cose in dipendenza
dell’esecuzione dei servizi allo stesso affidati, e rimane a suo carico il completo risarcimento di

danni prodotti a terzi.

L’Appaltatore €, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso
Contarina e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprieta e alle persone, siano o meno
addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall’appalto.

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere all’accensione e mantenimento, per tutta la durata

contrattuale, di una specifica polizza assicurativa per danni a cose e animali e responsabilita civile

verso terzi RCT, avente per oggetto “I’attivita di recupero rifiuti per conto di Contarina Spa”’, per

un _massimale assicurato minimo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni) unico. Tale polizza RCT deve

essere tale da coprire i danni causati dal’Appaltatore e da tutti gli altri soggetti coinvolti
nell’esecuzione contrattuale a vario titolo.

L’Appaltatore deve fornire a Contarina, prima dell’inizio dell’appalto, copia della polizza

assicurativa e successivamente la quietanza di pagamento dell’eventuale rinnovo della stessa non

appena versato il premio e comunque entro |5 (quindici) giorni.

Art. 13. Durata.
Il presente appalto avra validita di mesi 9 (nove) con decorrenza dalla data di stipula del relativo
contratto (o di avvio del servizio nelle more della stipula contrattuale, sotto riserva di legge), la
quale avverra nei tempi e modalita di cui all'art. |1, D.Lgs. 163/06.

E’ facolta di Contarina Spa riservarsi una proroga tecnica del contratto, ove necessario.
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Art. 14. Fatturazioni e pagamenti.

Contarina liquida all’Appaltatore il corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente e
regolarmente eseguite, dietro presentazione di regolare fattura mensile. Il pagamento delle fatture
debitamente compilate, documentate e autorizzate, avviene con fondi propri entro 60 (sessanta)
giorni d.f.fm..

In caso di ritardo nel suddetto pagamento imputabile a Contarina, I'Appaltatore ha diritto a
percepire interessi moratori conteggiati al tasso ufficiale di riferimento. In ogni caso eventuali,
eccezionali ritardi nei pagamenti dovuti a cause di forza maggiore non daranno diritto
al’Appaltatore di pretendere indennita di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del

contratto.

Art. 15. Controlli e penalita.

Contarina vigila sulla corretta esecuzione dei servizi eseguiti da parte dell’ Appaltatore.

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, ’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare
nel piu breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine richiesto da Contarina, fermo
restando le altre forme di responsabilita e fatta salva la risarcibilita dell’eventuale maggior danno, &
passibile di penalita (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina per:

a) la mancata ed ingiustificata accettazione dei carichi: Euro\carico 200,00 (duecento/00);

b) la tardiva trasmissione delle statistiche mensili di cui allart. 10 del CSA:
Euro\giorno\documento 200,00 (duecento/00);

c) la tardiva trasmissione del prospetto indicante gli addebiti che saranno riportati nella fattura
(prefatturazione) di cui all’art. 10 del CSA: Euro\giorno\documento 200,00 (duecento/00);

d) per tempi di attesa da parte dei mezzi di Contarina per le operazioni di scarico del materiale in
ingresso agli impianti di accettazione superiore a 30 minuti: €\h 200,00 (duecento/00) per ciascun

mezzo in ingresso (per frazioni di ora si calcolera una penalita in maniera proporzionale);
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e) qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali non espressamente indicati nel presente articolo
potra essere applicata una penalita da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro
200,00 (duecento/00), da determinarsi di volta in volta con provvedimento del Direttore di
Contarina.
Contarina procede alla formale contestazione dell'inadempimento all’Appaltatore mediante
raccomandata, pec o fax nel termine di |5 (quindici) giorni dalla sua rilevazione.
Nel termine di |15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione I'Appaltatore ha facolta di
presentare a Contarina le proprie giustificazioni. Acquisite e qualora valutate negativamente le
giustificazioni presentate, ovvero decorso inutilmente detto termine, Contarina procede
all’'applicazione delle penali come sopra determinate.
Non si applica alcuna penalita nel caso in cui i servizi non siano effettuati per oggettive cause di
forza maggiore, che comunque devono essere debitamente documentate. L’'importo della penale
sara fatturato a parte o in alternativa detratto dalla prima fattura in scadenza, ovvero, se non
capiente anche dalle successive fatture fino a completa compensazione della somma a tal titolo

dovuta.

Art. 16. Risoluzione contrattuale.

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale espressamente previste dalla vigente legislazione,
Contarina puo procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola
risolutiva espressa) allorché si verifichi una o piu delle seguenti ipotesi, fermo restando il
risarcimento dell’eventuale maggior danno:

a) revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attivita oggetto dell’appalto;

b) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’ Appaltatore;

c) sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 (quarantotto) ore,
eccetto che per cause di provata forza maggiore;

d) negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di

Contarina, compromettano gravemente ['efficienza ed efficacia del servizio o siano tali da
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[ N
determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi, in quest’ultimo caso sentito il
parere del Settore Igiene Pubblica della Azienda U.LS.S. o di altro organismo competente in
materia ambientale;
e) subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza I'osservanza delle prescrizioni
contenute nel D.Lgs. 163/06;
f) mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto;
g) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
h) il mancato invio della documentazione di cui all'art. 10 CSA entro il giorno 20 del mese di
riferimento;
i) mancata trasmissione dei documenti di trasporto nei termini di legge;
j) applicazione di penalita, nell’arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10%
dellimporto contrattuale riferito a tale periodo;
k) mancato rispetto della normativa sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, Contarina procede
al’incameramento della cauzione definitiva e I’Appaltatore e tenuto all’integrale risarcimento dei
danni, ivi compresi gli eventuali maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di

tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per effetto della risoluzione stessa.

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con

quanto dovuto all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite e non ancora pagate.

Art. 17. Esecuzione d’ufficio
Qualora si verifichino inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale dei servizi, e
ove |'’Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) non abbia ottemperato agli ordini scritti
ricevuti entro un termine ultimativo stabilito da Contarina, quest’ultima puo eseguire d'ufficio i
servizi necessari al regolare andamento dell'appalto, direttamente ovvero mediante altro
operatore economico.

Contarina Spa, oltre alle eventuali penalita, si rivale nei confronti dell Appaltatore di tutte le
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maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per I'esecuzione d’ufficio dei suddetti servizi, la cui
attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, mediante trattenuta sul
primo pagamento utile o rivalendosi sulla cauzione definitiva, impregiudicata la facolta di Contarina

di ogni azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento dei danni.

Art. 18. Controversie.

In caso di discordanza o incertezza nell’'interpretazione della volonta contrattuale va preferita
linterpretazione che consente la migliore e piu tempestiva realizzazione degli interessi pubblici
perseguiti della Stazione Appaltante, ai sensi del presente contratto e degli artt. 177 e seguenti del
D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicita, della
trasparenza e del coordinamento dei vari servizi in appalto.

Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformita ai criteri sopra descritti, Contarina
stabilisce l'interpretazione piu conforme e da ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali
'Appaltatore deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni diversa interpretazione e
pretesa dell’Appaltatore, che questi puo fare valere nell’opportuna sede giudiziale.

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio non da mai diritto
al’Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la
modificazione del servizio né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Contarina.

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro
insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto € riservata

in via esclusiva al foro di Treviso.

Art. 19. Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali danni
o del rimborso di spese che Contarina dovesse sostenere per inadempienze o per cattiva
esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo, I'Appaltatore presta a favore di
Contarina apposita cauzione definitiva ex art. 113, D.Lgs. 163/06.
La cauzione non potra essere svincolata se non ad avvenuto e definito regolamento di tutte le

pendenze tra Contarina e I'Appaltatore, sempre che alla prima non competa il diritto di
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incameramento della cauzione o parte della stessa. In ogni caso competera a Contarina un pieno
ed incondizionato diritto di rivalsa sulla cauzione per ogni somma della quale Contarina dovesse
risultare creditore a qualsiasi titolo.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, Contarina si rivalesse sulla predetta cauzione, I’Appaltatore
dovra subitamente provvedere al suo ripristino. Nel caso in cui 'Appaltatore non provvedesse in

tal senso, cio sara causa di risoluzione contrattuale.

Art. 20. Trasformazione dell’impresa
Nel caso di cessione o di trasferimento a qualsiasi titolo o di trasformazione dell'Appaltatore,
questa si obbliga a trasferire le obbligazioni assunte con il presente contratto all'impresa
subentrante avente gli stessi requisiti dell'Impresa aggiudicataria.
Tale trasferimento di obbligazioni dovra, comunque, avvenire con la previa formale accettazione di
Contarina, fermo restando il diritto di quest'ultima all'anticipata risoluzione del contratto, senza

che I'Appaltatore possa vantare pretesa alcuna.

Art. 21. Domicilio contrattuale

Per tutti gli effetti contrattuali deve intendersi come domicilio dell’Appaltatore la relativa sede
amministrativa indicata nell’offerta di gara, anche se divergente da quella legale, salvo che per le
notificazioni da eseguirsi tramite ufficiale giudiziario per le quali troveranno normale applicazione le
disposizioni del Codice Civile.

Ogni comunicazione e notificazione da parte dell’Appaltatore a Contarina si intendera validamente
inoltrata se effettuata presso la sede legale ed amministrativa di quest’ultima attualmente sita in Via
Vittorio Veneto n. 6 a Lovadina di Spresiano (TV).

In caso di variazioni dei suddetti indirizzi ciascuna parte si impegna a subitamente darne notizia

all’altra tramite raccomandata a/r ad ogni senso ed effetto di legge.

Art. 22. Spese contrattuali

La stipula del contratto - le cui spese, imposte e tasse (per scritturazione, copia, bolli, ecc.) sono
totalmente a carico dell’Appaltatore - avviene mediante scrittura privata con registrazione in caso

d’uso.
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