Prot. _ /CN
CONTARINA SPA
Sede in Lovadina di Spresiano — Provincia di Treviso
REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO TRA CONTARINA SPA E PER

IL SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
PROVENIENTI DAL TERRITORIO GESTITO DA
CONTARINA SPA (CIG ).

L’anno ( ), il giorno __ (___ ) del mese di

, € redatta la presente scrittura privata, in unico originale,

- nat_ a il - CUF

, il quale interviene nel presente atto

in qualita di di Contarina S.p.A. (d’ora in avanti anche

solo Contarina) con sede legale ed amministrativa in via Vittorio
Veneto 6, Lovadina di Spresiano (TV), C.F. e P. IVA 02196020263, in

esecuzione della delibera consiliare del / [/ ; =========

- nat_ a ) il (C.F.
) __ quale interviene nel presente atto in

qualita di , giusto latto ,
della (se del caso: mandataria del R.T.. con
e , raggruppamento costituito con atto

), con sede legale in , N. a

() ed attuale sede amministrativa in

, N. a (L), partita l.V.A. n.




, d’'ora in avanti denominat_ anche e semplicemente

PREMESSO CHE
- con propria delibera del _ / / il C.d.A. di Contarina

approvava la documentazione ed indiceva la procedura di gara ad

- la Commissione di gara, nominata successivamente allo scadere del
termine per la presentazione delle offerte, ha valutato, nel rispetto
della disciplinare di gara, le n. ___ offerte pervenute, individuando la

migliore in quella presentata da ; S============

- con propria delibera del _ / [/ , il C.d.A. di Contarina
prendeva atto delle risultanze di gara e approvava i relativi verbali
redatti dalla suddetta Commissione, aggiudicando in via definitiva

I’appalto in oggetto a ; SE======S=========s

-in data _ /_/ Contarina comunicava ai partecipanti I'esito

- alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per I'annullamento né

richieste di sospensione del provvedimento di aggiudicazione

- sono stati effettuati i controlli di legge e acquisita la necessaria

documentazione prodromica alla stipula del presente contratto'; ===

! Owvero: “al fine di dare certezza ai rapporti discendenti dall'aggiudicazione
dell’appalto in parola, il presente contratto & sottoscritto nelle more del
completamento dei gia avviati controlli di legge circa il possesso in capo
all’ Appaltatore dei requisiti richiesti, dando atto che un eventuale esito negativo
degli stessi comportera la risoluzione del (il recesso dal) presente contratto ai sensi

e con gli effetti di legge;”



Premesso quanto sopra e riconosciuto che é intenzione
delle parti tradurre in formale contratto la reciproca
volonta di obbligarsi, si conviene e si stipula quanto segue:
art. ) PREMESSA. - La Premessa e gli atti ivi citati, pur se non
materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del
presente contratto. ===============SSSSSSSSSSS=S======
art. 2) OGGETTO. - Contarina affida all’Appaltatore, che accetta,
lesecuzione in appalto del servizio di recupero di circa 2.700
(duemilasettecento) t di rifiuti ingombranti (CER 20.03.07) gestiti da
Contarina. ========================S==SS=SSS==S=====
L’esecuzione dell’appalto deve avvenire nel pieno rispetto di quanto
stabilito dal CSA e dall’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di
gara, documenti qui richiamati quale parte integrante e sostanziale del
presente contratto ed allegati al medesimo mediante deposito nel
relativo fascicolo del contratto, agli atti di Contarina. ===========
Contarina si riserva comunque |'applicazione dell’istituto del quinto
d’obbligo ai sensi dell’art. 311, D.P.R. 207/2010. ===============
art. 3) DURATA. — Il presente contratto decorredal _ / /| e

E' facolta di Contarina Spa riservarsi una proroga tecnica del

contratto alle stesse condizioni allora vigenti, ove necessario. =====
art. 49) IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTO. -
L'importo contrattuale € pari ad Euro . (diconsi

/__) + IVA, calcolato quale prodotto tra il quantitativo

stimato di ingombranti conferiti presso gli impianti dell’Appaltatore



(pari a 2.700 t) e il prezzo unitario di Euro\t (in lettere:

) offerto da quest’ultimo in sede di gara. =========

Contarina liquida all’Appaltatore il corrispettivo delle sole prestazioni
effettivamente e regolarmente eseguite, dietro presentazione di
regolare fattura mensile. || pagamento delle fatture debitamente
compilate, documentate (allegando [Ioriginale della 4" copia del
formulario) e autorizzate, avviene con fondi propri entro 60
(sessanta) giorni d.ff.m.. ===============================
In caso di ritardo nel suddetto pagamento imputabile a Contarina,
I’Appaltatore ha diritto a percepire interessi moratori conteggiati ai
sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 23|. Tutti i pagamenti sono
comunque subordinati alla positiva verifica della regolarita
contributiva attestata da valido DURC, e dalla consegna dei
documenti relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari. Contarina
inoltre, al fine del pagamento di corrispettivi superiori ad Euro
10.000, procedera in ottemperanza alle disposizioni previste
dall’art.48-bis del D.P.R. 602 con le modalita di cui al Decreto del
Ministero del’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. ==
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, L. 136/2010, si da atto che il
pagamento del corrispettivo avverra esclusivamente tramite bonifico
bancario, pena la nullita del presente contratto, sul conto corrente

dedicato i cui estremi sono: IBAN . ====

| soggetti delegati dall’Appaltatore ad operare su tale conto corrente

SONno: y CF | S=E============

L’Appaltatore deve tempestivamente comunicare a Contarina ogni

variazione relativa ai suddetti dati. ========================



art. 5) INADEMPIMENTI E PENALITA'’. — Contarina vigila sulla
corretta esecuzione dei servizi eseguiti da parte dell’Appaltatore,
verificando in particolare il rispetto della programmazione
settimanale dei ritiri dei rifiuti. ===========================
In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti,
I'Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare nel piu breve tempo
possibile, e comunque non oltre il termine richiesto da Contarina,
fermo restando le altre forme di responsabilita e fatta salva la

risarcibilita dell’eventuale maggior danno, € passibile di penalita (art.

c) la tardiva trasmissione del prospetto indicante gli addebiti che

saranno riportati nella fattura (prefatturazione) di cui all’art. 10 del

d) per tempi di attesa da parte dei mezzi di Contarina per le
operazioni di scarico del materiale in ingresso agli impianti di
accettazione superiore a 30 minuti: €\h 200,00 (duecento/00) per

ciascun mezzo in ingresso (per frazioni di ora si calcolera una penalita

e) qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali non espressamente
indicati nel presente articolo potra essere applicata una penalita da un

minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 200,00



(duecento/00), da determinarsi di volta in volta con provvedimento
del Direttore di Contarina. =============================
Contarina procede alla formale contestazione dell'inadempimento
all’Appaltatore mediante raccomandata, pec o fax nel termine di |5
(quindici) giorni dalla sua rilevazione. ======================
Nel termine di |5 (quindici) giorni dal ricevimento della
contestazione I'Appaltatore ha facolta di presentare a Contarina le
proprie giustificazioni per iscritto. ========================
Acquisite e qualora valutate negativamente le giustificazioni
presentate dall’Appaltatore, ovvero decorso inutilmente detto
termine, Contarina procede all’applicazione delle penali come sopra
determinate. =================SSSSSSSSSSSSSSSS=====sS
Non si applica alcuna penalita nel caso in cui i servizi non siano
effettuati per oggettive cause di forza maggiore, che comunque
devono essere debitamente documentate dall’Appaltatore. =======
L'importo della penale € normalmente detratto dalla prima fattura in
scadenza ovvero, se non capiente, anche dalle successive fatture fino
a completa compensazione della somma a tal titolo dovuta
dall’ Appaltatore, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva. ======
art. 6) RISOLUZIONE CONTRATTUALE. - Fatte salve le
cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione,
Contarina puo procedere alla risoluzione del presente contratto ex
art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o

piu delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento



a) revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attivita oggetto

b) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’ Appaltatore;
c) sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore

alle 48 (quarantotto) ore, eccetto che per cause di provata forza

d) negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e
contestate che, a giudizio di Contarina, compromettano gravemente
I'efficienza ed efficacia del servizio o siano tali da determinare rischi
igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi, in quest’ultimo caso

sentito il parere del Settore Igiene Pubblica della Azienda U.L.S.S. o di

j) applicazione di penalita, nell’arco di un trimestre, per un importo
complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale riferito a tale
periodo. =================SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS====S
k) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

dicuiallaL. 136/2010, ====================—============



In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore,
Contarina procede all’incameramento dell'intera cauzione definitiva e
'Appaltatore e tenuto all’integrale risarcimento dei danni, ivi
compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al
rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per
effetto della risoluzione stessa. ==========================
Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a
titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all’Appaltatore per le
prestazioni regolarmente eseguite. ========================
art. 7) RISOLUZIONE ANTICIPATA DELL’APPALTO. - Le
parti si danno reciprocamente atto che qualora, in esecuzione di
norme di legge ovvero per factum principis (es.: provvedimenti
inibitori di Enti competenti ecc.), la quantita stimata annua di rifiuti
prodotti da Contarina si dovesse ridurre di oltre il 20% rispetto a
quella indicata all’art. 6, CSA, il presente contratto potra essere
dichiarato risolto su istanza di ciascuna delle Parti, a far data
dall’efficacia di tale provvedimento. In tale specifica ipotesi Contarina
non riconoscera all’Appaltatore alcun indennizzo. =============

Nel caso in cui a Contarina dovesse subentrare un altro soggetto
nella gestione dei rifiuti, I'’Appaltatore sara tenuto a proseguire
'esecuzione delle prestazioni in oggetto alle medesime condizioni
stabilite nel presente contratto. =========================

art. 8) ESECUZIONE D’UFFICIO. - Qualora si verifichino
inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale dei
servizi, e ove I'’Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) non

ottemperi agli ordini scritti ricevuti entro un termine ultimativo



stabilito da Contarina, quest’ultima puo eseguire d’ufficio i servizi
necessari al regolare andamento dell’appalto, direttamente ovvero
mediante altro operatore economico. =====================
Contarina, oltre alle eventuali penalita, si rivale nei confronti
dell’Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette,
sostenute per ['esecuzione d'ufficio dei suddetti servizi, la cui
attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa,
mediante trattenuta sul primo pagamento utile o rivalendosi sulla
cauzione definitiva, impregiudicata la facolta di Contarina di ogni
azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento dei danni.
art. 9) INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI CONTRATTUALI
E CONTROVERSIE. - In caso di discordanza o incertezza
nellinterpretazione della volonta contrattuale va preferita
linterpretazione che consente la migliore e piu tempestiva
realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da Contarina, ai sensi
del presente contratto e degli artt. 177 e seguenti del D.Lgs. n. 152
del 03/04/2006, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza,
dell’economicita, della trasparenza e del coordinamento dei vari
servizi in appalto. ====================================
Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformita ai
criteri sopra descritti, Contarina stabilisce linterpretazione piu
conforme e da ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali
I'Appaltatore deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni
diversa interpretazione e pretesa dell’Appaltatore, che questi puo

fare valere nell’opportuna sede giudiziale. ===================



Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso
del servizio non da mai diritto all’Appaltatore di assumere decisioni
unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione del
servizio né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da
Contarina. =======================SS=SSS=SSS=S=====
Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a
qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere in ordine
all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto &
riservata in via esclusiva al foro di Treviso. ==================
art. 10) CAUZIONE DEFINITIVA. - A garanzia dell’esatto
adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali
danni o del rimborso di spese che Contarina dovesse sostenere per
inadempienze o per cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente accordo, ’Appaltatore presta a favore di Contarina apposita
cauzione definitiva ex art. |13, D.Lgs. 163/06 pari al __% dell’importo

contrattuale stimato di cui al precedente articolo 4, ovvero per un

massimale di Euro , mediante n.
emessa da di , in data
1 , con conseguente automatico svincolo della cauzione

provvisoria presentata in sede di partecipazione alla procedura di

A seguito del progressivo svincolo parziale della cauzione definitiva ai
sensi dell’art. 113, c. 3, D.Lgs. 163/06, I’Appaltatore deve subitamente
consegnare a Contarina copia della nuova garanzia. ============

art. 1) DOMICILIO CONTRATTUALE. - Per tutti gli

effetti contrattuali deve intendersi come domicilio dell’Appaltatore la

10



relativa sede amministrativa indicata nell’offerta di gara, anche se
divergente da quella legale, salvo che per le notificazioni da eseguirsi
tramite ufficiale giudiziario per le quali troveranno normale
applicazione le disposizioni del Codice Civile. ================

Ogni comunicazione e notificazione da parte dell’Appaltatore a
Contarina si intendera validamente inoltrata se effettuata presso la
sede legale ed amministrativa sita in Via Vittorio Veneto n. 6 a
Lovadina di Spresiano (TV). =============================
In caso di variazioni dei suddetti indirizzi ciascuna parte si impegna a
subitamente darne notizia all’altra tramite raccomandata a/r ad ogni
senso ed effetto di legge. ==============================

art. 12) SPESE CONTRATTUALL. - La stipula del presente
contratto - le cui spese, imposte e tasse (per scritturazione, copia,
bolli, ecc.) sono totalmente a carico dell’Appaltatore - avviene
mediante scrittura privata con registrazione in caso d’uso. Consta la
presente scrittura privata di n. __ fogli. ====================
art. 13) CLAUSOLA 231. Preso atto dell'avvenuta adozione
ed attuazione da parte di Contarina SpA del Modello organizzativo
cd. 231, I'Appaltatore si obbliga ad accettare ed osservare

nell’esecuzione del presente contratto i principi enunciati nel Codice

art. 14) NORME DI RINVIO. - Per tutto quanto non
espressamente stabilito nel presente contratto, allegati compresi, si
rinvia alle norme del Codice Civile e della normativa di settore se ed
in quanto applicabili, in primis il D.Lgs. 163/06. ================

Fatto, letto, approvato e sottoscritto,
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CONTARINA SPA
IL

SIG.

L’APPALTATORE
IL

SIG.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile,

I’Appaltatore dichiara di espressamente accettare, in particolare, le

- articoli del C.S.A.: art. 8 (“Potesta di controllo di Contarina”), art.
10 (“Invio dati”), art. || (“Subappalto”), art. 12 (“Responsabilita verso
terzi e assicurazioni”’). ====================S==S========
- articoli del presente contratto: art. 3 (“Durata”); art. 5
(“Inadempimenti e penalita”), art. 6 (“Risoluzione contrattuale®), art.
7 (“Risoluzione anticipata dell'appalto”), art. 8 (“Esecuzione
d'ufficio”), art. 9 (“Interpretazione degli atti contrattuali e
controversie”), art. 12 (“Spese contrattuali”).

L’APPALTATORE

IL

SIG.
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