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I. Oggetto della gara e aree di intervento

Contarina SpA intende affidare la manutenzione ordinaria del verde pubblico del Comune di
Treviso con lo scopo di garantire la fruizione, la funzionalita e la piacevolezza estetica di tutte le
aree e strade previste, nel rispetto del profilo ambientale e degli aspetti tecnico-agronomici.

Il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico nel Comune di Treviso deve essere
espletato presso i siti che si riportano nell’Allegato B2 “Planimetrie” e nell’Allegato B3 “Computo
metrico” al presente Capitolato, con le modalita indicate nell’Allegato B5 “Prescrizioni tecniche”,
con suddivisione nei seguenti due lotti:

Lotto | — Manutenzione del verde di Strade e fossati;

Lotto 2 - Manutenzione del verde di parchi e giardini.

Considerata la stagionalita degli interventi oggetto della presente procedura e la durata
contrattuale, indicata all’art. 4 del presente Capitolato, I'importo complessivo della procedura
risulta essere distribuito in maniera non omogenea tra il periodo contrattuale (6 mesi) e il periodo
di eventuale proroga prevista (6 mesi) per entrambi i Lotti; in particolare I'importo previsto per le
lavorazioni contenute nel periodo contrattuale (agosto 2016 — gennaio 2017) risulta essere
inferiore a quello dell’eventuale periodo di proroga contrattuale (febbraio 2017 - luglio 2017),
stante la maggiore concentrazione di lavorazioni previste in quest’ultima scansione temporale.

E’ facolta di Contarina richiedere all’Appaltatore variazioni in aumento o in diminuzione dei siti
d’intervento e/o di standard prestazionali di cui al presente appalto, a seconda delle necessita che
si verranno a creare nel corso del periodo di durata dell’appalto, legate anche all’andamento
climatico stagionale, sia per aggiungere ulteriori siti di intervento, sia per richiedere prestazioni
aggiuntive su tutto il territorio cittadino.

Le attivita previste (meglio descritte e quantificate nell’Allegato B5 “Prescrizioni tecniche”) sono
sommariamente (a titolo esemplificativo e non esaustivo) elencate di seguito:

Lotto | — Manutenzione del verde di strade e fossati

Sfalcio dell’erba dei tappeti erbosi, potature di arbusti e di siepi, scerbature e potatura di aiuole
piantumate, raccolta foglie, spollonatura di piante, sfalcio delle erbe acquatiche dei fossati.

Lotto 2 - Manutenzione del verde di parchi e giardini

Sfalcio dell’erba dei tappeti erbosi, potature di arbusti e di siepi, scerbature e potatura di aiuole

piantumate, raccolta foglie, spollonatura di piante, diserbo meccanico del paramento murario.
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Le eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nella presente procedura verranno
eseguite in economia e si fara riferimento ai servizi descritti nellAllegato B4 “Prezzario”; tali

prestazioni riguardano la manutenzione del verde pubblico.

2. Carattere del servizio

Contarina, societa pubblica interamente partecipata dal Consiglio di Bacino Priula, ricopre il ruolo
di soggetto gestore in house providing del servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti
solidi urbani ed assimilati, nonché di altri servizi comunali integrati tra cui il servizio di
manutenzione del verde pubblico nei Bacini territoriali consortili.

L’indizione e la gestione dell’'appalto di cui al presente capitolato € di competenza di Contarina,
che, in collaborazione con il Consiglio di Bacino Priula, individua le soluzioni tecniche piu idonee
per la corretta gestione del servizio. |l controllo ed il giudizio sulla regolare esecuzione del servizio
spetta nello specifico all’Ufficio Servizio Verde Pubblico e Disinfestazioni, al quale I’Appaltatore
deve riportare tutte le eventuali problematiche o informazioni utili all’ottimizzazione del servizio.
L’Appaltatore deve usare, nello svolgimento dei servizi, la diligenza del “Buon Padre di Famiglia” ai
sensi dell’art. 1176 c.c..

Qualora I'abbandono o la sospensione, totale o parziale, dei servizi in appalto sia ingiustificata,
Contarina puo disporre la risoluzione immediata dal contratto, come previsto dal successivo art.

l6.

3. Definizioni

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006,

n.152 e s.m.i,, e di cui allart. 3 del D.Lgs. 18/04/2006, n. 50, ai fini del presente Capitolato Speciale

d’Appalto e della restante documentazione di gara si adottano le seguenti definizioni /

abbreviazioni:

- Capitolato o CSA: il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

- Appaltatore: [|'operatore economico, singolo o plurimo (ad es.. raggruppamento
temporaneo di imprese), aggiudicatario dell’appalto;

- Contarina: Contarina Spa;

- Territorio: territorio ricompreso all'interno del Comune di Treviso;

- Giorni lavorativi: giorni non festivi dal lunedi al sabato;
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- Ambito d’intervento: porzione di territorio oggetto dell'intervento come meglio
individuato nell’Allegato B2 “Planimetrie” (a titolo puramente esemplificativo I'ambito
d’intervento potra ricomprendere: tappeti erbosi, vialini, aiuole piantumate, banchine
stradali, rotatorie, parcheggi, piazzali, formelle, ecc.). L'ambito d’intervento comprende
anche i cordoli, i marciapiedi perimetrali, le recinzioni di delimitazione dell’ambito ed

immediatamente esterni alllambito stesso, |la cui rappresentazione grafica, riportata

nell’Allegato B2 “Planimetrie”, in alcuni casi non rispecchia in modo puntuale e preciso lo

stato dei luoghi. Sara cura di Contarina dare indicazione precisa in situ dei confini su cui

intervenire in occasione dell’avvio dell’appalto.

4. Durata

La durata dell’affidamento € di 6 (sei) mesi con opzione di prolungamento fino ad un massimo di
ulteriori, complessivi 6 (sei) mesi.

L'inizio del servizio € previsto indicativamente per il 1/8/2016 e in ogni caso non oltre 60 giorni
dall’aggiudicazione, anche nelle more della stipula contrattuale, sotto riserva di legge.

Contarina dichiara sin d’ora che la durata del presente appalto risulta condizionata dal
mantenimento in capo alla stessa del presente servizio.

In caso di subentro a Contarina da parte di altro ente, I’Appaltatore sara tenuto a proseguire
I'esecuzione delle prestazioni in oggetto alle medesime condizioni stabilite nel presente contratto.
Qualora allo scadere del contratto non siano state completate le formalita relative alla nuova gara
e conseguente affidamento del servizio, ’Appaltatore deve garantirne I'espletamento fino alla data
di assunzione del servizio da parte dellimpresa subentrante, alle medesime condizioni allora
vigenti.

L’Appaltatore non puo per nessuna ragione sospendere o rallentare I'esecuzione dei servizi.

5. Dotazione di mezzi e attrezzature

L’Appaltatore deve disporre di tutti i mezzi e le attrezzature necessari alla regolare esecuzione dei
servizi oggetto della presente gara, nel rispetto delle tempistiche previste all’Allegato B5 del
presente Capitolato, che devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in
termini di sicurezza, omologati ed autorizzati ai sensi di legge per I'uso specifico cui sono destinati.
Tutti i mezzi e le attrezzature dovranno essere mantenuti in stato decoroso ed in perfetta

efficienza.
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Contarina, qualora riscontri l'uso di attrezzature ritenute inservibili o inadeguate, potra richiedere
all’Appaltatore la loro sostituzione.

L’Appaltatore e tenuto a disporre e ad utilizzare in servizio mezzi e attrezzature del tipo e nella
quantita come indicati nell’offerta di gara, ivi compresi quelli rientranti nelle proposte migliorative
presentate. | mezzi e le attrezzature previsti, in caso di rottura o fermata per manutenzione o
riparazione, o comunque in ogni caso di indisponibilita, devono essere sostituiti da beni equivalenti
che I’Appaltatore deve aver a disposizione in modo che i servizi non abbiano a subire fermate o

ritardi.

6. Consegna di chiavi di accesso ad aree

Contarina fornira all’Appaltatore le chiavi di accesso alle aree verdi recintate per I'espletamento
del servizio. L’Appaltatore non potra duplicare né consegnare a terzi le chiavi di accesso alle aree
verdi senza preventiva formale autorizzazione da parte di Contarina.

L’Appaltatore dovra comunicare tempestivamente a Contarina I'eventuale smarrimento delle
chiavi di accesso alle aree verdi o qualunque altra situazione anomala riscontrata nel corso del

servizio (ad es. rottura serratura, danneggiamento recinzione, ecc.).

7. Personale e norme relative

7.1. Gestione del personale

L’Appaltatore, in quanto datore di lavoro, ha l'obbligo di assicurare, con continuita, il regolare
funzionamento del servizio, organizzando autonomamente il lavoro e garantendo la presenza di
personale idoneo, per numero e qualifica.

Il personale dipendente dell’Appaltatore dovra essere capace e fisicamente idoneo fatta eccezione
per coloro i quali dovranno essere assunti in forza delle disposizioni di legge sul collocamento
obbligatorio di mutilati ed invalidi e per il personale svantaggiato di cui all’art. 4 della Legge
381/1991.

L’Appaltatore dovra dimostrare di possedere in organico il personale addetto al suo svolgimento
sin dal primo giorno di inizio del servizio, trasmettendo per iscritto a Contarina con almeno 10
(dieci) giorni di anticipo, salvo diversa definizione tra le parti in funzioni di ragioni specifiche,

I'elenco di tutto il personale recante 'indicazione dei nominativi ed il livello di ciascuno. In caso di
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sostituzione o di aggiunta di personale, I'elenco di cui sopra dovra essere aggiornato e trasmesso,
entro |0 (dieci) giorni, a Contarina. Tali dati dovranno essere comunque forniti ogni volta che
Contarina ne faccia richiesta.

Il personale dell’ Appaltatore deve tenere un comportamento corretto e riguardoso nei confronti
dei cittadini o degli incaricati di Contarina o dell’ Amministrazione comunale.

L’Appaltatore attraverso il proprio personale dipendente deve indirizzare le eventuali richieste
d’informazioni/chiarimenti da parte dei cittadini a Contarina.

L’Appaltatore deve inoltre provvedere a tutti gli oneri ed obblighi che le disposizioni di legge, i
regolamenti e i contratti di lavoro pongono a suo carico.

L’Appaltatore, sotto la propria personale responsabilita, deve iscrivere tutto il personale,
compreso quello giornaliero, agli enti ed istituti previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti
disposizioni legislative; esso deve inoltre osservare ed applicare nei confronti dei propri dipendenti
tutte le disposizioni contenute nel contratto di categoria in vigore.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata da Contarina o segnalata dagli Enti
competenti, Contarina segnalera I'inadempienza all’Appaltatore e, se del caso, agli enti stessi, e
procedera ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a
garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sara
effettuato fino a quando dagli Enti competenti non sia stato accertato che gli obblighi predetti
siano stati integralmente adempiuti.

[l servizio dovra essere organizzato secondo le esigenze descritte nella documentazione di gara e
garantito indipendentemente da ferie, malattie, infortuni o altro.

Tutto il personale deve essere dotato, a cura e spese dellAppaltatore, di divisa decorosa ed
adeguata in relazione ai servizi da svolgere e ai rischi che tali servizi presentano. Tale divisa deve
essere tenuta in buono stato di conservazione, di ordine e di pulizia anche nel rispetto, in caso di
DPI, della normativa vigente in materia (ad esempio alta visibilita). || personale dovra, inoltre,
essere munito di tutti i Dispositivi di Protezione individuale (es: idonee calzature, guanti protettivi,
etc..) nonché sottoposto ad ogni altra cura e profilassi atte ad una protezione della persona sotto
il profilo igienico, sanitario ed antinfortunistico, secondo quanto indicato dal CCNL di settore,
dalle leggi vigenti e prescritte dalle Autorita Sanitarie competenti per territorio e dalle normative

in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
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Qualora la carenza o indisponibilita di personale non permettano il normale espletamento dei
servizi, sara cura dell’Appaltatore provvedere con personale proveniente da altri cantieri o assunto
a termine, senza alcun onere economico aggiuntivo per Contarina.

Il personale dovra essere sorvegliato da un responsabile di provate e documentate esperienze di

servizio.

7.2. Obbligo di utilizzo personale svantaggiato (clausola sociale)

L’Appaltatore ha I'obbligo di eseguire i servizi oggetto del presente Capitolato con I'impiego di
persone svantaggiate, cosi come definite dall’'art. 4 della legge 381/91, in misura non inferiore al
25% del totale della forza lavoro di cui si prevede I'utilizzo nel presente appalto, dando priorita
all'assunzione delle persone svantaggiate gia impiegate in tale servizio al momento del subentro
dell’Appaltatore e compatibilmente con la relativa organizzazione aziendale di quest’ultimo.

Il numero di personale svantaggiato da utilizzare in ogni squadra lavorativa dovra essere valutato
dall’ Appaltatore caso per caso, sulla base della tipologia di servizio da effettuare e delle
caratteristiche del sito d’intervento. Nei casi in cui sia prevista la presenza di | (uno) solo
operatore, questo non dovra rientrare nella previsione dell’art. 4 della legge 381/91.

L’Appaltatore avra I'obbligo di elaborare un progetto personalizzato d’inserimento lavorativo,
redatto ai sensi della L. 381/91 in collaborazione con gli enti pubblici competenti. La condizione di
persona svantaggiata dovra risultare da documentazione proveniente dalla pubblica
amministrazione e deve essere comprovata mediante produzione documentale su richiesta scritta
di Contarina, nelle forme e nei modi che garantiscano il rispetto del diritto alla riservatezza.

Nel computo degli inserimenti lavorativi dovranno essere conteggiati esclusivamente i lavoratori
iscritti nel Libro Unico del Lavoro.

Al fine di garantire I'effettiva attuazione del presente Capitolato, I’Appaltatore, ogni qual volta
Contarina lo richieda, dovra inoltrare a quest’ultima informazioni scritte in ordine all'inserimento
lavorativo dei soggetti svantaggiati nonché una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, con
Ccui attesti:

a) il numero ed il monte ore di tutto il personale impiegato nello svolgimento dei servizi ed il
numero ed il monte ore del personale svantaggiato;

b) l'iscrizione a Libro Unico del Lavoro dei soggetti svantaggiati impiegati nel servizio.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro di personale svantaggiato, I’Appaltatore dovra

comunicare a Contarina le ragioni che ’hanno determinata.
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Contarina si riservera inoltre la facolta di accertare la sussistenza dello stato di svantaggio
dichiarato nonché di verificare, presso i servizi che hanno certificato lo stato di svantaggio, che sia

realmente in corso I'inserimento dei soggetti svantaggiati.

8. Revisione prezzi

Non & prevista la revisione prezzi trattandosi di appalto di durata non superiore ai 12 mesi.

9. Contabilizzazione del servizio

La contabilizzazione del servizio avviene a corpo, imputando il costo previsto per ciascuna
categoria di lavorazione prevista nellAllegato B3 “Computo metrico”, al netto del ribasso
contrattuale.

Qualora nel corso del servizio Contarina dovesse ravvisare la necessita di richiedere interventi in
aggiunta o in diminuzione rispetto a quanto previsto nel Computo Metrico, potra darne
informazione all’Appaltatore senza che questi possa trarne ragione per avanzare pretese di
compensi o indennizzi di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dall’art. 8 del presente Capitolato.
A seguito di registrazione degli interventi effettivamente eseguiti in aggiunta / diminuzione, sara
determinato il corrispettivo moltiplicando il numero di interventi per i prezzi unitari del relativo
lotto, riportati nellAllegato B3 “Computo metrico”, al netto del ribasso contrattuale. Tale
corrispettivo sara aggiunto / detratto al primo pagamento utile del canone previsto all’art. 10.
Qualora Contarina richiedesse un intervento parziale in un sito d’intervento, la contabilizzazione
del servizio avverra sottraendo dal prezzo unitario ad intervento previsto il prodotto della
quantita ridotta per il prezzo unitario previsto per la stessa lavorazione nel Prezzario di cui
all’Allegato B4, al netto del ribasso contrattuale.

Per interventi in ulteriori siti rispetto agli elenchi di cui al’Allegato B3 e/o prestazioni aggiuntive su
tutto il territorio cittadino, la contabilizzazione del servizio avviene a misura moltiplicando le
quantita richieste per i prezzi unitari sulla base del Prezzario di cui allAllegato B4, al netto del
ribasso contrattuale.

Per prestazioni aggiuntive su tutto il territorio cittadino, non previste nell’Allegato B4, Contarina,
in accordo con I'Appaltatore, ha la facolta di concordare un nuovo prezzo per la contabilizzazione
del servizio, prendendo a riferimento i prezzi a base di gara.

Rimane inteso che tutte le proposte aggiuntive e migliorative offerte dall’ Appaltatore in sede di

gara si intendono completamente e totalmente a carico dell’ Appaltatore medesimo (compresi gli
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oneri per la sicurezza da interferenze), e per tali proposte aggiuntive e migliorative nessun

compenso o indennizzo sara ad esso riconosciuto.

10. Pagamenti

Le prestazioni rese dall’Appaltatore saranno retribuite attraverso pagamenti mensili.

L'importo di ciascuna mensilita sara determinato dall'importo del canone calcolato applicando il
ribasso di gara all'importo posto a base di gara come indicato nell’Allegato B3 “Computo metrico”,
a cio sommando gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto diviso per 6.

Qualora nel corso della mensilita di riferimento Contarina avesse richiesto interventi in aggiunta /
diminuzione, allimporto previsto per la mensilita si dovra applicare quanto previsto nell’art. 9.

| pagamenti verranno effettuati a mezzo di bonifico bancario, entro 60 (sessanta) giorni dalla data
di ricevimento della fattura mensile, posticipata.

Quanto sopra resta valido anche in caso di subappalto, cosicché € comunque da escludere qualsiasi
rapporto diretto di natura economico - amministrativa tra Contarina ed il soggetto subappaltatore.
In caso di accertati inadempimenti degli obblighi assunti con il presente Capitolato, Contarina
sospendera i pagamenti e provvedera, se del caso, a regolarizzare direttamente le posizioni
anomale.

E’ vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all’incasso, salvo che
Contarina, per motivi particolari, non le riconosca espressamente mediante apposito
provvedimento.

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L’Appaltatore dovra comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale nel
quale Contarina accreditera, mediante bonifico, tutti i pagamenti relativi all’esecuzione del
presente appalto, entro sette giorni decorrenti dall’accensione dello stesso o, nel caso di conti
correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una
commessa pubblica.

Entro lo stesso termine dovranno essere comunicate le generalita ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su detto conto.

Il contratto s’intende risolto di diritto nel caso in cui anche una sola transazione finanziaria relativa

all'affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell’Appaltatore, sia stata
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eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilita della
relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i..

A tutela della responsabilita derivante dalla previsione dell’articolo 29, comma 2 del decreto
legislativo 10/9/2003, n. 276, come novellato dalla legge 27/12/2006, n. 296, Contarina si riserva di:
a) sostituirsi all’ Appaltatore o al subappaltatore nel pagamento delle retribuzioni e relativi oneri
contributivi a favore delle maestranze impiegate nei servizi oggetto del presente appalto,
detraendone i relativi importi da quanto dovuto all’Appaltatore;

b) sostituirsi all’ Appaltatore nel pagamento dei servizi eseguiti dal subappaltatore, in quanto
autorizzato, nel caso di rischio di mancato pagamento delle maestranze del subappaltatore;

c) trattenere dai pagamenti dei corrispettivi le somme necessarie a garantirsi dalla responsabilita di
cui all’ora citato articolo 29, nel caso siano state rilevate o segnalate, nel corso dello svolgimento
dei servizi, irregolarita contributive o retributive nei confronti delle maestranze dipendenti
dell’Appaltatore o del subappaltatore.

L’Appaltatore garantisce al Responsabile del Procedimento I'accesso ai dati e alle informazioni
necessari a verificare la regolarita retributiva e contributiva delle rispettive maestranze; 'omessa
collaborazione in tal senso giustifica di per sé il trattenimento precauzionale dei pagamenti
secondo quanto previsto alla lettera c) del precedente comma.

Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto € subordinato
allacquisizione da parte di Contarina della dichiarazione di regolarita contributiva, rilasciata dagli
enti competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini del pagamento successivo.
Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita contributive
elo retributive e/o assicurative da parte dell’Appaltatore, Contarina provvedera al pagamento delle
somme dovute utilizzando gli importi dovuti all’impresa a titolo di pagamento dei servizi eseguiti,
anche incamerando la cauzione definitiva.

Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a diecimila euro Contarina procedera alla
verifica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40,
inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., al fine di accertare eventuali inadempimenti a
carico dell’Appaltatore in materia tributaria e finanziaria.

In caso di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo, Contarina non
procedera al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per

territorio ai fini dell’esercizio dell’attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
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I . Garanzia definitiva

La garanzia definitiva dovra essere presentata in conformita al disposto dell’art. 103, D.Lgs. 50/06,
con le integrazioni previste dal disciplinare di gara.

La garanzia definitiva sta a garanzia del’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto,
del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di
somme eventualmente corrisposte in piu da Contarina nonché della tacitazione di crediti esposti
da terzi verso I'’Appaltatore in relazione a servizi e/o forniture connessi con I'appalto, salva, in tutti
i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La cauzione dovra essere ricostituita nella sua integrita nel termine di |5 giorni, ove per qualsiasi
causa, 'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal secondo comma del presente
articolo. La cauzione sara svincolata definitivamente alla cessazione del rapporto contrattuale salvo

le persistenza di eventuali pendenze.

12. Cessione e subappalto

E vietata la cessione del servizio a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea,
pena 'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla
Societa.

Il subappalto € ammesso, previa autorizzazione di Contarina, ed in conformita alle prescrizioni e
nel rispetto dei limiti contenuti nell’art. 105, D.Lgs. n. 50/2016.

Contarina si riserva la facolta di non concedere [l'autorizzazione al subappalto ovvero di
concederla solo per periodi di tempo limitati, ove riscontri che il ricorso al subappalto per
determinati servizi o in determinati periodi, possa comunque influire negativamente sul buon
andamento dell’appalto.

Il ricorso al subappalto non preventivamente autorizzato da Contarina comportera la decadenza
del contratto.

Contarina provvedera a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista I'importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti. L’Appaltatore comunica a Contarina la parte delle
prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e
con proposta motivata di pagamento.

Per quanto qui non specificato, si rimanda all’art. 105, D.Lgs. 50/2016.

12
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L’Appaltatore, il subappaltatore, il subcontraente e il fornitore che avranno notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria — da prevedere
espressamente nei relativi contratti - dovranno procedere all'immediata risoluzione del rapporto

contrattuale, informandone tempestivamente Contarina e la Prefettura competente per territorio.

3. Controllo dei servizi

Contarina provvedera, con il proprio personale, alla vigilanza e al controllo che i servizi resi
dall’Appaltatore siano effettuati nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione di gara.

La regolare esecuzione € accertata previa verifica di conformita delle prestazioni contrattuali; le
attivita di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d’arte, in
conformita e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nell’offerta tecnica
predisposta dall’Appaltatore in sede di gara, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In caso di difformita del servizio rispetto a quanto richiesto, si procedera all’applicazione delle
penalita di cui all’art. 14.

Qualora si verifichino danni ai servizi causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati a
Contarina, a pena di decadenza, entro il termine di 6 ore dal verificarsi del danno.

L’Appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Gli incaricati di Contarina hanno la facolta di effettuare sopralluoghi ed ispezioni, in qualsiasi
momento (prima, durante e dopo ['esecuzione degli interventi) e senza preavviso, anche
avvalendosi di altro personale competente o richiedendo la presenza di personale tecnico
dell’Appaltatore.

Ai fini del monitoraggio del servizio Contarina prevede I'obbligo da parte dell’Appaltatore di
fornire una documentazione fotografica degli interventi eseguiti con le modalita descritte all’art.
22.

L’Appaltatore si impegna a porre Contarina in condizioni di effettuare tali controlli in spirito di
lealta e reciproca fiducia obbligandosi a rimuovere ogni ostacolo che intralci il controllo da parte
dei soggetti delegati alle verifiche.

Gli stessi sopralluoghi ed ispezioni potranno essere effettuati anche da personale
del’Amministrazione comunale di Treviso, verso cui I'Appaltatore dovra dimostrare piena
disponibilita e spirito di collaborazione.

Per le forme e modalita di comunicazioni tra Contarina e I’Appaltatore si rimanda all’art. 22 del

presente Capitolato.
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14.Inadempimenti e penalita

In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, I'Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare

nel piu breve tempo possibile, fermo restando le altre forme di responsabilita allo stesso

addebitategli, & passibile di penalita (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina nei seguenti

casi:

a)

b)

d)

g

h)

)

k)

per irrispettoso comportamento del personale dell’Appaltatore nei confronti dei cittadini o
degli incaricati di Contarina o del’Amministrazione comunale, di cui all’art. 7.1: Euro 500,00;

in caso di non conforme trasporto e smaltimento del materiale di risulta (vegetale e non
vegetale) secondo le modalita previste all’Allegato B5: Euro 500,00;

in caso di mancata reperibilita dell’ Appaltatore o di suo delegato, di cui all’art. 21, nell’arco di 6
ore: Euro 500,00, per ogni ora aggiuntiva: €/ora 100,00;

in caso di errata esecuzione, anche parziale, della lavorazione cosi come descritta nell’Allegato
B5 “Prescrizioni tecniche” (a titolo esemplificativo ma non esaustivo per soffiatura in acqua di
foglie site sulle sponde di canali, per taglio dell’erba del tappeto erboso al di sotto dell’altezza
indicata, ecc.): da Euro 50,00 a Euro 500,00 a seconda della gravita del fatto contestato, per
ogni inadempienza;

in caso di mancato inizio degli interventi di un Ordine di Servizio entro i termini di cui all’art.
22: Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo;

in caso di mancata ultimazione di Ordine di Servizio per interventi entro i termini di cui agli
artt. 22 e 25: Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo;

in caso di mancata ultimazione di Ordine di Servizio entro i termini di cui all’art. 22 in caso di
urgenza: Euro 400,00 per ogni giorno di ritardo;

in caso di mancato rispetto delle priorita d’intervento richieste da Contarina nell’esecuzione di
un Ordine di Servizio, di cui all’art. 22: Euro 500,00;

in caso di mancata trasmissione e/o aggiornamento in corso di esecuzione della
programmazione degli interventi previsti in un Ordine di Servizio, di cui allart. 22, prima
dell’inizio dello stesso: Euro 200,00;

in caso di mancata sospensione e/o annullamento di un Ordine di Servizio, di cui all’art. 22, su
richiesta di Contarina: Euro 500,00;

per mancato adeguamento del programma tramite comunicazione a Contarina, entro i termini

di cui all’art. 22: Euro 200,00;
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1)

P)

q)

x)

per mancato rispetto del programma trasmesso, di cui all’art. 22, salvo diversi accordi con il
Direttore di esecuzione del servizio: Euro 200,00 per ogni intervento non conforme alla
programmazione;

per mancata comunicazione di sospensione/ripresa nell’esecuzione del programma trasmesso,
entro i termini di cui all’art. 22: Euro 200,00;

per mancato o parziale invio, entro i termini di cui all'art. 22, della rendicontazione degli
interventi: Euro 500,00;

per mancato o parziale invio entro i termini di cui all’art. 22, della documentazione fotografica
(ante/post intervento): Euro 200,00;

per mancata comunicazione, entro i termini di cui all’art. 22, di situazioni di pericolo per la
pubblica incolumita o di grave disagio: Euro 500,00;

per mancata segnalazione di situazione di pericolo, di cui all’art. 22, attraverso la posa di nastro
bianco-rosso, o in casi piu complessi la posa di cartelli, reti di protezione, transenne, ecc.: Euro
500,00;

per mancata comunicazione di eventuali danneggiamenti alle alberature, manto erboso,
autoveicoli, strutture (recinzioni, pali dell’illuminazione, staccionate, rat-box ecc.) sia di
proprieta del’Amministrazione comunale che di terzi, entro i termini di cui allart. 22: Euro
250,00;

per mancata comunicazione di rinvenimento di rifiuti non puntuali, inquinanti o pericolosi (ad
es. lastre di amianto, elettrodomestici, ecc. ) entro i termini di cui all’art. 22: Euro 250,00;

per mancata esposizione del tesserino di riconoscimento di cui al D.Lgs. 81/08: Euro 200,00
per ciascun operatore;

per mancato utilizzo dei DPI previsti nel POS: Euro 500,00 per ciascun operatore;

per mancato rispetto delle procedure di sicurezza previste nel POS e delle indicazioni di
prevenzione e protezione dai rischi interferenziali riportate nel DUVRI e documenti ad esso
allegati (ad es. posizionamento segnaletica stradale, movieri, imbracature di sicurezza, ecc.):
Euro 500,00, oltre che il mancato riconoscimento dei relativi costi interferenziali come
previsto all’art. 25;

in caso di mancata conclusione dell'intervento in uno specifico ambito (area verde o strada)
entro i termini stabiliti di cui all’Allegato B5, per motivi indipendenti dalla volonta
dell’ Appaltatore: Euro 200,00;

in caso di mancata raccolta preventiva dei rifiuti di cui al’Allegato B5: Euro 200,00;



2% CONTARINA
0,%° SPA

y) in caso di mancata esecuzione di altri interventi accessori, previsti contestualmente allo sfalcio
dell’erba, di cui all’Allegato B5: da Euro 50,00 a Euro 200,00;

z) in caso di mancata pulizia di sedi stradali, marciapiedi, vialini compromessi con materiale di
risulta degli sfalci, entro i termini temporali stabiliti dall’Allegato B5: Euro 200,00;

aa) in caso di mancata raccolta del materiale di risulta entro i termini di cui all’Allegato B5: Euro
500,00;

bb) per danneggiamenti ai manti erbosi con formazione di carreggiate per passaggio con mezzi
pesanti o terreno bagnato, di cui all’Allegato B5: Euro/mq 2,50 di manto danneggiato, oltre il
ripristino dei luoghi a completa cura e carico dell’Appaltatore;

cc) per danni derivanti da errati trattamenti diserbanti, di cui all’Allegato B5: Euro 200,00 oltre al
ripristino dei luoghi a completa cura e carico dell’Appaltatore;

dd)in caso di mancata rimozione del materiale vegetale e/o rifiuti da griglie, manufatti di
regimazione, sottoponti, tombinamenti in concomitanza della manutenzione di fossati: Euro
200,00;

ee) per danneggiamento di arbusti e/o siepi e/o aiuole tappezzanti a seguito di interventi
manutentivi non corretti rispetto alle prescrizioni tecniche di cui all’Allegato B5 (ad esempio
per pianta non potata secondo le indicazioni della pianta campione o del capitolato o tagli non
conformi alle indicazioni di Contarina o del Capitolato): Euro 50,00 per singolo arbusto o
metro lineare di siepe e Euro 15,00 per mq di aiuola tappezzante, oltre le necessarie correzioni
richieste di Contarina;

ff) per il danneggiamento a piante a basso fusto (3" grandezza), ad arbusti ed a siepi cagionati da
mezzi / attrezzature nel corso degli interventi manutentivi: Euro 50,00 a pianta danneggiata;

gg) per il danneggiamento a piante ad alto fusto (I e 2" grandezza): Euro 100,00 a pianta
danneggiata. Per danneggiamenti di entita tale da precludere la sopravvivenza della pianta, a
seguito di un contradditorio fra le parti, oltre al pagamento della penale, potra essere imposto
all’Appaltatore di provvedere, a propria cura e spese, all'abbattimento della pianta danneggiata
e alla sua sostituzione con un nuovo impianto. Qualora il valore ornamentale della pianta
gravemente danneggiata sia superiore al valore del nuovo impianto, la differenza tra i due valori
potra essere monetizzata oppure corrisposta con ulteriori nuovi impianti previo accordo tra le
parti;

hh) per il danneggiamento della segnaletica stradale verticale o pali della pubblica illuminazione

durante I'esecuzione dei servizi: Euro 150,00 a segnale, oltre al risarcimento del danno;
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ii) per il danneggiamento a manufatti di qualsiasi genere (arredi, giochi, recinzioni, irrigatori,
trappole/esche per animali, ecc.) durante I'esecuzione dei servizi: Euro 50,00 a manufatto,
oltre il risarcimento del danno;

ji) per 'impiego di personale svantaggiato in misura inferiore al 25% dei lavoratori impiegati per il
servizio: Euro 10.000,00;

kk) per la mancata attuazione degli interventi migliorativi indicati dall’Appaltatore nella relazione
tecnica all’offerta, finalizzati al miglioramento qualitativo del servizio: da Euro 500,00 a Euro
5.000,00 (cinquemila/00) a seconda della mancanza contestata, per ogni inadempienza anche
parziale rispetto a quanto previsto nell’offerta tecnica;

I) per il mancato impiego di attrezzature o adozione di tecniche indicate dall’Appaltatore nella
relazione tecnica all’offerta, finalizzate al miglioramento della sostenibilita ambientale del
servizio: Euro 5.000,00;

mm) per inadempimenti contrattuali non precedentemente meglio specificati: da Euro 50 a Euro
500,00, a seconda della gravita del fatto contestato.

Le infrazioni anzidette saranno accertate da Contarina o da suoi incaricati anche in seguito alle

comunicazioni dei cittadini o del’ Amministrazione comunale.

Contarina entro 60 (sessanta) giorni dall’accertamento ne dara comunicazione all’Appaltatore che

potra, entro e non oltre |5 (quindici) giorni, produrre le eventuali memorie giustificative o

difensive dell’inadempienza riscontrata.

Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, Contarina esprimera il proprio

giudizio, erogando, se del caso, una penalita come sopra determinata.

Non si applichera alcuna penale per inadempimenti legati a cause di forza maggiore che,

comunque, andranno tempestivamente documentate. L’Appaltatore dovra concretamente attivarsi

in modo tale da permettere di riattivare subitamente il servizio in condizioni di sicurezza.

L’applicazione della penalita come sopra descritto non estingue il diritto di rivalsa di Contarina nei

confronti dell’Appaltatore per eventuali danni patiti e/o patendi, né il diritto di rivalsa di terzi, nei

confronti dei quali ’Appaltatore rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali
inadempienze.

Ferma restando I'applicazione delle penalita soprascritte, qualora I’Appaltatore non ottemperi ai

propri obblighi entro il termine eventualmente intimato da Contarina, questa, senza bisogno di

costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvedera d'ufficio per I'esecuzione di

quanto necessario.
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L’ammontare delle penalita e I'importo delle spese per i servizi o per le forniture eventualmente

eseguite d’ufficio saranno, di norma, trattenute da Contarina sulla prima fattura in scadenza o, in

caso di insufficiente capienza, anche su quelle successive.

Nell’eventualita che la rata non offra margine sufficiente, Contarina avra diritto di rivalersi delle
. ) , , , .

somme dovutegli sullimporto cauzionale. Pena la decadenza dell’appalto, tale importo dovra

essere ricostituito nella sua integrita entro quindici giorni.

5. Esecuzione d’ufficio

Qualora si verifichino inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale dei servizi, e
ove I'’Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) non ottemperi agli ordini scritti ricevuti
entro il termine ultimativo stabilito da Contarina, quest’ultima potra eseguire d’ufficio i servizi
necessari al regolare svolgimento dell’appalto, direttamente ovvero individuando un altro
operatore economico. Contarina, oltre alle eventuali penalita, si rivale nei confronti
dell’Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per I'esecuzione d’ufficio
dei suddetti servizi, la cui attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa,
mediante trattenuta sul primo pagamento utile o rivalendosi sulla cauzione definitiva,
impregiudicata la facolta di Contarina di ogni azione e/o determinazione, in ogni sede, per il

risarcimento degli ulteriori danni subiti.

16.Risoluzione del contratto d’appalto

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Contarina puo
procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa)
allorché si verifichi una o piu delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale
maggior danno:

a) scioglimento, cessazione dell’Appaltatore;

b) revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attivita oggetto dell’appalto;

c) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’Appaltatore;

d) sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 (quarantotto) ore,

eccetto che per cause di provata forza maggiore;
e) negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di

Contarina, compromettano gravemente l'efficienza e [lefficacia del servizio (tra cui la
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mancata attuazione delle proposte migliorative presentate in sede di gara) o siano tali da
determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi, in quest’ultimo caso sentito
il parere del Settore Igiene Pubblica della Azienda U.L.S.S. o di altro organismo competente
in materia ambientale;

f) subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza |'osservanza delle
prescrizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016;

g) mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto;

h) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;

i) applicazione di penalita, nell’arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al
0% dell'importo contrattuale riferito a tale periodo;

j)  mancato rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, Contarina procede
all’incameramento della cauzione definitiva e ’Appaltatore e tenuto all’integrale risarcimento dei
danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di tutte le
maggiori spese che derivassero a Contarina per effetto della risoluzione stessa.

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con

quanto dovuto all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite.

17.Interpretazione delle norme contrattuali, controversie e foro competente

Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente Capitolato e della
restante documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti e all’Appaltatore. In
caso di discordanza e/o incertezza nell’interpretazione della volonta contrattuale andra preferita
linterpretazione che consente la migliore e piu tempestiva realizzazione degli interessi pubblici
perseguiti da Contarina, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicita; ove non si
raggiungesse un accordo interpretativo in conformita a tali criteri, Contarina stabilira
linterpretazione piu conforme, e dara ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali I’Appaltatore
dovra dare immediata esecuzione, impregiudicate ogni diversa interpretazione e/o pretesa dei
concorrenti e dell’ Appaltatore, che questi potranno far valere nell’opportuna sede giudiziale.

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non dara mai
diritto all’Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la

modificazione delle prestazioni né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Contarina.
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In caso contrario, tale comportamento sara ritenuto quale grave inadempienza contrattuale che
potra dar luogo alla dichiarazione di immediata risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 14 del
presente Capitolato.

La competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse insorgere tra le parti
sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto € riservata in via esclusiva al

foro di Treviso.

|1 8. Gestione dei rifiuti.

Per quanto riguarda gli oneri di trattamento dei rifiuti questi sono cosi distinti:

a) i rifiuti (per es. carta, vetro, pietre, rami secchi, bottiglie, sacchetti di rifiuti abbandonati, rami
caduti a terra, ecc.), che derivano dalla pulizia preventiva dell'ambito d'intervento, devono
essere raccolti in maniera differenziata, per quanto possibile, e conferiti in apposito impianto di
recupero indicato da Contarina, sito nel Comune di Treviso o in altro Comune entro il raggio
di 20 km dalla sede comunale; il costo dello smaltimento di tali rifiuti € totalmente a carico di
Contarina;

b) il materiale di risulta delle lavorazioni (per es. sfalci d'erba, foglie, ramaglie, ecc.) deve essere
raccolto e conferito in apposito impianto di recupero autorizzato secondo la normativa vigente;
il costo del recupero di tali rifiuti € totalmente a carico dell’Appaltatore.

Nell’eventualita I'Appaltatore rinvenga rifiuti ingombranti, speciali o pericolosi per i quali non e

prevista la raccolta, dovra al piu presto segnalare a Contarina il ritrovamento con le modalita

previste all’art. 22.

Si precisa che I’Appaltatore ha I'obbligo di essere regolarmente iscritto al’Albo Nazionale Gestori

Ambientali per il trasporto in conto terzi per la categoria idonea.

19.Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, I'Appaltatore avra
'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle
leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno
venire emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze
municipali aventi rapporto con i servizi dell’appalto, anche se di carattere eccezionale o

contingente o locale o emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o
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indennizzo per I'eventuale aggravio da cio derivante, salvo che le modifiche non risultino
sostanziali.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti fanno riferimento in
particolare a:
- R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- L. 8 novembre 1991, n. 381;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- L. 13 agosto 2010 n.136;
- D.M. Amb. 3/6/2014, n. 120;
- D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
- ogni altra norma statale, regionale o comunale (ad es. limitazioni del traffico, ecc.) che
disciplini la materia;
- leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali emanati o che potranno venire emanati in
materia, nulla escluso o riservato, nonché — per quanto applicabili — alle norme del

Codice Civile.

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

20. Domicilio, uffici di direzione, deposito dei mezzi e delle attrezzature

L’Appaltatore dovra obbligatoriamente comunicare a Contarina il proprio domicilio, a tutti gli
effetti derivanti dal contratto d’appalto, prima della stipula del contratto e comunque prima
dell’inizio del servizio.

Pertanto tutte le comunicazioni di servizio, contestazioni, diffide e quant’altro, inerenti ai servizi
contemplati nel presente contratto, saranno indirizzate all’Appaltatore ed al suo legale
rappresentante presso il domicilio eletto a norma del precedente capoverso.

Entro la data di inizio del servizio e per tutta la durata contrattuale I'Appaltatore deve disporre di
almeno una sede operativa ubicata ad una distanza non superiore a |5 Km in linea d'aria dalla sede
comunale di Treviso in Via Municipio |16, da mantenere per tutta la durata dell'appalto.

La sede dovra essere dotata di apparecchio telefonico, apparecchiatura fax e personal computer

con accesso ad internet ed un indirizzo e-mail tradizionale e un indirizzo di posta certificata.
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Il fabbricato dovra essere dotato di locali da adibire a ricovero mezzi, deposito attrezzature e
materiali da utilizzare (quali, ad esempio, mezzi e attrezzature necessarie per la manutenzione
ordinaria, materiali necessari all’espletamento dell’attivita quali ricovero carburanti, oli, prodotti
diserbanti, ecc.) per I'espletamento dei servizi appaltati.

Resteranno a carico dell’ Appaltatore gli oneri, nessuno escluso ed eccettuato, derivanti dall’uso
della predetta struttura, le spese per I'ordinaria e straordinaria manutenzione della stessa, nonché
gli eventuali adeguamenti igienico-sanitari ed impiantistici derivanti dalle norme di legge.

Tutti i locali dovranno essere mantenuti efficienti e funzionali conformi ad ogni effetto alle norme

di legge.

21.Responsabile del servizio e reperibilita

L’Appaltatore, almeno 15 (quindici) giorni lavorativi antecedenti all’inizio del servizio, dovra
comunicare formalmente a Contarina il nominativo del Responsabile del Servizio oggetto del
presente appalto, unitamente all’indirizzo della sede di cui al precedente art. 20, il numero di
telefono e I'indirizzo e-mail.

L’Appaltatore dovra inoltre comunicare nella stessa nota il nominativo di una o piu persone
delegate a sostituire il Responsabile del Servizio in caso di sua indisponibilita.

Il Responsabile del Servizio dovra essere presente e reperibile nel territorio tutti i giorni, esclusi i
festivi, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e dovra essere dotato di cellulare completo di fotocamera.
Potra essere richiesta la reperibilita del suddetto Responsabile anche nei giorni festivi in occasione
di eventuali interventi aggiuntivi di cui all’art. 22.

Il Responsabile del Servizio dovra essere un tecnico competente in materia, con comprovata
esperienza nella gestione di un servizio simile a quello oggetto della presente procedura, come
dimostrato nella documentazione tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara.

Il Responsabile del Servizio ha il compito di sorvegliare il corretto svolgimento dei servizi oggetto
del presente appalto e di intervenire tempestivamente al fine di risolvere eventuali situazioni di
emergenza che dovessero crearsi nel corso degli interventi di manutenzione del verde, oltre ad
assicurare il rispetto di tutte le norme in materia.

L’eventuale sostituto dovra svolgere le stesse funzioni del Responsabile del Servizio e dovra essere
reperibile al medesimo recapito telefonico, comunicato a Contarina per il Responsabile del
Servizio.

La mancata reperibilita del Responsabile del Servizio dell’ Appaltatore comporta la penalita di cui
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all’art. 14.

22.0Obbligo di documentazione e comunicazioni, Ordini di Servizio

Prima dellinizio del servizio I'Appaltatore ha I'obbligo di consegnare la seguente documentazione
con le scadenze di seguito indicate:

a) 15 giorni prima dell’avvio del servizio, copia delle polizze di assicurazione di Responsabilita
civile verso terzi (R.C.T.) e di Responsabilita Civile verso i prestatori di Lavoro (R.C.O.)
previamente stipulate;

b) 30 giorni prima dell’avvio del servizio, copia del Piano Operativo di Sicurezza di cui agli artt.
28 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.. relativo alle attivita oggetto dell’appalto e
completo di elenco Dispositivi di Protezione Individuale consegnati ai lavoratori, macchine
e attrezzature utilizzate per le lavorazioni e quant’altro necessario per una corretta
valutazione dei rischi;

c) 30 giorni prima dell’avvio del servizio, ai fini di una efficace valutazione dell’idoneita tecnico-
professionale, copia dei seguenti documenti:

* autocertificazione ai sensi dell'articolo 47, DPR 445/2000, di conformita e regolare
manutenzione dei mezzi/attrezzature utilizzati, di avvenuta informazione e formazione
del personale impiegato cosi come previsto dall’accordo Stato-Regioni sulla formazione
ex art. 37 del D.Lgs 81/08, di eseguita sorveglianza sanitaria ai lavoratori come previsto
dal D.Lgs. 81/08, di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi
(art. 14 del D.Lgs. 81/08);

* attestati nominativi relativi alla formazione specifica sulluso delle attrezzature
particolari, se utilizzate nelle lavorazioni, cosi come individuate dall’accordo stato
regioni del 22 febbraio 2012 in attuazione dell’articolo 73 comma 5 del D.Lgs 81/08;

* nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze (antincendio e primo soccorso)
corredati dagli appositi attestati;

d) 15 giorni prima dell’avvio del servizio, il D.U.V.R.l. sottoscritto dal datore di lavoro ai sensi
del D.Igs. n. 81/2008 .s.m.i.;

Al fine di monitorare I'andamento del servizio, € necessario che si adotti un sistema di
comunicazione tra Contarina e I'Appaltatore che consenta di conoscere in tempo reale le

lavorazioni eseguite, in corso e programmate, eventuali situazioni di pericolo e/o danneggiamenti
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cagionati alla cosa pubblica o a terzi. Si elencano di seguito le principali modalita di comunicazione
da utilizzare:

a) Contarina regola attraverso Ordini di Servizio 'andamento delle lavorazioni previste nel
Capitolato. Ogni Ordine di Servizio viene trasmesso via mail e deve contenere I'indicazione
del tipo e dei siti d’intervento di cui all’Allegato B3, la data di inizio e la tempistica entro cui
devono essere eseguite le lavorazioni, come previsto nelle Prescrizioni tecniche di cui
all’Allegato B5. Tutte le prestazioni devono essere eseguite secondo le migliori regole
d’arte e le prescrizioni di Contarina in modo che rispondano perfettamente a tutte le
condizioni stabilite nel presente Capitolato, nonché alle norme e prescrizioni in vigore.
L’'esecuzione della prestazione deve essere coordinata secondo le prescrizioni di
Contarina.

Contarina ha la facolta di trasmettere piu Ordini di Servizio contemporaneamente da
eseguire nello stesso periodo, per aree con standard diversi (ad es. Strade Prioritarie e
Secondarie) o per tipologie diverse di lavorazione (ad es. raccolta foglie e potatura di siepi),
anche per gli interventi di carattere migliorativo offerti in sede di gara. L’Appaltatore, ferme
restando le disposizioni del presente articolo, ha facolta di svolgere 'esecuzione nei modi
che riterra piu opportuni per darli finiti e completati a regola d’arte nel termine
contrattuale, stabilito da Contarina nell’Ordine di Servizio.

Contarina puo pero, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella
esecuzione indicando delle priorita d’intervento.

L’Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere prima dell'inizio degli interventi previsti
nell’Ordine di Servizio la programmazione degli stessi, su modello concordato, tenuto conto
delle priorita eventualmente espresse da Contarina.

In ogni caso Contarina ha la facolta di richiedere variazioni (anticipazioni e/o posticipazioni)
nel corso della programmazione gia avviata, senza che per questo |'’Appaltatore possa
chiedere compensi od indennita di sorta.

L’Appaltatore ha l'obbligo di aggiornare secondo le necessita che si presenteranno la
programmazione trasmessa (ad es. sospensioni causa pioggia).

L’appaltatore ha I'obbligo di comunicare eventuali sospensioni dell’Ordine di Servizio per
cause non imputabili allo stesso (ad es. condizioni meteorologiche avverse) e le

conseguenti riprese lavorative entro le ore 11.00 del giorno stesso.
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L’Appaltatore ha la facolta di eseguire con una flessibilita di 24 ore (in anticipo o in ritardo)
ogni singolo intervento rispetto al giorno previsto in programmazione.

Le mancate comunicazioni comportano le penalita di cui all’art. 14.

In caso di necessita Contarina ha la facolta di richiedere attraverso specifici Ordini di
Servizio interventi d'urgenza da eseguirsi entro le 24 ore, senza che per questo
I’Appaltatore possa chiedere compensi od indennita di sorta e senza penalita per il mancato
rispetto della programmazione concordata.

Contarina si riserva la facolta di richiedere all’Appaltatore del servizio variazioni in
aumento o in diminuzione rispetto agli elenchi di cui all’Allegato B3, e conseguentemente di
modificare le tempistiche d’intervento previste nelle Prescrizioni tecniche di cui all’Allegato
B5.

Contarina ha la facolta di sospendere e/o annullare un Ordine di Servizio in corso di
esecuzione per cause non imputabili a Contarina stessa, senza che per questo I’Appaltatore
possa chiedere compensi od indennita di sorta.

L’Appaltatore deve pertanto sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite da
Contarina. Il mancato rispetto di quanto previsto negli Ordini di Servizio o nella
programmazione comporta le penalita di cui all’art. 14.

Contarina ha la facolta di richiedere interventi in ulteriori siti rispetto agli elenchi di cui
all’Allegato B3 e/o prestazioni aggiuntive su tutto il territorio cittadino. In tal caso
Contarina deve inviare un Ordine di Servizio tramite mail contenente l'indicazione della
lavorazione secondo quanto previsto nelle Prescrizioni tecniche di cui all’Allegato B5, il sito
d’intervento, la data di inizio e la tempistica entro cui devono essere eseguite le lavorazioni,
il preventivo di spesa sulla base del Prezzario di cui all’Allegato B4. L’Appaltatore deve
trasmettere via mail a Contarina entro due giorni dalla ricezione dell’Ordine I'accettazione
dello stesso con impegno allesecuzione di quanto previsto. L’Appaltatore deve
rendicontare ['esecuzione dell’Ordine di Servizio ricevuto all'interno del Resoconto
settimanale di cui al punto d). Il mancato rispetto di quanto previsto negli Ordini di Servizio
comporta le penalita di cui all’art. 14.

A mezzo mail all'indirizzo verde@contarina.it '’Appaltatore deve trasmettere su modello
concordato il Resoconto degli interventi (settimana "n") entro le ore 12.00 del martedi della
settimana "n+1", con tutte le osservazioni non urgenti relative ad evenienze e casistiche

degne di segnalazione (necessita di riparazione impianto d'irrigazione, segnalazione piante
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morte, necessita di potatura arbusti). L’Appaltatore ha [I'obbligo di produrre una
documentazione fotografica esaustiva (i punti di vista devono essere scelti in numero e modo
tale da determinare una visione ottimale per ogni ambito d’intervento) che certifichi lo
stato del sito prima e dopo l'intervento e le eventuali segnalazioni di cui al punto d). Tale
documentazione fotografica deve essere realizzata in formato digitale e georeferenziata,
che sia visibile da Contarina tramite apposita interfaccia web con account e password
forniti dall’ Appaltatore. La mancata comunicazione comporta le penalita di cui all’art. 14.
Nel caso in cui vengano riscontrate situazioni di pericolo per la pubblica incolumita, in una
delle aree soggette a manutenzione, I’Appaltatore deve segnalare immediatamente la
situazione mediante una telefonata o un sms a Contarina. Entro le successive 3 ore deve
trasmettere una mail all'indirizzo verde@contarina.it con la segnalazione rilevata. Al fine di
limitare la situazione di pericolo, I'’Appaltatore deve, contestualmente al suo rilevamento,
provvedere alla messa in sicurezza della struttura / pavimentazione / elemento danneggiato
(ad es. ramo pericolante in quota, cedimenti del terreno), attraverso la posa di nastro
bianco-rosso, o in casi piu complessi la posa di cartelli, reti di protezione, transenne, ecc.
La mancata comunicazione e/o segnalazione comporta le penalita di cui all’art. 14.

Nel caso in cui nel corso del servizio si dovessero verificare danneggiamenti alle alberature,
manto erboso, autoveicoli, strutture (recinzioni, pali dell’illuminazione, staccionate, rat-box
ecc.) sia di proprieta del’Amministrazione comunale che di terzi, 'Appaltatore deve darne
comunicazione a Contarina entro 3 ore dal fatto avvenuto tramite mail all'indirizzo
verde@contarina.it. La mancata comunicazione comporta le penalita di cui all’art. 14.

Nel caso in cui nel corso del servizio I’Appaltatore rinvenga rifiuti ingombranti, oppure
rifiuti inquinanti o pericolosi (ad es. lastre di amianto, elettrodomestici, ecc. ) deve
segnalarlo a Contarina entro 3 ore dal ritrovamento tramite mail all'indirizzo

verde@contarina.it. La mancata comunicazione comporta le penalita di cui all’art. 14.

23.Polizza assicurativa

L’Appaltatore rispondera, civilmente e penalmente, dei danni prodotti a persone, alle attrezzature

avute in consegna da Contarina, animali e a cose in dipendenza dell’esecuzione dei servizi assunti

e regolati dal presente Capitolato, rimanendo a suo totale carico il completo risarcimento degli

stessi.

L’Appaltatore per quanto sopra dovra presentare a Contarina, prima dell’inizio del servizio e
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valida per tutta la sua durata, una polizza assicurativa per I'RCT dedicata a copertura dei rischi
inerenti all’appalto in oggetto, con massimale unico per sinistro, con massimale non inferiore ad €
3.000.000,00.

Tale polizza RCT deve essere tale da coprire i danni causati dall'Appaltatore e da tutti gli altri
soggetti coinvolti nell'esecuzione contrattuale a vario titolo, come ad esempio il subappaltatore.
L’Appaltatore € sempre tenuto ad aprire il sinistro presso la propria compagnia assicuratrice,
laddove vi sia una denuncia di danni, a cose e o persone o animali, cagionati, presumibilmente,
durante lo svolgimento del servizio, rimettendo alla valutazione dei periti I'accertamento di
responsabilita. Non sono considerate esimenti della responsabilita dell’ Appaltatore le
dichiarazioni di estraneita dei conducenti e/o operatori.

L’Appaltatore € tenuto a comunicare a Contarina i sinistri, denunciati direttamente allo stesso,
cagionati durante lo svolgimento del servizio per conto di Contarina.

L’Appaltatore sara, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso
Contarina e terzi per qualunque danno arrecato alle proprieta e alle cose siano adibite o meno ai

servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall’appalto.

24.Responsabilita, oneri e obblighi dell’Appaltatore

L’Appaltatore sara responsabile verso Contarina del perfetto andamento e svolgimento dei servizi
assunti, di tutto il materiale e le attrezzature eventualmente avute in consegna, nonché del
comportamento e della disciplina dei propri dipendenti.

In particolare I’Appaltatore € tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) I'’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi
nazionali di lavoro e negli accordi integrativi locali nonché nelle leggi e nei regolamenti sulla
tutela, protezione e assicurazione ed assistenza dei lavoratori. In caso di inosservanza, da
parte dell’Appaltatore, Contarina, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le
maggiori responsabilita dell’Appaltatore, procedera ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se il servizio &
ultimato;

b) I'Appaltatore deve garantire che da parte dei subappaltatori o cottimisti venga rispettato il
trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e

Territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i servizi;
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I'’Appaltatore si impegna a far effettuare al personale svantaggiato di cui all’art. 4 della Legge
381/1991 attivita che siano compatibili con il loro stato psico-fisico nel rispetto di quanto
emerso nella valutazione dei rischi specifici delle mansioni cosi come previsto dall’art. 28
del D.Lgs 81/08;

I’Appaltatore deve comunicare immediatamente a Contarina eventuali scioperi dei propri
dipendenti;

I'Appaltatore deve fornire a Contarina, ove richiesto, il numero e il nominativo del
personale impiegato nell’appalto, con le relative mansioni e il periodo di impiego, mettendo
a sua disposizione tutta la documentazione che la medesima ritenesse utile al fine di
effettuare le opportune verifiche;

tutto il personale dipendente dell’Appaltatore adibito al servizio deve tenere un contegno
corretto nei confronti dei cittadini o degli incaricati di Contarina o del’Amministrazione
comunale e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito con I'uniforme che sara
fornita dall’Appaltatore. L’Appaltatore attraverso il proprio personale dipendente deve
indirizzare le eventuali richieste d’informazioni/chiarimenti da parte dei cittadini a
Contarina. L’Appaltatore dovra rispondere dell’operato dei suoi dipendenti e Contarina
avra la facolta di chiederne I'allontanamento dal servizio, qualora un operatore venga
ritenuto non idoneo o non adeguato alla mansione, motivando le ragioni, e nel rispetto
delle norme vigenti;

I'Appaltatore deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08, in primis la
redazione del P.O.S. per le lavorazioni eseguite e le mansioni identificate;

a tutti gli operatori dovranno essere forniti idonei DPI secondo i rischi ai quali sono
esposti, nonché idonea formazione sulle modalita di svolgimento della loro mansione in
sicurezza, tenuto conto delle valutazioni dei rischi;

tutti gli operatori dovranno essere dotati di idoneo tesserino di riconoscimento secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, artt. 18 e 20, esposto in modo tale da essere sempre
visibile agli utenti;

I'Appaltatore deve comunicare in modo tempestivo e preciso a Contarina eventuali
difficolta incontrate nello svolgimento del servizio (ad es. situazioni di “soste selvagge”,
occupazioni di aree verdi inadeguate alla manutenzione del verde pubblico), e segnalare
immediatamente tutte le circostanze e fatti rilevati nell’espletamento del servizio, che ne

possano impedire il regolare svolgimento;
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I'Appaltatore deve garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone o enti che
fruiscono delle prestazioni oggetto del presente capitolato, per tutta la vigenza contrattuale
ed anche successivamente, ed a trattare tutti i dati di cui verra in possesso ai sensi della
normativa per la tutela della privacy e dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
L’Appaltatore si obbliga altresi ad impegnare il proprio personale e/o collaboratori a fare lo
stesso;

I'’Appaltatore deve avere in disponibilita o acquisire entro la data di inizio del servizio una
adeguata sede per uffici e magazzini, ubicata ad una distanza non superiore a |5 Km in linea
d’aria dalla sede comunale, da mantenere per tutta la durata dell'appalto;

I'Appaltatore é responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento;
I'Appaltatore deve creare il minor disagio possibile alla cittadinanza e il minor impatto
ambientale riducendo il piu possibile le emissioni sonore inquinanti, il sollevamento di
polvere, e la dispersione di prodotti inquinanti su aria, suolo e acque (ad es. gas di scarico,
oli, carburanti);

sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo
d’opera, per gli attrezzi e le opere provvisionali e quant’altro occorra all’esecuzione del
servizio, per i passaggi o le occupazioni temporanee, per i risarcimenti di danni nei
confronti del’Amministrazione comunale o di privati;

I'Appaltatore deve evitare di intralciare il suolo pubblico non strettamente necessario per
'esecuzione del servizio;

I'Appaltatore deve delimitare con adeguata recinzione il cantiere e le zone nelle quali il
pubblico transito debba svolgersi con particolare cautela;

I'Appaltatore deve delimitare/segnalare con adeguata recinzione/cartellonistica (ove tutte le
citate segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal nuovo Codice della strada e
relativo regolamento di attuazione) il cantiere e/o le zone nelle quali il pubblico transito
debba svolgersi con particolare cautela nel rispetto di quanto evidenziato nel DUVRI e
documenti ad esso allegati;

I'Appaltatore deve individuare le procedure e provvedere alla collocazione dei divieti di
sosta o di chiusura temporanea della strada necessari per le lavorazioni, da concordare per
tempo con il personale del Comando di Polizia Municipale e secondo quanto concordato

con Contarina;
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t) [I'Appaltatore deve installare in corrispondenza di ciascun cantiere di lavoro la segnaletica di
comunicazione aziendale che verra fornita da Contarina all’inizio del servizio, con I'obbligo
di custodirla e utilizzarla in maniera accurata in modo tale da riconsegnarla al termine del
servizio a Contarina nel miglior stato possibile; I'Appaltatore deve inoltre posizionare sui
propri mezzi aziendali, utilizzati per [|'’esecuzione dell’appalto, I'eventuale segnaletica
aziendale di riconoscimento che Contarina provvedera a fornire;
u) nella conduzione e gestione I'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele
atti ad evitare danno alle persone ed alle cose.
Contarina si riserva di attuare servizi di controllo e sorveglianza relativamente a quanto scritto nel

presente articolo.

25.Prescrizioni in materia di salute e sicurezza

Contarina considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e pone quindi la
tutela dell’integrita fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario della propria
politica aziendale.

Pertanto, per quanto sopra descritto, I’Appaltatore dovra svolgere tutte le attivita che sono
oggetto dell’appalto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del
lavoro e di tutela ambientale e quindi rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore eseguire la
Valutazione dei rischi della propria attivita e porre in essere nei confronti dei propri dipendenti
tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del
lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.

Contarina, come previsto dallart. 26 del D.Lgs. 81/08, mette a disposizione in sede di
presentazione dell’offerta il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.
statico) con indicate le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori
affidati a soggetti terzi all’interno di aree di lavoro rientranti all’'interno della propria disponibilita
giuridica nonché la stima dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Tale documento dovra essere condiviso, prima dell’inizio delle attivita connesse all’appalto, in sede
di riunione congiunta tra I'’Appaltatore e Contarina. In tale momento di condivisione saranno
individuate eventuali modifiche e/o misure aggiuntive di prevenzione e protezione contro i rischi

da interferenza che saranno indicate in un apposito aggiornamento del D.U.V.R.I.
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Qualora si dovesse riscontrare che |'Appaltatore non ottemperi alle misure di sicurezza previste
dal D.U.V.R.l, Contarina avra la facolta di non riconoscere i relativi costi interferenziali previsti
oltre che di applicare le sanzioni previste all’articolo 4.

II D.U.V.R.l. e allegato al contratto di appalto, ne costituisce pertanto parte integrante e non
enucleabile e viene redatto allo scopo di promuovere la cooperazione e il coordinamento per
eliminare interferenze, infortuni e incidenti durante le attivita lavorative oggetto dell'appalto tra le
attivita svolte dall’Appaltatore, quelle svolte dai lavoratori di Contarina e eventualmente svolte
dagli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro.

Il documento € elaborato da Contarina e viene firmato per presa visione e accettazione da parte
dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori e cottimisti.

L’Appaltatore dovra produrre tutta la documentazione richiesta all'interno del D.U.V.R.I..
L’Appaltatore si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove
dovra svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla
sicurezza nell’area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio
o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.

Nel corso dell’appalto e ogni qual volta una delle due parti identifichi la possibilita che si verifichino
rischi non precedentemente valutati, viene indetta una riunione di cooperazione e coordinamento
per linformazione e la valutazione congiunta dei rischi e degli interventi di protezione e
prevenzione da adottare.

Personale dell’Appaltatore

| servizi dovranno essere effettuati con personale idoneo al servizio da svolgere e I'Appaltatore
dovra dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale e collettivi individuati nel
proprio Piano Operativo di Sicurezza necessari per I'esecuzione del servizio di cui al contratto.
L’Appaltatore imporra al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri
preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

L’Appaltatore dovra trasmettere prima dell’inizio del servizio e tenere successivamente aggiornato
I'elenco dei preposti aziendali con relativi attestati di avvenuta formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08.
E’ fatto obbligo ai dipendenti di essere muniti di apposita tessera di riconoscimento di cui agli artt.
I8 e 20 del D.Lgs. 81/08.

Nel caso sia rilevata la presenza di personale dell’Appaltatore incapace o inadempiente ai propri

doveri di sicurezza o che non rispetti le norme, procedure, regolamenti, ordini aziendali, il
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personale di Contarina lo comunichera al Responsabile dell’ Appaltatore per il suo allontanamento
/ sospensione.

Stato delle macchine

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d’'opera che I’Appaltatore intendera usare nell’esecuzione
dei lavori di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi
nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. | mezzi soggetti a collaudo o a verifica
periodica dovranno risultare in regola con tali controlli. Nell'esecuzione della manutenzione dei
mezzi e delle attrezzature dovra essere prestare particolare attenzione alle caratteristiche di
sicurezza dei macchinari, rispettando le prescrizioni del costruttore.

Infortuni o incidenti

In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell’Appaltatore di situazioni di
pericolo, quest’ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle
norme che regolano la materia, dovra senza indugio informare Contarina per metterla
eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati.
Sanzioni
In caso di violazioni di quanto sopraindicato, Contarina potra adottare nei confronti
dell’Appaltatore le seguenti sanzioni sulla base della gravita delle violazioni e del numero delle
stesse:

* contestazione;

* richiamo scritto;

* richiedere la sostituzione del Responsabile tecnico, dei suoi assistenti, dei preposti, degli

operatori o subappaltatori o personale alle dipendenze sotto qualsiasi titolo;

* penalita di cui all’art. 14;

* sospensione dei servizi con conseguente esecuzione d’ufficio;

* rescissione del contratto.
Subappaltatori
Qualora I’Appaltatore intenda servirsi di subappaltatori, nel rispetto dell’art. 105, D.Lgs. 50/2016, &
necessario che prima dellinizio delle attivita siano fornite a Contarina tutte le informazioni
necessarie per valutarne l'idoneita tecnico professionale nonché per valutare il rischio di

interferenze e le misure da porre in atto ai sensi del D.Lgs. 81/08.
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Quanto previsto nel presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico
dell’Appaltatore per tutti i prestatori d’opera, nessuno escluso, siano essi artigiani, professionisti, o

esecutori di opere a qualsiasi titolo e merito entro lo stesso luogo di lavoro.

26. Allegati

Sono allegati al presente capitolato, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
= Allegato Bl: Cronoprogramma degli interventi;
= Allegato B2: Planimetrie con individuazione degli ambiti d’intervento;
= Allegato B3: Computo metrico;
= Allegato B4: Prezzario;
= Allegato B5: Prescrizioni tecniche

= D.UV.R.l. Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali.
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