
SCHEDA 

TECNICA
DESCRIZIONE

COSTO TOTALE 

PRESUNTO 

ANNUO 

€

COSTO TOTALE 

PRESUNTO 

LUGLIO 2017-

GIUGNO 2021 

€

COSTO TOTALE 

PRESUNTO 

EVENTUALE 

PROROGA LUGLIO-

DICEMBRE 2021 

€

1.1 Sfalcio di aree verdi e aiuole 43.520,06                  174.080,23                22.753,57                  

2.2 Potatura di siepi 11.923,55                  47.694,21                  11.923,55                  

4.1 - 4.4 - 

4.5
Manutenzione di aiuole piantumate 16.903,50                  67.614,00                  7.960,88                    

4.1 Potatura alberi di Lagerstroemia 403,38                       1.613,52                    403,38                       

5.1 Sfalcio di cigli stradali 18.503,63                  74.014,51                  12.335,75                  

TOTALE 91.254,12                  365.016,47                55.377,14                  

ONERI sicurezza da interferenze 859,68                       3.438,72                    619,94                       

IMPORTO DEL SERVIZIO 92.113,80                  368.455,19                55.997,08                  

IVA 22% 20.265,04                  81.060,14                  12.319,36                  

IMPORTO COMPLESSIVO 112.378,83                449.515,33                68.316,43                  

LOTTO N. 1: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI CASIER

ALLEGATO B1: COMPUTO METRICO - PROSPETTO DI SINTESI

APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - 

COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021



LOTTO N. 1: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI CASIER

AREA VERDE Centro abitato N° identif.
Superficie da 

sfalciare (mq)

N. 

INTERVENTI

ANNUI 

PRESUNTI

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO- 

DICEMBRE 

2021

TIPOLOGIA 

SFALCIO 

(INTERVENTI 

ANNUALI)

COSTO 

UNITARIO 

PER 

INTERVENTO

COSTO 

TOTALE

€/ANNO

COSTO 

TOTALE

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

€

COSTO 

TOTALE

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO - 

DICEMBRE 

2021

€

AREA DI VIA PRINCIPALE CASIER C01 184,00 6 24 3 RACCOLTA 39,76                  238,57                954,30                119,29                

AREA VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA - VIA TOSO CASIER C02 5.880,00 6 24 3 RILASCIO 294,00                1.764,00             7.056,00             882,00                

AREA DI VIA BASSE - VIA BACHELET CASIER C03 2.234,00 6 24 3 RILASCIO 111,70                670,20                2.680,80             335,10                

AREA DI VIA BASSE - VIALE DELLA LIBERAZIONE CASIER C04 3.750,00 6 24 3 RILASCIO 187,50                1.125,00             4.500,00             562,50                

AREA DI PIAZZA PIO X CASIER C05 150,00 6 24 3 RACCOLTA 32,42                  194,49                777,96                97,25                  

AREA COMPARTO 9 (VIA DA PONTE - VIA LUCCHESI) 

E AIUOLE PARCHEGGIO
CASIER C06 3.292,00 6 24 3 RILASCIO 164,60                987,60                3.950,40             493,80                

AREA DI VIA HEMINGWAY CASIER C07 1.400,00 6 24 3 RILASCIO 70,00                  420,00                1.680,00             210,00                

AREA DI VIA FALCONE CASIER C08 920,00 6 24 3 RILASCIO 46,00                  276,00                1.104,00             138,00                

AREA DI VIA BRUNO CASIER C09 1.240,00 6 24 3 RILASCIO 62,00                  372,00                1.488,00             186,00                

AREA DI VIA ARVEDI - VIA CHIANNI PISTA 

CICLOPEDONALE
CASIER C10 3.011,00 6 24 3 RILASCIO 150,55                903,30                3.613,20             451,65                

AREA DI VIA LIBERAZIONE - VIA FALCONE CASIER C11 826,00 6 24 3 RILASCIO 41,30                  247,80                991,20                123,90                

AREA DI VIA PESCHIERETTE CASIER C12 325,00 6 24 3 RACCOLTA 70,23                  421,40                1.685,58             210,70                

AREA VERDE INCROCIO PIAZZA SAN PIO X/VIA 

PRINCIPALE (CENTRO SOCIALE)
CASIER C13 795,00 6 24 3 RILASCIO 39,75                  238,50                954,00                119,25                

AIUOLE PARCHEGGIO RISTORANTE AL SILE CASIER C14 210,00 6 24 3 RACCOLTA 45,38                  272,29                1.089,14             136,14                

AIUOLA PIAZZA SAN PIO X (RETRO CHIESA CASIER) CASIER C15 46,00 6 24 3 RACCOLTA 9,94                   59,64                  238,57                29,82                  

AIUOLA INCROCIO PIAZZA SAN PIO X/VIA CORTE 

D'ASSISE
CASIER C16 69,00 6 24 3 RACCOLTA 14,91                  89,47                  357,86                44,73                  

AIUOLA PORTICCIOLO SILE CASIER C17 700,00 6 24 3 RACCOLTA 151,27                907,62                3.630,48             453,81                

AREA DI VIA HEMINGWAY (CAMPO DA RUGBY) CASIER C18a 6.500,00 3 12 2 RILASCIO 240,50                721,50                2.886,00             481,00                

AREA DI VIA HEMINGWAY (CAMPO DA BASKET) CASIER C18b 1.577,00 6 24 3 RILASCIO 78,85                  473,10                1.892,40             236,55                

AREA DI VICOLO PESCHIERETTE CASIER C19 350,00 6 24 3 RACCOLTA 75,64                  453,81                1.815,24             226,91                

AIUOLA DI VIA PRINCIPALE (IN VICINANZA 

INCROCIO CON VIA FORESTA DEL CANSIGLIO)
CASIER C20 25,00 6 24 3 RACCOLTA 5,40                   32,42                  129,66                16,21                  

AIUOLE DI VIA F.LLI CERVI CASIER C25 36,00 6 24 3 RACCOLTA 7,78                   46,68                  186,71                23,34                  

AREA DI VIA MAFFIOLI DOSSON D01 335,00 6 24 3 RACCOLTA 72,39                  434,36                1.737,42             217,18                

ALLEGATO B1 COMPUTO METRICO:

ELENCO SITI: SFALCIO DI AREE VERDI E AIUOLE (Scheda tecnica SMV 1.1)

APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - 

COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021
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AREA VERDE Centro abitato N° identif.
Superficie da 

sfalciare (mq)

N. 

INTERVENTI

ANNUI 

PRESUNTI

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO- 

DICEMBRE 

2021

TIPOLOGIA 

SFALCIO 

(INTERVENTI 

ANNUALI)

COSTO 

UNITARIO 

PER 

INTERVENTO

COSTO 

TOTALE

€/ANNO

COSTO 

TOTALE

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

€

COSTO 

TOTALE

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO - 

DICEMBRE 

2021

€

AREA DI VIA T. VECELLIO DOSSON D02 2.742,00 6 24 3 RILASCIO 137,10                822,60                3.290,40             411,30                

AREA DI VIA SILE DOSSON D03 1.000,00 6 24 3 RILASCIO 50,00                  300,00                1.200,00             150,00                

AREA DI VIA BRENTA DOSSON D04 1.840,00 6 24 3 RILASCIO 92,00                  552,00                2.208,00             276,00                

AREA DI VIA A. PALLADIO - VIA COMISSO DOSSON D05 1.111,00 6 24 3 RILASCIO 55,55                  333,30                1.333,20             166,65                

AREA DI VIA A. CANOVA DOSSON D06 816,00 6 24 3 RILASCIO 40,80                  244,80                979,20                122,40                

AREA DI VIA A. MORO - VIA CARDUCCI DOSSON D07 500,00 6 24 3 RACCOLTA 108,05                648,30                2.593,20             324,15                

AREA DI VIA L. ARIOSTO DOSSON D08 2.370,00 6 24 3 RILASCIO 118,50                711,00                2.844,00             355,50                

AREA DI VIA GIORGIONE DOSSON D09 486,00 6 24 3 RACCOLTA 105,02                630,15                2.520,59             315,07                

AREA DI VIA BARACCA - ROSSA DOSSON D10 10.346,00 6 24 3 RILASCIO 517,30                3.103,80             12.415,20           1.551,90             

AREA DI VIA VITTORIO VENETO DOSSON D11 387,00 6 24 3 RACCOLTA 83,63                  501,78                2.007,14             250,89                

AREA DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII DOSSON D12 2.110,00 6 24 3 RILASCIO 105,50                633,00                2.532,00             316,50                

AREA DI VIA ROMA - VIA ZERMANESE SUP. DOSSON D13 1.841,00 6 24 3 RILASCIO 92,05                  552,30                2.209,20             276,15                

AREA DI VIA BENI DOSSON D14 793,00 6 24 3 RILASCIO 39,65                  237,90                951,60                118,95                

AREA DI VIALE EUROPA DOSSON D15 5.157,00 6 24 3 RILASCIO 257,85                1.547,10             6.188,40             773,55                

AREA DI VIA GUIZZETTI DOSSON D16 367,00 6 24 3 RACCOLTA 79,31                  475,85                1.903,41             237,93                

AREA DI VIA S. PELLICO DOSSON D17 132,00 6 24 3 RACCOLTA 28,53                  171,15                684,60                85,58                  

AIUOLE MUNICIPIO PIAZZA L. DA VINCI E AREA DI 

PERTINENZA
DOSSON D18 1.069,00 6 24 3 RACCOLTA 231,01                1.386,07             5.544,26             693,03                

AIUOLA PARCHEGGIO PIAZZA MARCONI (DI 

FRONTE SCUOLA MATERNA) + FORMELLE
DOSSON D19 213,00 6 24 3 RACCOLTA 46,03                  276,18                1.104,70             138,09                

AIUOLE DI VIA ARCHIMEDE - VIA MASER DOSSON D20 636,00 6 24 3 RACCOLTA 137,44                824,64                3.298,55             412,32                

AREA VERDE CASERMA DEI CARABINIERI DOSSON D21 472,00 6 24 3 RACCOLTA 102,00                612,00                2.447,98             306,00                

AREA DI VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA DOSSON D22 960,00 6 24 3 RILASCIO 48,00                  288,00                1.152,00             144,00                

AREA DI VICOLO ILARIA ALPI (LOTT. AGLI OLMI) DOSSON D23 1.692,00 6 24 3 RILASCIO 84,60                  507,60                2.030,40             253,80                

AREA DI VICOLO ILARIA ALPI (LOTT. AGLI OLMI) - 

SERBATOIO DI LAMINAZIONE
DOSSON D24 449,00 3 12 2 RILASCIO 97,03                  291,09                1.164,35             194,06                

AIUOLE DI VIA ILARIA ALPI DOSSON D25 120,00 6 24 3 RACCOLTA 25,93                  155,59                622,37                77,80                  

BORDO PERCORSO CICLOPEDONALE DI VIA NILDE 

IOTTI
DOSSON D26 1.391,00 6 24 3 RILASCIO 69,55                  417,30                1.669,20             208,65                

AREA DI VICOLO FERMI (PARCO LATO NORD) DOSSON D27 9.644,00 6 24 3 RILASCIO 482,20                2.893,20             11.572,80           1.446,60             

AREA DI VICOLO FERMI (PARCO LATO NORD) - 

INVASO
DOSSON D27 2.554,00 3 12 2 RILASCIO 97,05                  291,16                1.164,62             194,10                

AREA VERDE VIA TORRICELLI - VIA E. FERMI DOSSON D29 3.180,00 3 12 2 RILASCIO 120,84                362,52                1.450,08             241,68                

AIUOLE VIA E. FERMI  DI FRONTE PALESTRA 

COMUNALE
DOSSON D30 320,00 6 24 3 RACCOLTA 69,15                  414,91                1.659,65             207,46                

AIUOLE VIA PESCHIERE DOSSON D32 650,00 6 24 3 RACCOLTA 140,47                842,79                3.371,16             421,40                

VIA CONSCIO - VIA PESCHIERE - FOSSO DOSSON E 

AIUOLA
DOSSON D33 550,00 6 24 3 RILASCIO 27,50                  165,00                660,00                82,50                  

AIUOLE VIA DE PIERI DOSSON D34 400,00 6 24 3 RACCOLTA 86,44                  518,64                2.074,56             259,32                

AREA VERDE VIALE EUROPA - FOSSO DOSSON DOSSON D35 8.000,00 3 12 2 RILASCIO 296,00                888,00                3.552,00             592,00                

Pagina 3



AREA VERDE Centro abitato N° identif.
Superficie da 

sfalciare (mq)

N. 

INTERVENTI

ANNUI 

PRESUNTI

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO- 

DICEMBRE 

2021

TIPOLOGIA 

SFALCIO 

(INTERVENTI 

ANNUALI)

COSTO 

UNITARIO 

PER 

INTERVENTO

COSTO 

TOTALE

€/ANNO

COSTO 

TOTALE

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

€

COSTO 

TOTALE

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO - 

DICEMBRE 

2021

€

AIUOLE PARCHEGGIO VIA BRIGATA TREVISO DOSSON D36 850,00 3 12 2 RILASCIO 48,28                  144,84                579,36                96,56                  

AREA DI VIA N. COPERNICO DOSSON D37 425,00 6 24 3 RACCOLTA 91,84                  551,06                2.204,22             275,53                

AIUOLE DI VIA TORRICELLI DOSSON D41 622,00 6 24 3 RACCOLTA 134,41                806,49                3.225,94             403,24                

AREA DI VICOLO FERMI DOSSON D42 3.250,00 3 12 2 RILASCIO 123,50                370,50                1.482,00             247,00                

AREA DI VICOLO DE REALI DOSSON D43 3.745,00 3 12 2 RILASCIO 142,31                426,93                1.707,72             284,62                

AIUOLE DI VIA DE REALI DOSSON D45 90,00 6 24 3 RACCOLTA 19,45                  116,69                466,78                58,35                  

AREA DI VIA A. VOLTA LE GRAZIE LG1 1.385,00 6 24 3 RILASCIO 69,25                  415,50                1.662,00             207,75                

AREA DI VIA E. MATTEI LE GRAZIE LG2 1.680,00 6 24 3 RILASCIO 84,00                  504,00                2.016,00             252,00                

AREA DI VIA MANIN LE GRAZIE LG3 388,00 6 24 3 RACCOLTA 83,85                  503,08                2.012,32             251,54                

AREA DI VIA DELLA PACE Z.I. BIGONZO ZI1 5.120,00 3 12 2 RILASCIO 189,44                568,32                2.273,28             378,88                

AREA LOTIZZAZIONE INDUSTRIALE CONSIP (VIA 

EINAUDI, ECC.)
Z.I. BIGONZO ZI2 14.696,00 3 12 2 RILASCIO 543,75                1.631,25             6.525,00             1.087,50             

AREA ESTERNA CERD Z.I. BIGONZO ZI3 2.326,00 3 12 2 RILASCIO 88,39                  265,16                1.060,66             176,78                

AIUOLE DI VIALE DELLE INDUSTRIE/VIA EINAUDI Z.I. BIGONZO ZI4 1.960,00 6 24 3 RILASCIO 98,00                  588,00                2.352,00             294,00                

AREA INCOLTA ZONA RETRO MUNICIPIO - 1 DOSSON D39a 14.000,00 2 8 1 RILASCIO 518,00                1.036,00             4.144,00             518,00                

AREA INCOLTA ZONA RETRO MUNICIPIO - 2 DOSSON D39b 22.200,00 2 8 1 RILASCIO 821,40                1.642,80             6.571,20             821,40                

TOTALE 170.890,00 9.139,82            43.520,06          174.080,23        22.753,57          
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LOTTO N. 1: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI CASIER

AREA VERDE Centro abitato N° identif. Lunghezza (m)

N. 

INTERVENTI

ANNUI 

PRESUNTI

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO- 

DICEMBRE 

2021

COSTO 

UNITARIO 

PER 

INTERVENTO

COSTO 

TOTALE

€/ANNO

COSTO 

TOTALE

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

€

COSTO 

TOTALE

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO - 

DICEMBRE 

2021

€

AREA VIA GEN. C.A.DALLA CHIESA - VIA TOSO CASIER C02 127,00 1 4 1 545,79               545,79               2.183,15            545,79               

AREA DI VIA BASSE - PIAZZA NENNI CASIER C03 110,00 1 4 1 472,73               472,73               1.890,92            472,73               

AREA VIA L. DA PONTE - VIA LUCHESI CASIER C06 169,00 1 4 1 726,28               726,28               2.905,14            726,28               

AREA DI VIA HEMINGWAY CASIER C07 113,00 1 4 1 485,62               485,62               1.942,49            485,62               

AREA DI VIA FALCONE CASIER C08 34,00 1 4 1 292,23               292,23               1.168,92            292,23               

AREA VERDE INCROCIO PIAZZA SAN PIO X/VIA 

PRINCIPALE (CENTRO SOCIALE)
CASIER C13 55,00 1 4 1 236,36               236,36               945,46               236,36               

AIUOLE VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA CASIER C21 39,00 1 4 1 55,69                 55,69                 222,75               55,69                 

AREA DI VIA MAFFIOLI DOSSON D01 66,00 1 4 1 283,64               283,64               1.134,55            283,64               

AREA DI VIA T. VECELLIO DOSSON D02 156,00 1 4 1 670,42               670,42               2.681,67            670,42               

AREA DI VIA SILE DOSSON D03 147,00 1 4 1 631,74               631,74               2.526,96            631,74               

AREA DI VIA A. PALLADIO - VIA COMISSO DOSSON D05 95,00 1 4 1 408,27               408,27               1.633,07            408,27               

AREA DI VIA A. CANOVA DOSSON D06 40,00 1 4 1 171,90               171,90               687,61               171,90               

AREA DI VIA A. MORO - VIA CARDUCCI DOSSON D07 21,00 1 4 1 90,25                 90,25                 360,99               90,25                 

AREA DI VIA L. ARIOSTO DOSSON D08 147,00 1 4 1 631,74               631,74               2.526,96            631,74               

AREA DI VIA BARACCA - ROSSA DOSSON D10 84,00 1 4 1 360,99               360,99               1.443,97            360,99               

AREA DI VIA VITTORIO VENETO DOSSON D11 16,00 1 4 1 68,76                 68,76                 275,04               68,76                 

AREA DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII DOSSON D12 38,00 1 4 1 163,31               163,31               653,23               163,31               

AREA DI VIA ROMA - VIA ZERMANESE SUP. DOSSON D13 57,00 1 4 1 244,96               244,96               979,84               244,96               

AREA DI VIA BENI DOSSON D14 123,00 1 4 1 528,60               528,60               2.114,39            528,60               

AREA DI VIALE EUROPA DOSSON D15 49,00 1 4 1 210,58               210,58               842,32               210,58               

AREA DI VIA GUIZZETTI DOSSON D16 40,00 1 4 1 171,90               171,90               687,61               171,90               

APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - 

COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021

ALLEGATO B1 COMPUTO METRICO:

ELENCO SITI: POTATURA DI SIEPI (Scheda tecnica SMV 2.2)
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AREA VERDE Centro abitato N° identif. Lunghezza (m)

N. 

INTERVENTI

ANNUI 

PRESUNTI

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO- 

DICEMBRE 

2021

COSTO 

UNITARIO 

PER 

INTERVENTO

COSTO 

TOTALE

€/ANNO

COSTO 

TOTALE

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

€

COSTO 

TOTALE

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO - 

DICEMBRE 

2021

€

AREA VERDE CASERMA DEI CARABINIERI DOSSON D21 110,00 1 4 1 157,06               157,06               628,26               157,06               

AREA DI VIA N. COPERNICO LE GRAZIE D37 60,00 1 4 1 257,85               257,85               1.031,41            257,85               

AREA DI VIA E. MATTEI LE GRAZIE LG2 19,00 1 4 1 81,65                 81,65                 326,61               81,65                 

AREA DI VIA MANIN LE GRAZIE LG3 91,00 1 4 1 391,08               391,08               1.564,31            391,08               

AREA DI VIA DELLA PACE Z.I. BIGONZO ZI1 94,00 1 4 1 403,97               403,97               1.615,88            403,97               

AREA LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE CONSIP (VIA 

EINAUDI, ECC.)
Z.I. BIGONZO ZI2 740,00 1 4 1 3.180,18            3.180,18            12.720,73           3.180,18            

TOTALE 2.840,00 11.923,55         11.923,55         47.694,21         11.923,55         
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LOTTO N. 1: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI CASIER

AIUOLA Centro abitato N° identif. Superficie (mq)

N. 

INTERVENTI

ANNUI 

PRESUNTI

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO 2021 - 

DICEMBRE 

2021

COSTO 

TOTALE

€/ANNO

COSTO 

TOTALE

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

€

COSTO 

TOTALE

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO - 

DICEMBRE 

2021

€

SPARTITRAFFICO VIA PRINCIPALE/VIA AL CAPITELLO CASIER C22 35,00

6 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; n. 1 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

24 int. diserbo 

manuale; n. 4 int. 

di potatura 

arbusti; n. 4 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

3 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti

200,55               802,20               100,28               

AIUOLE LINEARI E SPARTITRAFFICO DI VIA 

PRINCIPALE (DA INCR. CON VIA FORESTA DEL 

CANSIGLIO FINO A PORTICC. FIUME SILE, LATO 

DX+SX)

CASIER
C20- C21- C1- 

C14
702,00

6 int. diserbo 

manuale; n. 2 int. 

di potatura 

arbusti di 

Nandina; n. 1 int. 

di potatura di altri 

arbusti; n. 1 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

24 int. diserbo 

manuale; n. 8 int. 

di potatura 

arbusti di 

Nandina; n. 4 int. 

di potatura di altri 

arbusti; n. 4 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

3 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti di 

Nandina; n. 1 int. 

di potatura di altri 

arbusti

4.022,46            16.089,84           1.787,76            

ALLEGATO B1 COMPUTO METRICO:

ELENCO SITI: MANUTENZIONE AIUOLE PIANTUMATE (Schede tecniche SMV 4.1, 4.4, 4.5)

APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - 

COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021
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AIUOLA Centro abitato N° identif. Superficie (mq)

N. 

INTERVENTI

ANNUI 

PRESUNTI

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO 2021 - 

DICEMBRE 

2021

COSTO 

TOTALE

€/ANNO

COSTO 

TOTALE

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

€

COSTO 

TOTALE

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO - 

DICEMBRE 

2021

€

SPARTITRAFFICO VIALE DELLA LIBERAZIONE/VIA 

FALCONE
CASIER C23 62,00

6 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; n. 1 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

24 int. diserbo 

manuale; n. 4 int. 

di potatura 

arbusti; n. 4 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

3 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti

355,26               1.421,04            177,63               

AIUOLA VIA F.LLI CERVI CASIER C24 29,00

6 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; n. 1 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

24 int. diserbo 

manuale; n. 4 int. 

di potatura 

arbusti; n. 4 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

3 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti

166,17               664,68               83,09                 

AIUOLE MUNICIPIO E AREA DI PERTINENZA; AIUOLE 

LINEARI PIAZZA MARCONI
DOSSON D19 292,00

6 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; n. 1 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

24 int. diserbo 

manuale; n. 4 int. 

di potatura 

arbusti; n. 4 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

3 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti

1.673,16            6.692,64            836,58               

AIUOLE LINEARI E SPARTITRAFFICO DI VIA ROMA 

(DA INCR. CON VIA ZERMANESE SUPERIORE FINO A 

TABELLA FINE CASIER, LATO DX+SX)

DOSSON D28 712,00

6 int. diserbo 

manuale; n. 2 int. 

di potatura 

arbusti di 

Nandina; n. 1 int. 

di potatura di altri 

arbusti; n. 1 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

24 int. diserbo 

manuale; n. 8 int. 

di potatura 

arbusti di 

Nandina; n. 4 int. 

di potatura di altri 

arbusti; n. 4 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

3 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti di 

Nandina; n. 1 int. 

di potatura di altri 

arbusti

4.079,76            16.319,04           1.813,23            
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AIUOLA Centro abitato N° identif. Superficie (mq)

N. 

INTERVENTI

ANNUI 

PRESUNTI

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO 2021 - 

DICEMBRE 

2021

COSTO 

TOTALE

€/ANNO

COSTO 

TOTALE

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

€

COSTO 

TOTALE

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO - 

DICEMBRE 

2021

€

AIUOLE PARCHEGGIO VICOLO E. FERMI DOSSON D31 350,00

6 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; n. 1 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

24 int. diserbo 

manuale; n. 4 int. 

di potatura 

arbusti; n. 4 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

3 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti

2.005,50            8.022,00            1.002,75            

AIUOLE LINEARI VIA MORO LATO 

PISTACILOPEDONALE DA ROTATORIA VIA ROMA 

FINO INCROCIO VIA CANOVA

DOSSON D38 640,00

6 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; n. 1 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

24 int. diserbo 

manuale; n. 4 int. 

di potatura 

arbusti; n. 4 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

3 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti

3.667,20            14.668,80           1.833,60            

AIUOLA VIA ZERMANESE SUPERIORE DOSSON D44 128,00

6 int. diserbo 

manuale; n. 2 int. 

di potatura 

arbusti di 

Nandina; n. 1 int. 

di potatura di altri 

arbusti; n. 1 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

24 int. diserbo 

manuale; n. 8 int. 

di potatura 

arbusti di 

Nandina; n. 4 int. 

di potatura di altri 

arbusti; n. 4 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

3 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti di 

Nandina; n. 1 int. 

di potatura di altri 

arbusti

733,44               2.933,76            325,97               

TOTALE 2.950,00 16.903,50         67.614,00         7.960,88           
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LOTTO N. 1: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI CASIER

AIUOLE Centro abitato Quantità (n.)

N. 

INTERVENTI

ANNUI 

PRESUNTI

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO- 

DICEMBRE 

2021

COSTO 

UNITARIO 

PER 

INTERVENTO

COSTO 

TOTALE

€/ANNO

COSTO 

TOTALE

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

€

COSTO 

TOTALE

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO - 

DICEMBRE 

2021

€

AIUOLE MUNICIPIO E PIAZZA MARCONI DOSSON 21 1 4 1 156,87 156,87               627,48               156,87               

VIA DALLA CHIESA CASIER 9 1 4 1 67,23 67,23                 268,92               67,23                 

VIA PRINCIPALE CASIER 24 1 4 1 179,28 179,28               717,12               179,28               

TOTALE 54 403,38              403,38              1.613,52           403,38              

APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - 

COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021

ALLEGATO B1 COMPUTO METRICO:

ELENCO SITI: POTATURA ALBERI DI LAGERSTROEMIA (Schede tecniche SMV 4.1)



LOTTO N. 1: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI CASIER

N° 

STRADA
UBICAZIONE

TOTALE 

METRI 

SFALCIO 

SFALCIO 

DELLA 

BANCHINA 

ED UN 

PASSAGGIO 

IN SCARPATA

SFALCIO 

DELLA 

BANCHINA E 

DELL’INTERA 

SCARPATA

SFALCIO 

DELLE 

BANCHINE E 

DELL’INTERO 

FOSSO

N. 

INTERVENTI

ANNUI 

PRESUNTI

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO- 

DICEMBRE 

2021

COSTO 

UNITARIO 

PER 

INTERVENTO

COSTO 

TOTALE

€/ANNO

COSTO 

TOTALE

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

€

COSTO 

TOTALE

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO - 

DICEMBRE 

2021

€

1 VIA PRINCIPALE 750 60 690 3 12 2 223,25                669,74                2.678,94             446,49                

2 VIA VERDI 1.765 1180 585 3 12 2 211,97                635,91                2.543,64             423,94                

3 PIAZZA SAN PIO X 2.200 2.100 100 3 12 2 207,46                622,38                2.489,52             414,92                

4 VIALE DELLA LIBERAZIONE  Casier 220 220 3 12 2 69,45                  208,36                833,45                138,91                

5 VIA PESCHIERETTE 3.400 3.400 3 12 2 306,68                920,04                3.680,16             613,36                

6 VIA MARCHE 1.200 1.200 3 12 2 108,24                324,72                1.298,88             216,48                

7 VIA MARTIRI FORZE DELL'ORDINE 80 80 3 12 2 25,26                  75,77                  303,07                50,51                  

8 VIA HEMINGWAY 360 100 130 130 3 12 2 73,51                  220,54                882,16                147,03                

9 VIA BASSE 1.100 880 220 3 12 2 228,21                684,62                2.738,47             456,41                

10 VIA DEL CAPITELLO 1.290 1.180 110 3 12 2 126,28                378,84                1.515,36             252,56                

11 VIA CA' BARBARO 1.000 1.000 3 12 2 90,20                  270,60                1.082,40             180,40                

12 VIA VECCHIA PESCHIERE 2.700 2.700 3 12 2 243,54                730,62                2.922,48             487,08                

13 VIA NIEVO 1.000 1.000 3 12 2 90,20                  270,60                1.082,40             180,40                

14 VIA DE AMICIS 3.000 3.000 3 12 2 270,60                811,80                3.247,20             541,20                

15 VIA SAN ANTONIO DA PADOVA 620 620 3 12 2 55,92                  167,77                671,09                111,85                

16 VIA CONSCIO 1.200 1.200 3 12 2 108,24                324,72                1.298,88             216,48                

17 VIA LA ALTA 1.700 1.700 3 12 2 153,34                460,02                1.840,08             306,68                

18 VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 220 220 3 12 2 19,84                  59,53                  238,13                39,69                  

19 VIA BOSCO DELLA SERRAGLIA 3.800 3.800 3 12 2 342,76                1.028,28             4.113,12             685,52                

20 VIA DELLE VOLPERE 1.500 1.500 3 12 2 135,30                405,90                1.623,60             270,60                

21 VIA AL BIGONZO 1.200 1.125 75 3 12 2 115,01                345,02                1.380,06             230,01                

22 VIA VERGA 800 800 3 12 2 72,16                  216,48                865,92                144,32                

23 VIA ALLE ROVERE 200 200 3 12 2 18,04                  54,12                  216,48                36,08                  

24 VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1.000 1.000 3 12 2 90,20                  270,60                1.082,40             180,40                

25 VIA DELL'ARTIGIANATO 400 400 3 12 2 36,08                  108,24                432,96                72,16                  

APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - 

COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021

ALLEGATO B1 COMPUTO METRICO:

ELENCO SITI: SFALCIO AIUOLE E CIGLI STRADALI (Scheda tecnica SMV 5.1)

Pagina 11



N° 

STRADA
UBICAZIONE

TOTALE 

METRI 

SFALCIO 

SFALCIO 

DELLA 

BANCHINA 

ED UN 

PASSAGGIO 

IN SCARPATA

SFALCIO 

DELLA 

BANCHINA E 

DELL’INTERA 

SCARPATA

SFALCIO 

DELLE 

BANCHINE E 

DELL’INTERO 

FOSSO

N. 

INTERVENTI

ANNUI 

PRESUNTI

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO- 

DICEMBRE 

2021

COSTO 

UNITARIO 

PER 

INTERVENTO

COSTO 

TOTALE

€/ANNO

COSTO 

TOTALE

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

€

COSTO 

TOTALE

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO - 

DICEMBRE 

2021

€

26 VIALE DELLE INDUSTRIE 4.600 4.400 200 3 12 2 460,02                1.380,06             5.520,24             920,04                

27 VIA DELLA LIBERAZIONE - Dosson 1.200 1.200 3 12 2 108,24                324,72                1.298,88             216,48                

28 VIA IV NOVEMBRE 170 170 3 12 2 15,33                  46,00                  184,01                30,67                  

29 VIA BRIGATA TREVISO 210 210 3 12 2 18,94                  56,83                  227,30                37,88                  

30 VIA BUEL DEL LOVO 700 700 3 12 2 63,14                  189,42                757,68                126,28                

31 VIA ROMA 250 250 3 12 2 45,10                  135,30                541,20                90,20                  

32 VIA MORO 550 200 100 250 3 12 2 115,01                345,02                1.380,06             230,01                

33 VIA GUIZZETTI 4.300 4.300 3 12 2 387,86                1.163,58             4.654,32             775,72                

34 VIA DE PIERI 370 370 3 12 2 33,37                  100,12                400,49                66,75                  

35 VIA MARIE 1.200 1.200 3 12 2 108,24                324,72                1.298,88             216,48                

36 VIA ALBRIZZI ALLE POZZETTE 1.200 1.200 3 12 2 108,24                324,72                1.298,88             216,48                

37 VIA ZERMANESE VECCHIA INF. 2.300 2.300 3 12 2 207,46                622,38                2.489,52             414,92                

38 VIA ALLE PIOVEGHE 1.000 1.000 3 12 2 90,20                  270,60                1.082,40             180,40                

39 VIA ORIOLI 1.500 1.500 3 12 2 135,30                405,90                1.623,60             270,60                

40 VIA COLLEGIO DEI PALAZZI 2.250 2.250 3 12 2 202,95                608,85                2.435,40             405,90                

41 VIA VOLTA 120 80 40 3 12 2 19,84                  59,53                  238,13                39,69                  

42 VIA MANIN 250 250 3 12 2 22,55                  67,65                  270,60                45,10                  

43 VIA PESCHIERE – pista ciclabile 4.000 4.000 3 12 2 360,80                1.082,40             4.329,60             721,60                

44 VIA SANTI – parcheggio 140 140 3 12 2 44,20                  132,59                530,38                88,40                  

45 VIA SANTI – pista ciclabile 300 300 3 12 2 27,06                  81,18                  324,72                54,12                  

46 VIA SANTI – incrocio via Einaudi 130 130 3 12 2 41,04                  123,12                492,49                82,08                  

47 VIA DE PIERI 370 370 3 12 2 33,37                  100,12                400,49                66,75                  

48 VIA ARCHIMEDE – parco urbano 310 310 3 12 2 97,87                  293,60                1.174,40             195,73                

60.125 55.485 2.230 2.410 6.167,88            18.503,63          74.014,51          12.335,75          TOTALE
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SCHEDA 

TECNICA
DESCRIZIONE

COSTO TOTALE 

PRESUNTO 

ANNUO 

€

COSTO TOTALE 

PRESUNTO 

LUGLIO 2017-

GIUGNO 2021 

€

COSTO TOTALE 

PRESUNTO 

EVENTUALE 

PROROGA LUGLIO-

DICEMBRE 2021 

€

1.1 Sfalcio di aree verdi e aiuole 82.949,78                  331.799,12                41.923,47                  

2.2 Potatura di siepi 5.953,18                    23.812,72                  5.953,18                    

4.1 - 4.4 - 

4.5
Manutenzione di aiuole piantumate 14.463,30                  57.853,18                  9.039,56                    

5.1 Sfalcio di cigli stradali 19.429,16                  77.716,65                  9.146,29                    

TOTALE 122.795,42                491.181,67                66.062,50                  

ONERI sicurezza da interferenze 2.143,47                    8.573,89                    1.467,52                    

IMPORTO DEL SERVIZIO 124.938,89                499.755,57                67.530,02                  

IVA 22% 27.486,56                  109.946,22                14.856,60                  

IMPORTO COMPLESSIVO 152.425,45                609.701,79                82.386,62                  

APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - 

COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021

LOTTO N. 2: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI PREGANZIOL

ALLEGATO B1: COMPUTO METRICO - PROSPETTO DI SINTESI



LOTTO N. 2: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI PREGANZIOL

ZONA LOCALITA' CODICE
UNITA' DI 

MISURA

SUPERFICIE/

LUNGHEZZA/ 

NUMERO

N. 

INTERVENTI

ANNUI 

PRESUNTI

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO- 

DICEMBRE 

TIPOLOGIA 

SFALCIO 

(INTERVENTI 

ANNUALI)

COSTO 

UNITARIO 

PER 

INTERVENTO

COSTO 

TOTALE

€/ANNO

COSTO 

TOTALE

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

€

COSTO 

TOTALE

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO - 

DICEMBRE 

2021VIA TERRAGLIO

A Incrocio via Terraglio / via Terragliol po 01 n° 8 6 24 3 raccolta 25,60                 153,60               614,40               76,80                 

A Incrocio via Franchetti / via Terraglio ai 05 ml 5 6 24 3 raccolta 1,08                   6,48                   25,92                 3,24                   

A Fermata bus Via Terraglio / Via Franchetti ai 53 ml 7 6 24 3 raccolta 1,51                   9,06                   36,24                 4,53                   

CAPOLUOGO

B Terraglio fronte Municipio ai 26 ml 105 6 24 3 raccolta 22,69                 136,14               544,56               68,07                 

B Fronte Farmacia Dr. Riva (n. 4 vasche) av 49 mq 247 6 24 3 raccolta 53,38                 320,28               1.281,12             160,14               

B Via Roma aiL 12 ml 71 6 24 3 raccolta 15,34                 92,04                 368,16               46,02                 

B Piazza Gambino po 02 n° 16 6 24 3 raccolta 51,20                 307,20               1.228,80             153,60               

B Via Sant'Urbano av 54 mq 1.552 6 24 3 mulching 77,60                 465,60               1.862,40             232,80               

B Via Sant'Urbano po 03 n° 2 6 24 3 raccolta 6,40                   38,40                 153,60               19,20                 

B Via Verdi - Puccini (ex Municipio) av 52 mq 989 6 24 3 mulching 74,67                 448,02               1.792,08             224,01               

B Via Ca' Pesaro / Via Terraglio/Marconi aiL 20 ml 137 6 24 3 raccolta 29,61                 177,66               710,64               88,83                 

B Via Ca' Pesaro / Via Terraglio/Marconi ai 20 mq 156 6 24 3 raccolta 33,71                 202,26               809,04               101,13               

B Via Ca' Pesaro / Via Terraglio/Marconi av 71 mq 765 6 24 3 mulching 38,25                 229,50               918,00               114,75               

B Fermata bus Campocroce + Sambughè aiL 54 ml 130 6 24 3 raccolta 28,09                 168,54               674,16               84,27                 

CAPOLUOGO OVEST

C
Parcheggio F.S. Via Marconi / Via Roma / Via Leopardi / Via 

Sant'Urbano (aiuole)
ai 71 mq 737 6 24 3 raccolta 159,27               955,62               3.822,48             477,81               

C
Parcheggio F.S. Via Marconi / Via Roma / Via Leopardi / Via 

Sant'Urbano (aree verdi)
av 44 mq 2.055 6 24 3 mulching 102,75               616,50               2.466,00             308,25               

C Scuola materna Monte Civetta av 66 mq 1.143 5 20 2 raccolta 90,98                 454,90               1.819,60             181,96               

C Via 2 Agosto av 35 mq 6.893 6 24 3 mulching 344,65               2.067,90             8.271,60             1.033,95             

C Via 2 Agosto po 04 n° 4 6 24 3 raccolta 12,80                 76,80                 307,20               38,40                 

C Via degli Alpini av 32 mq 646 6 24 3 mulching 48,77                 292,62               1.170,48             146,31               

C Via degli Alpini po 05 n° 19 6 24 3 raccolta 60,80                 364,80               1.459,20             182,40               

C Via degli Artiglieri av 34 mq 2.683 6 24 3 mulching 134,15               804,90               3.219,60             402,45               

C Via degli Artiglieri po 06 n° 7 6 24 3 raccolta 22,40                 134,40               537,60               67,20                 

C Via Monte Piana av 56 mq 461 6 24 3 mulching 34,81                 208,86               835,44               104,43               

C Via Monte Piana ai 82 mq 50 6 24 3 mulching 10,71                 64,26                 257,04               32,13                 

C Via Monte Antelao av 33 mq 4.207 6 24 3 raccolta 210,35               1.262,10             5.048,40             631,05               

C Via Monte Civetta aiL 34 mq 1.200 6 24 3 raccolta 259,32               1.555,92             6.223,68             777,96               

ALLEGATO B1 COMPUTO METRICO:

ELENCO SITI: SFALCIO DI AREE VERDI E AIUOLE (Scheda tecnica SMV_1.1)

APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - 

COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021
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ZONA LOCALITA' CODICE
UNITA' DI 

MISURA

SUPERFICIE/

LUNGHEZZA/ 

NUMERO

N. 

INTERVENTI

ANNUI 

PRESUNTI

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO- 

DICEMBRE 

TIPOLOGIA 

SFALCIO 

(INTERVENTI 

ANNUALI)

COSTO 

UNITARIO 

PER 

INTERVENTO

COSTO 

TOTALE

€/ANNO

COSTO 

TOTALE

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

€

COSTO 

TOTALE

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO - 

DICEMBRE 

2021C Via Monte Civetta av 63 mq 2.208 6 24 3 mulching 110,40               662,40               2.649,60             331,20               

C Via XII Dicembre po 07 n° 44 6 24 3 raccolta 140,80               844,80               3.379,20             422,40               

C Via Baratta Vecchia cg 16 - aiL 16 ml 10 6 24 3 raccolta 2,16                   12,96                 51,84                 6,48                   

C Via Baratta Vecchia po 08 n° 9 6 24 3 raccolta 28,80                 172,80               691,20               86,40                 

C Via Marconi po 26 n° 18 6 24 3 raccolta 57,60                 345,60               1.382,40             172,80               

CAPOLUOGO SUD-EST

D Via Martiri di Cefalonia aiL 15 ml 10 6 24 3 raccolta 2,16                   12,96                 51,84                 6,48                   

D Via Martiri di Cefalonia po 09 n° 6 6 24 3 raccolta 19,20                 115,20               460,80               57,60                 

D Piazzetta alla Posta po 10 n° 5 6 24 3 raccolta 16,00                 96,00                 384,00               48,00                 

D Piazza Bachelet av 31 mq 589 6 24 3 raccolta 127,28               763,68               3.054,72             381,84               

D Parcheggio Anfiteatro aiL 19 ml 330 6 24 3 raccolta 71,31                 427,86               1.711,44             213,93               

D Parcheggio Anfiteatro ai 19 mq 124 6 24 3 raccolta 26,80                 160,80               643,20               80,40                 

D Via Pertini aiL 64 ml 71 6 24 3 raccolta 15,34                 92,04                 368,16               46,02                 

D Via Gramsci aiL 13 ml 47 6 24 3 raccolta 10,16                 60,96                 243,84               30,48                 

D Via Gramsci ai 13 mq 90 6 24 3 raccolta 19,45                 116,70               466,80               58,35                 

D Via Gramsci av 40 mq 240 6 24 3 raccolta 51,86                 311,16               1.244,64             155,58               

D Via Gramsci / Via Matteotti av 80 mq 2 6 24 3 raccolta 0,43                   2,58                   10,32                 1,29                   

D Via Matteotti / Via Fermi aiL 67 ml 175 6 24 3 raccolta 37,82                 226,92               907,68               113,46               

D Via Matteotti / Via Fermi ai 67 mq 37 6 24 3 raccolta 8,00                   48,00                 192,00               24,00                 

D Via Matteotti / Via Fermi po 11 n° 12 6 24 3 raccolta 38,40                 230,40               921,60               115,20               

D Scuola media av 51 mq 4.153 5 20 3 raccolta 330,58               1.652,90             6.611,60             991,74               

D Piazza Santa Barbara av 36 mq 1.435 6 24 3 mulching 71,75                 430,50               1.722,00             215,25               

D Via Divisione Julia av 39 mq 3.042 6 24 3 mulching 152,10               912,60               3.650,40             456,30               

D Via Matteotti / Via Manzoni aiL 68 ml 90 6 24 3 raccolta 19,45                 116,70               466,80               58,35                 

D Via Matteotti / Via Manzoni av 53 mq 3.829 6 24 3 mulching 191,45               1.148,70             4.594,80             574,35               

D Via Matteotti / Via Manzoni po 12 n° 13 6 24 3 raccolta 41,60                 249,60               998,40               124,80               

D Via Turati ai 65 mq 99 6 24 3 raccolta 21,39                 128,34               513,36               64,17                 

D Via Turati av 41 mq 1.774 6 24 3 mulching 88,70                 532,20               2.128,80             266,10               

D Via Mattei / Via Gorizia av 37 mq 2.140 6 24 3 mulching 107,00               642,00               2.568,00             321,00               

D Via Mattei / spartitraffico aiL 66 ml 90 6 24 3 raccolta 19,45                 116,70               466,80               58,35                 

D Via Mattei / spartitraffico av 38 mq 1.118 6 24 3 mulching 55,90                 335,40               1.341,60             167,70               

CAPOLUOGO EST

E Via Schiavonia aiL 08 ml 1.096 6 24 3 raccolta 236,85               1.421,10             5.684,40             710,55               

E Via Schiavonia po 13 n° 15 6 24 3 raccolta 48,00                 288,00               1.152,00             144,00               

E Via Palladio aiL 09 ml 550 6 24 3 raccolta 118,86               713,16               2.852,64             356,58               

E Via Palladio av 46 mq 774 6 24 3 raccolta 167,26               1.003,56             4.014,24             501,78               

E Scuola elementare Papa Giovanni XXIII / Via Vecellio av 45 mq 2.749 5 20 3 raccolta 218,82               1.094,10             4.376,40             656,46               

E Scuola elementare Papa Giovanni XXIII / Via Vecellio po 14 n° 10 6 24 3 raccolta 32,00                 192,00               768,00               96,00                 

E Via Vecellio (percorso pedonale) aiL 55 ml 60 6 24 3 raccolta 12,97                 77,82                 311,28               38,91                 

E Via Vecellio (percorso pedonale) av 48 mq 7.603 6 24 3 mulching 380,15               2.280,90             9.123,60             1.140,45             

E Via Vecellio (area verde) av 48 mq 839 6 24 3 mulching 63,34                 380,04               1.520,16             190,02               

E Via Dese / Schiavonia av 52 mq 1.707 6 24 3 mulching 85,35                 512,10               2.048,40             256,05               

E Via Giorgione av 47 mq 5.180 6 24 3 mulching 259,00               1.554,00             6.216,00             777,00               

E Via Mantegna av 75 mq 549 6 24 3 mulching 41,45                 248,70               994,80               124,35               
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2021BORGOVERDE

F Via Ticino / Livenza aiL 01 ml 110 6 24 3 raccolta 23,77                 142,62               570,48               71,31                 

F Via Ticino / Livenza av 30 mq 2.455 6 24 3 mulching 122,75               736,50               2.946,00             368,25               

F Ciclabile Via Schiavonia aiL 56 ml 715 6 24 3 raccolta 154,51               927,06               3.708,24             463,53               

F Ciclabile Via Pesare aiL 42 ml 125 6 24 3 raccolta 27,01                 162,06               648,24               81,03                 

F Via Galvani av 79 mq 2.884 3 12 2 rilascio 163,81               491,43               1.965,72             327,62               

F Via Forlanini aiL 72 ml 215 6 24 3 raccolta 46,46                 278,76               1.115,04             139,38               

VIA EUROPA

Fb Via Europa (area giochi) av 64 mq 2.326 6 24 3 mulching 116,30               697,80               2.791,20             348,90               

Fb Via Europa (area feste) aiL 70 ml 60 6 24 3 raccolta 12,97                 77,82                 311,28               38,91                 

Fb Via Europa (area feste) av 65 mq 1.484 6 24 3 mulching 74,20                 445,20               1.780,80             222,60               

LE GRAZIE

G Via Teotochi aiL 24 ml 228 6 24 3 raccolta 49,27                 295,62               1.182,48             147,81               

G Via Teotochi av 55 mq 440 6 24 3 raccolta 95,08                 570,48               2.281,92             285,24               

G Via Feruglio av 58 mq 467 6 24 3 raccolta 100,92               605,52               2.422,08             302,76               

FRESCADA

H Via II Giugno + aiuola fronte Chiesa aiL 57 ml 22 6 24 3 raccolta 4,75                   28,50                 114,00               14,25                 

H Via Moro aiL 37 ml 107 6 24 3 raccolta 23,12                 138,72               554,88               69,36                 

H Via Moro po 15 n° 5 6 24 3 raccolta 16,00                 96,00                 384,00               48,00                 

H Vicolo Moro aiL 50 ml 42 6 24 3 raccolta 9,08                   54,48                 217,92               27,24                 

H Vicolo Moro ai 50 mq 70 6 24 3 raccolta 15,13                 90,78                 363,12               45,39                 

H Via Moro - Vicolo Moro (bordi pavimentati) ml 140 6 24 3 raccolta 30,00                 180,00               720,00               90,00                 

H Via Battisti av 25 mq 562 6 24 3 mulching 42,43                 254,58               1.018,32             127,29               

H Via Battisti / Via Bianchin av 28 mq 1.805 6 24 3 mulching 90,25                 541,50               2.166,00             270,75               

H Via Terragliol aiL 07 ml 178 6 24 3 raccolta 38,47                 230,82               923,28               115,41               

H Via Togliatti av 26 mq 3.084 6 24 3 mulching 154,20               925,20               3.700,80             462,60               

H Scuola elementare Vittorino da Feltre / Via Bertuol av 24 mq 844 5 20 3 raccolta 67,18                 335,90               1.343,60             201,54               

H Scuola materna Via Bianchin av 27 mq 3.792 5 20 2 raccolta 301,84               1.509,20             6.036,80             603,68               

H Scuola elementare G. Comisso / Via Bassa av 23 mq 3.273 5 20 3 raccolta 260,53               1.302,65             5.210,60             781,59               

H Fontane di Frescada av 29 mq 185 6 24 3 raccolta 39,98                 239,88               959,52               119,94               

SAN TROVASO

I
Piazza San Trovaso + spartitraffico Via Franchetti + 

parcheggio scuola
ai 58 mq 115 6 24 3 raccolta 24,85                 149,10               596,40               74,55                 

I
Piazza San Trovaso + spartitraffico Via Franchetti + 

parcheggio scuola
av 18 mq 650 6 24 3 raccolta 140,47               842,82               3.371,28             421,41               

I
Piazza San Trovaso + spartitraffico Via Franchetti + 

parcheggio scuola
po 16 n° 9 6 24 3 raccolta 28,80                 172,80               691,20               86,40                 

I Sottopasso FS aiL 03 mq 1.865 6 24 3 raccolta 403,03               2.418,18             9.672,72             1.209,09             

I Parcheggio FS av 69 mq 3.569 6 24 3 mulching 178,45               1.070,70             4.282,80             535,35               

I Via Buzzati + Via Mazzotti aiL 02 ml 453 6 24 3 raccolta 97,89                 587,34               2.349,36             293,67               

I Via Buzzati + Via Mazzotti av 15 mq 1.150 6 24 3 mulching 57,50                 345,00               1.380,00             172,50               

I Via Pavese / Via Foscolo aiL 04 ml 454 6 24 3 raccolta 98,11                 588,66               2.354,64             294,33               

I Via Foscolo ai 04 mq 39 6 24 3 raccolta 8,43                   50,58                 202,32               25,29                 

I Via Foscolo (percorso pedonale lato condominio) ml 63 6 24 3 raccolta 40,00                 240,00               960,00               120,00               
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2021I Via Quasimodo ai 27 mq 45 6 24 3 raccolta 9,72                   58,32                 233,28               29,16                 

I Via Quasimodo po 17 n° 11 6 24 3 raccolta 35,20                 211,20               844,80               105,60               

I Via Mestre + capitello aiL 36 mq 20 6 24 3 raccolta 4,32                   25,92                 103,68               12,96                 

I Via Mestre + capitello po 18 n° 16 6 24 3 raccolta 51,20                 307,20               1.228,80             153,60               

I Via Nievo aiL 59 ml 18 6 24 3 raccolta 3,89                   23,34                 93,36                 11,67                 

I Via Nievo av 59 mq 353 6 24 3 raccolta 76,28                 457,68               1.830,72             228,84               

I Via Franchetti (tratto Via Berto / Via Capitello pozzetti) po 19 n° 34 6 24 3 raccolta 108,80               652,80               2.611,20             326,40               

I Via Don Minzoni aiL 25 ml 440 6 24 3 raccolta 95,08                 570,48               2.281,92             285,24               

I Via Don Minzoni ai 25 mq 268 6 24 3 raccolta 57,91                 347,46               1.389,84             173,73               

I Via Don Minzoni av 57 mq 1.541 6 24 3 mulching 77,05                 462,30               1.849,20             231,15               

I Scuola elementare R. Franchetti / Piazza Diaz av 19 mq 231 5 20 3 raccolta 49,92                 249,60               998,40               149,76               

I Via dei Mille av 62 mq 1.252 6 24 3 raccolta 62,60                 375,60               1.502,40             187,80               

I Largo Rosselli av 21 mq 3.751 6 24 3 mulching 187,55               1.125,30             4.501,20             562,65               

I Via Bassa ai 60 mq 100 6 24 3 raccolta 21,61                 129,66               518,64               64,83                 

I Via Bassa av 22 mq 1.196 6 24 3 mulching 59,80                 358,80               1.435,20             179,40               

I Via Bassa po 20 n° 10 6 24 3 raccolta 32,00                 192,00               768,00               96,00                 

I Via Berto ai 61 mq 86 6 24 3 raccolta 18,58                 111,48               445,92               55,74                 

I Via Berto av 14 mq 1.712 6 24 3 mulching 85,60                 513,60               2.054,40             256,80               

I Via Berto po 21 n° 5 6 24 3 raccolta 16,00                 96,00                 384,00               48,00                 

I Via Comisso av 13 mq 1.705 6 24 3 mulching 85,25                 511,50               2.046,00             255,75               

I Via Comisso po 22 n° 11 6 24 3 raccolta 35,20                 211,20               844,80               105,60               

I Via G. di Vittorio av 16 mq 573 6 24 3 mulching 43,26                 259,56               1.038,24             129,78               

I Via N. Sauro av 20 mq 2.347 6 24 3 mulching 117,35               704,10               2.816,40             352,05               

I Via Taliercio av 12 mq 2.855 3 12 2 rilascio 162,16               486,48               1.945,92             324,32               

SETTECOMUNI

L Via Bacchina ai 23 mq 83 6 24 3 raccolta 17,94                 107,64               430,56               53,82                 

L Pista ciclopedonale Via Bortolotti e Via Calzavara aiL 38 ml 203 6 24 3 raccolta 43,87                 263,22               1.052,88             131,61               

L Piazza Settecomuni e Lottizzazione ai 62 mq 562 6 24 3 mulching 42,43                 254,58               1.018,32             127,29               

L Piazza Settecomuni e Lottizzazione av 11 mq 1.426 6 24 3 mulching 71,30                 427,80               1.711,20             213,90               

L Ex scuola elementare (archivio Comune) aiL 63 ml 20 6 24 3 raccolta 4,32                   25,92                 103,68               12,96                 

L Ex scuola elementare (archivio Comune) av 68 mq 323 6 24 3 raccolta 69,80                 418,80               1.675,20             209,40               

SAMBUGHE'

M Piazza Tegon av 02 mq 763 6 24 3 mulching 57,61                 345,66               1.382,64             172,83               

M Sagrato chiesa av 02 mq 1.128 6 24 3 mulching 56,40                 338,40               1.353,60             169,20               

M Via Vasco da Gama / Via Caboto / Via Nobile aiL 21 ml 475 6 24 3 raccolta 102,65               615,90               2.463,60             307,95               

M Via Vasco da Gama / Via Caboto / Via Nobile av 09 mq 1.330 6 24 3 mulching 66,50                 399,00               1.596,00             199,50               

M Via e Vicolo Marco Polo aiL 22 ml 58 6 24 3 raccolta 12,53                 75,18                 300,72               37,59                 

M Via e Vicolo Marco Polo ai 22 mq 95 6 24 3 raccolta 20,53                 123,18               492,72               61,59                 

M Via e Vicolo Marco Polo av 01 mq 5.300 6 24 3 mulching 265,00               1.590,00             6.360,00             795,00               

M Via e Vicolo Marco Polo po 23 n° 10 6 24 3 raccolta 32,00                 192,00               768,00               96,00                 

M Scuola elementare Tegon av 08 mq 879 5 20 3 raccolta 69,97                 349,85               1.399,40             209,91               

M Palestra Sambughé av 81 mq 1.531 6 24 3 mulching 76,55                 459,30               1.837,20             229,65               

M Via Bragato av 04 mq 404 6 24 3 raccolta 87,30                 523,80               2.095,20             261,90               

M Via Colombo av 70 mq 1.636 6 24 3 mulching 81,80                 490,80               1.963,20             245,40               
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2021M Via Giotto av 06 mq 2.450 6 24 3 mulching 122,50               735,00               2.940,00             367,50               

M Via Lussu av 03 mq 964 6 24 3 mulching 72,78                 436,68               1.746,72             218,34               

M Via Visentin av 05 mq 174 6 24 3 raccolta 37,60                 225,60               902,40               112,80               

M Via Fiandre av 60 mq 1.185 3 12 2 rilascio 67,31                 201,93               807,72               134,62               

M Quartiere Boschetta aiL 40 ml 70 6 24 3 raccolta 15,13                 90,78                 363,12               45,39                 

M Alberata Via Giotto po 24 n° 12 6 24 3 raccolta 38,40                 230,40               921,60               115,20               

M Alberata Via Sambughé ai 73 mq 60 6 24 3 raccolta 12,97                 77,82                 311,28               38,91                 

M Alberata Via Sambughé po 25 n° 32 6 24 3 raccolta 102,40               614,40               2.457,60             307,20               

Parco Urbano

Parco Urbano av mq 9.361 9 36 4 raccolta 745,14               6.706,26             26.825,04           2.980,56             

Parco Urbano av mq 3.645 6 24 3 mulching 182,25               1.093,50             4.374,00             546,75               

Biblioteca comunale

Biblioteca comunale av mq 3.100 9 36 4 raccolta 246,76               2.220,84             8.883,36             987,04               

Biblioteca comunale (parcheggio 53,85 lung x 16 ml) av mq 864 9 36 4 raccolta 68,77                 618,93               2.475,72             275,08               

Municipio

Municipio av mq 935 9 36 4 raccolta 74,43                 669,87               2.679,48             297,72               

Municipio po n° 8 9 36 4 raccolta 25,60                 230,40               921,60               102,40               

Parco Marcello

Parco Marcello - prato av mq 1.256 3 12 2 rilascio 71,34                 214,02               856,08               142,68               

Parco Marcello - area boscata av mq 3.140 3 12 2 rilascio 178,35               535,05               2.140,20             356,70               

Parco Marcello - coltivato av mq 14.273 3 12 2 rilascio 810,71               2.432,13             9.728,52             1.621,42             

14.203,09         82.949,78         331.799,12       41.923,47         

aiuole lineari aiL ml 10.101              

aiuole ai mq 2.766                

aree verdi av mq 164.175            

pozzetti strade alberate po n° 351                   
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LOTTO N. 2: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI PREGANZIOL

CODICE UBICAZIONE LOCALITA' SPECIE
UNITA' DI 

MISURA
LUNGHEZZA

N. 

INTERVENTI

ANNUI 

PRESUNTI

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO- 

DICEMBRE 

2021

COSTO 

UNITARIO 

PER 

INTERVENTO

COSTO 

TOTALE

€/ANNO

COSTO 

TOTALE

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

€

COSTO 

TOTALE

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO - 

DICEMBRE 

2021

€

sp 06 Pista ciclabile Schiavonia incrocio via M. del Majno Preganziol Cornus ml 110 1 4 1 472,73               472,73               1.890,92             472,73               

sp 07 Divisione Julia Preganziol Lauroceraso ml 54 1 4 1 232,07               232,07               928,28               232,07               

sp 19 Via Monte Piana Preganziol Osmanto ml 15 1 4 1 64,46                 64,46                 257,84               64,46                 

sp 27 Via del Casarin Preganziol Lauroceraso ml 11 1 4 1 47,27                 47,27                 189,08               47,27                 

sp 27 Via del Casarin Preganziol Photinya ml 18 1 4 1 77,36                 77,36                 309,44               77,36                 

nuova 2015 Via Dese Preganziol Lauroceraso ml 30 1 4 1 257,85               257,85               1.031,40             257,85               

sp 24 Scuola materna Monte Civetta Preganziol Ligustrello ml 35 1 4 1 150,41               150,41               601,64               150,41               

sp 15 Via Don Minzoni Santrovaso Lauroceraso ml 13 1 4 1 111,73               111,73               446,92               111,73               

sp 02 Largo Rosselli Santrovaso Ligustro ml 21 1 4 1 90,25                 90,25                 361,00               90,25                 

sp 04 Largo Rosselli Santrovaso Lauroceraso ml 23 1 4 1 98,84                 98,84                 395,36               98,84                 

sp 17 Via Nievo Santrovaso Lauroceraso ml 30 1 4 1 128,93               128,93               515,72               128,93               

sp 18 Sottopasso Santrovaso Santrovaso Buddleja ml 10 1 4 1 42,98                 42,98                 171,92               42,98                 

sp 30 Via Pavese Santrovaso Abelia/Ipericum ml 34 1 4 1 48,55                 48,55                 194,20               48,55                 

sp 29 Via Buzzati Santrovaso Abelia/Ipericum ml 33 1 4 1 47,12                 47,12                 188,48               47,12                 

sp 23 Via Bragato Sambughè Lauroceraso ml 65 1 4 1 279,34               279,34               1.117,36             279,34               

sp 08 Scuola elementare Sambughè Sambughè Lauroceraso ml 35 1 4 1 150,41               150,41               601,64               150,41               

sp 22 Via Battisti Bianchin Frescada Lauroceraso ml 27 1 4 1 116,03               116,03               464,12               116,03               

sp 11 Scuola materna di Frescada Frescada Carpino ml 20 1 4 1 171,90               171,90               687,60               171,90               

sp 25 Scuola materna di Frescada Frescada Forsizia ml 54 1 4 1 464,13               464,13               1.856,52             464,13               

sp 26 Scuola materna di Frescada Frescada Carpino ml 45 1 4 1 386,77               386,77               1.547,08             386,77               

sp 14 Via II giugno Frescada Forsizia ml 37 1 4 1 318,01               318,01               1.272,04             318,01               

nuova 2015 Via Terragliol Frescada Forsizia ml 18 1 4 1 154,71               154,71               618,84               154,71               

sp 01 Piazza Settecomuni Settecomuni Carpino ml 42 1 4 1 360,99               360,99               1.443,96             360,99               

sp Via Mazzotti - Via Berto San Trovaso Crataegus ? ml 36 1 4 1 309,42               309,42               1.237,68             309,42               

sp Parco urbano Preganziol Acero campestre ml 257 1 4 1 1.104,47             1.104,47             4.417,88             1.104,47             

sp Parco urbano Preganziol Citrus ml 28 1 4 1 120,33               120,33               481,32               120,33               

sp Biblioteca Preganziol Photinya ml 13 1 4 1 55,87                 55,87                 223,48               55,87                 

sp Biblioteca Preganziol Buddleja ml 21 1 4 1 90,25                 90,25                 361,00               90,25                 

1135 5.953,18           23.812,72         5.953,18           

ALLEGATO B1 COMPUTO METRICO:

ELENCO SITI: POTATURA DI SIEPI (Scheda tecnica SMV_2.2)

APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - 

COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021



LOTTO N. 2: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI PREGANZIOL

ZONA LOCALITA' CODICE
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2021

€

VIA TERRAGLIO

A Incrocio via Terraglio / via Terragliol ap 09 mq 38 217,97               871,88               136,23               

A Incrocio Via Franchetti / Via Terraglio ap 15 mq 26 149,14               596,56               93,21                 

A Via Terraglio da Via Rossi a Via Roma (ambo i lati) ap 13 mq 459 2.632,82            10.531,28           1.645,51            

A Fermata bus Via Terraglio / Via Franchetti ap 15 mq 40 229,44               917,76               143,40               

CAPOLUOGO

B Prato Municipio (lecci + aiuole centrali) ap 02 mq 144 825,98               3.303,92            516,24               

B Vasca presso Municipio (posta tra i due ingressi posteriori) ap74 mq 16 91,78                 367,10               57,36                 

B Retro Municipio angolo Sud Est mq 18 103,25               412,99               64,53                 

B
Via Terraglio Capoluogo fonte incrocio con Via Roma 

(davanti a nuovo porticato verde)
ap 73 mq 51 292,53               1.170,14            182,83               

B Fronte Farmacia Dr. Riva (n. 4 vasche) ap 08 mq 58 332,69               1.330,76            207,93               

B Via Roma ap 17 mq 68 390,05               1.560,20            243,78               

B Via Ca' Pesaro / Via Terraglio/Marconi ap 03-04 mq 220 1.261,92            5.047,68            788,70               

CAPOLUOGO OVEST

3 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; ; n. 1 int. 

di sistemazione 

pacciamatura

24 int. diserbo 

manuale; n. 4 int. 

di potatura 

arbusti; n. 4 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - 

COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021

6 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; n. 1 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

24 int. diserbo 

manuale; n. 4 int. 

di potatura 

arbusti; n. 4 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

3 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; ; n. 1 int. 

di sistemazione 

pacciamatura

6 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; n. 1 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

ALLEGATO B1 COMPUTO METRICO:

ELENCO SITI: MANUTENZIONE AIUOLE PIANTUMATE (Schede tecniche SMV_4.1, 4.4, 4.5)
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€

C
Parcheggio F.S. Via Marconi / Via Roma / Via Leopardi / Via 

Sant'Urbano
ap 05 mq 65 372,84               1.491,36            233,03               

C Via Monte Civetta ap 55 mq 30 172,08               688,32               107,55               

C Fioriere di Via Monte Piana ap72 mq 3 17,21                 68,83                 10,75                 

CAPOLUOGO SUD-EST

D Piazza Bachelet ap 06 mq 24 137,66               550,64               86,04                 

D Via Pertini ap 56 mq 48 275,33               1.101,32            172,08               

D Via Mattei / spartitraffico ap 58 mq 13 74,57                 298,28               46,61                 

CAPOLUOGO EST

E Scuola elementare Papa Giovanni XXIII, Via Vecellio ap 59 mq 10 57,36                 229,44               35,85                 

E Via Dese / Schiavonia ap 26 mq 10 57,36                 229,44               35,85                 

BORGOVERDE

F Rotatoria Via Schiavonia / Via Dosson ap 19 mq 113

6 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; n. 1 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

24 int. diserbo 

manuale; n. 4 int. 

di potatura 

arbusti; n. 4 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

3 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; ; n. 1 int. 

di sistemazione 

pacciamatura

648,17               2.592,68            405,11               

FRESCADA

H Via II Giugno + aiuola fronte Chiesa ap 10 mq 134 768,62               3.074,48            480,39               

H Via Battisti / Via Bianchin ap 23 mq 12 68,83                 275,32               43,02                 

3 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; ; n. 1 int. 

di sistemazione 

pacciamatura

6 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; n. 1 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

24 int. diserbo 

manuale; n. 4 int. 

di potatura 

arbusti; n. 4 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

3 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; ; n. 1 int. 

di sistemazione 

pacciamatura

6 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; n. 1 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

24 int. diserbo 

manuale; n. 4 int. 

di potatura 

arbusti; n. 4 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

3 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; ; n. 1 int. 

di sistemazione 

pacciamatura

6 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; n. 1 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

24 int. diserbo 

manuale; n. 4 int. 

di potatura 

arbusti; n. 4 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

3 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; ; n. 1 int. 

di sistemazione 

pacciamatura

6 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; n. 1 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

24 int. diserbo 

manuale; n. 4 int. 

di potatura 

arbusti; n. 4 int. di 

sistemazione 

pacciamatura
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ZONA LOCALITA' CODICE
UNITA' DI 

MISURA
SUPERFICIE

N. 

INTERVENTI

ANNUI 

PRESUNTI

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO 2021 - 

DICEMBRE 

2021

COSTO 

TOTALE

€/ANNO

COSTO 

TOTALE

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

€

COSTO 

TOTALE

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO - 

DICEMBRE 

2021

€

H Via Terragliol ap 24 mq 32 183,55               734,20               114,72               

H Scuola elementare G. Comisso / Via Bassa ap 61 mq 12 68,83                 275,32               43,02                 

SAN TROVASO

I
Piazza San Trovaso + spartitraffico Via Franchetti + 

parcheggio scuola
ap 57 mq 61 349,90               1.399,60            218,69               

I Via Buzzati + Via Mazzotti ap 62-63 mq 89 510,50               2.042,00            319,06               

I Scuola elementare R. Franchetti / Piazza Diaz ap 53 mq 7 40,15                 160,60               25,09                 

SETTECOMUNI

L Via Bacchina ap 14 mq 20 114,72               458,88               71,70                 

L Pista ciclopedonale Via Bortolotti e Via Calzavara ap 11 mq 274 1.571,66            6.286,64            982,29               

L Piazza Settecomuni e Lottizzazione ap 60 mq 14 80,30                 321,20               50,19                 

SAMBUGHE'

M Quartiere Boschetta ap 25 mq 14

6 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; n. 1 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

24 int. diserbo 

manuale; n. 4 int. 

di potatura 

arbusti; n. 4 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

3 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; ; n. 1 int. 

di sistemazione 

pacciamatura

80,30                 321,20               50,19                 

Parco Urbano

Parco Urbano (Rose rugosa 60 + lavanda 38) ap mq 98 562,13               2.248,52            351,33               

Parco Urbano (Rosa mutabilis) ap mq 54 309,74               1.238,96            193,59               

Parco Urbano (Hypericum) ap mq 47 269,59               1.078,36            168,49               

Parco Urbano (Rose rugosa piccola) ap mq 44 252,38               1.009,52            157,74               

Biblioteca comunale

3 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; ; n. 1 int. 

di sistemazione 

pacciamatura

6 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; n. 1 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

24 int. diserbo 

manuale; n. 4 int. 

di potatura 

arbusti; n. 4 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

3 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; ; n. 1 int. 

di sistemazione 

pacciamatura

6 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; n. 1 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

24 int. diserbo 

manuale; n. 4 int. 

di potatura 

arbusti; n. 4 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

3 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; ; n. 1 int. 

di sistemazione 

pacciamatura

6 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; n. 1 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

24 int. diserbo 

manuale; n. 4 int. 

di potatura 

arbusti; n. 4 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

3 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; ; n. 1 int. 

di sistemazione 

pacciamatura

6 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; n. 1 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

24 int. diserbo 

manuale; n. 4 int. 

di potatura 

arbusti; n. 4 int. di 

sistemazione 

pacciamatura
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ZONA LOCALITA' CODICE
UNITA' DI 

MISURA
SUPERFICIE

N. 

INTERVENTI

ANNUI 

PRESUNTI

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO 2021 - 

DICEMBRE 

2021

COSTO 

TOTALE

€/ANNO

COSTO 

TOTALE

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

€

COSTO 

TOTALE

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO - 

DICEMBRE 

2021

€

Biblioteca comunale (Ortensie 56 + Rosa rugosa 43 + 

Lonicera 20,5 + Bossi 6,5 + Cornus 27
ap mq 153 877,61               3.510,44            548,51               

Biblioteca comunale (rose isolate 0,25 mq x 10) ap mq 3 14,34                 57,36                 8,96                  

mq 2.522 14.463,30         57.853,18         9.039,56           

6 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; n. 1 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

24 int. diserbo 

manuale; n. 4 int. 

di potatura 

arbusti; n. 4 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

3 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; ; n. 1 int. 

di sistemazione 

pacciamatura
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LOTTO N. 2: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI PREGANZIOL

TOT. ANNO

LOCALITA'
SVILUPPO

(ML)

N. PASSAGGI* 

PRESUNTI

SVILUPPO

(ML)

N. PASSAGGI* 

PRESUNTI

LATO DX 

SVILUPPO

(ML)

LATO SX 

SVILUPPO

(ML)

N. INTERV. 

PARZIALI 

ANNUI 

PRESUNTI

SVILUPPO 

TOTALE (ML)

LATO DX 

SVILUPPO

(ML)

LATO SX 

SVILUPPO

(ML)

N. INTERV. 

COMPLETI 

ANNUI 

PRESUNTI

SVILUPPO 

TOTALE (ML)

TOTALE 

SVILUPPO

(ML)

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO 2021 - 

DICEMBRE 

2021

COSTO 

UNITARIO 

PER 

INTERVENTO 

COMPLETO

COSTO 

UNITARIO 

PER 

INTERVENTO 

PARZIALE

COSTO 

TOTALE

€/ANNO

COSTO 

TOTALE

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

€

COSTO 

TOTALE

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO - 

DICEMBRE 

2021

€

Via Italia 61 360 6                  1.080 2                  2.160                  2.160 1                  2.160                  4.320 2                  97,42                  48,71                194,83                779,33                  97,42 

Via Croce 250 2 250                   2                     500                     500 1                     500                  1.000 2                  22,55                  11,27                  45,10                180,40                  22,55 

Via Terraglio Frescada (da VE a TV) 668 5 696 5 1.336                                  1.392 3                  8.184                  3.340                  3.480 1                  6.820                15.004 3                307,58                123,03                676,68              2.706,72                369,10 

Via Bassa 70 1 70                     2                     140                       70 1                       70                     210 2                    3,16                    3,16                    9,47                  37,88                    6,31 

Via Bassa 300 3 300                   2                     600                     900 1                     900                  1.500 2                  40,59                  13,53                  67,65                270,60                  27,06 

Via Bassa 230 1 230                   2                     460                     230 1                     230                     690 2                  10,37                  10,37                  31,12                124,48                  20,75 

Via Bassa 200 3 200                   2                     400                     600 1                     600                  1.000 2                  27,06                    9,02                  45,10                180,40                  18,04 

Via Guizzetti 150 3 150                   2                     300                     450 1                     450                     750 2                  20,29                    6,76                  33,82                135,30                  13,53 

Strada Nenzi 150 3 50 2 150                                         50 2                     400                     450                     100 1                     550                     950 2                  24,80                    9,02                  42,84                171,38                  18,04 

Via Pozzette 475 3 250 2 475                                       250 2                  1.450                  1.425                     500 1                  1.925                  3.375 2                  86,82                  32,70                152,21                608,85                  65,39 

Via Terraglio Preganziol (da VE a TV) 100 5 208 5 200                                       416 3                  1.848                     500                  1.040 1                  1.540                  3.388 3                  69,45                  27,78                152,80                611,19                  83,34 

Via Terraglio Preganziol (controscarpata 

lato Parco Urbano)
200 4                     800 4                  3.200                  3.200 3                120,00                       -                  480,00              1.920,00                360,00 

Via Schiavonia (pista ciclabile) 165 6 330                   3                     990                     990 1                     990                  1.980 3                  44,65                  14,88                  89,30                357,19                  44,65 

Via Schiavonia (pista ciclabile) 96 6 192                   3                     576                     576 1                     576                  1.152 3                  25,98                    8,66                  51,96                207,82                  25,98 

Via Schiavonia (pista ciclabile) 85 1 85                     3                     255                       85 1                       85                     340 3                    3,83                    3,83                  15,33                  61,34                  11,50 

Via Schiavonia (pista ciclabile) 85 4 170                   3                     510                     340 1                     340                     850 3                  15,33                    7,67                  38,33                153,34                  23,00 

Via Schiavonia (pista ciclabile) 460 1                     460 3                  1.380                     460 1                     460                  1.840 3                  20,75                  20,75                  82,98                331,94                  62,24 

Via Schiavonia (pista ciclabile) 70 2 70                     3                     210                     140 1                     140                     350 3                    6,31                    3,16                  15,78                  63,14                    9,47 

Via Mocenigo (parcheggio FS) 725 4 350 4 1.450                                     700 2                  4.300                  2.900                  1.400 1                  4.300                  8.600 2                193,93                  96,96                387,86              1.551,44                193,93 

Via Ca Pesaro 374 4 400 4 748                                       800 3                  4.644                  1.496                  1.600 1                  3.096                  7.740 3                139,63                  69,81                349,07              1.396,30                209,44 

Via Ca Pesaro 84 3 213 3 84                                         213 3                     891                     252                     639 1                     891                  1.782 3                  40,18                  13,39                  80,37                321,47                  40,18 

Via Marconi 200 2 200 1 200                                       200 2                     800                     400                     200 1                     600                  1.400 2                  27,06                  18,04                  63,14                252,56                  36,08 

Via Marconi 200 4 320 3 400                                       320 2                  1.440                     800                     960 1                  1.760                  3.200 2                  79,38                  32,47                144,32                577,28                  64,94 

Via Marconi 300 1 140 1 300                                       140 2                     880                     300                     140 1                     440                  1.320 2                  19,84                  19,84                  59,53                238,13                  39,69 

Deposito legnami 115 10 575                   2                  1.150                  1.150 1                  1.150                  2.300 2                  51,86                  25,93                103,73                414,92                  51,86 

Via del Collegio 500 5 500 3 1.000                                     500 2                  3.000                  2.500                  1.500 1                  4.000                  7.000 2                180,40                  67,65                315,70              1.262,80                135,30 

Via Schiavonia nuova (Cerd) 645 3 645 2 645                                       645 2                  2.580                  1.935                  1.290 1                  3.225                  5.805 2                145,45                  58,18                261,81              1.047,22                116,36 

Via Rio Serva 400 3 400 3 400                                       400 2                  1.600                  1.200                  1.200 1                  2.400                  4.000 2                108,24                  36,08                180,40                721,60                  72,16 

Via Rio Serva 200 2 200 5 200                                       400 2                  1.200                     400                  1.000 1                  1.400                  2.600 2                  63,14                  27,06                117,26                469,04                  54,12 

Via Rio Serva 1.200 3 1.200 2 1.200                                  1.200 2                  4.800                  3.600                  2.400 1                  6.000                10.800 2                270,60                108,24                487,08              1.948,32                216,48 

Via S. Urbano 140 4 280                   2                     560                     560 1                     560                  1.120 2                  25,26                  12,63                  50,51                202,05                  25,26 

Via S. Urbano (fossato tra cabina Enel e 

curva a sinistra)
120 4                     480 3                  1.440                  1.440 2                  21,65                       -                    64,94                259,78                  43,30 

Via Baratta Vecchia 810 5 810 5 1.620                                  1.620 2                  6.480                  4.050                  4.050 1                  8.100                14.580 2                365,31                146,12                657,56              2.630,23                292,25 

Via delle Pesare 400 3 800 3 400                                       800 2                  2.400                  1.200                  2.400 1                  3.600                  6.000 2                162,36                  54,12                270,60              1.082,40                108,24 

Via delle Pesare 450 3 450 3 450                                       450 2                  1.800                  1.350                  1.350 1                  2.700                  4.500 2                121,77                  40,59                202,95                811,80                  81,18 

Via delle Pesare 100 3 100                   2                     200                     300 1                     300                     500 2                  13,53                    4,51                  22,55                  90,20                    9,02 

Via delle Pesare 200 2 200 2 200                                       200 2                     800                     400                     400 1                     800                  1.600 2                  36,08                  18,04                  72,16                288,64                  36,08 

Via delle Pesare 350 4 700                   2                  1.400                  1.400 1                  1.400                  2.800 2                  63,14                  31,57                126,28                505,12                  63,14 

Via delle Pesare 100 3 100                   2                     200                     300 1                     300                     500 2                  13,53                    4,51                  22,55                  90,20                    9,02 

Via Baratta Nuova 1.180 5 1.180 5 2.360                                  2.360 3                14.160                  5.900                  5.900 1                11.800                25.960 3                532,18                212,87              1.170,80              4.683,18                638,62 

Via Pertini (parcheggio mercato, da VE a 100 3 100                   2                     200                     300 1                     300                     500 2                  13,53                    4,51                  22,55                  90,20                    9,02 

Via Marcello del Majno 690 3 690 3 690                                       690 2                  2.760                  2.070                  2.070 1                  4.140                  6.900 2                186,71                  62,24                311,19              1.244,76                124,48 

Via del Casarin 300 3 300                   2                     600                     900 1                     900                  1.500 2                  40,59                  13,53                  67,65                270,60                  27,06 

Via del Casarin 100 6 122 4 300                                       244 2                  1.088                     600                     488 1                  1.088                  2.176 2                  49,07                  24,53                  98,14                392,55                  49,07 

Via del Casarin 80 2 180 2 80                                         180 2                     520                     160                     360 1                     520                  1.040 2                  23,45                  11,73                  46,90                187,62                  23,45 

Via del Casarin 727 6 896 5 2.181                                  1.792 2                  7.946                  4.362                  4.480 1                  8.842                16.788 2                398,77                179,18                757,14              3.028,55                358,36 

ALLEGATO B1 COMPUTO METRICO:

ELENCO SITI: SFALCIO AIUOLE E CIGLI STRADALI (Scheda tecnica SMV_5.1)

APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - 

COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021

LATO DX LATO SX INTERVENTI PARZIALI** INTERVENTI COMPLETI

Pagina 24



TOT. ANNO

LOCALITA'
SVILUPPO

(ML)

N. PASSAGGI* 

PRESUNTI

SVILUPPO

(ML)

N. PASSAGGI* 

PRESUNTI

LATO DX 

SVILUPPO

(ML)

LATO SX 

SVILUPPO

(ML)

N. INTERV. 

PARZIALI 

ANNUI 

PRESUNTI

SVILUPPO 

TOTALE (ML)

LATO DX 

SVILUPPO

(ML)

LATO SX 

SVILUPPO

(ML)

N. INTERV. 

COMPLETI 

ANNUI 

PRESUNTI

SVILUPPO 

TOTALE (ML)

TOTALE 

SVILUPPO

(ML)

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO 2021 - 

DICEMBRE 

2021

COSTO 

UNITARIO 

PER 

INTERVENTO 

COMPLETO

COSTO 

UNITARIO 

PER 

INTERVENTO 

PARZIALE

COSTO 

TOTALE

€/ANNO

COSTO 

TOTALE

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

€

COSTO 

TOTALE

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO - 

DICEMBRE 

2021

€

LATO DX LATO SX INTERVENTI PARZIALI** INTERVENTI COMPLETI

Tratto canale Danesin 70 4 140                   2                     280                     280 1                     280                     560 2                  12,63                    6,31                  25,26                101,02                  12,63 

Via Sambughé 3.050 5 3.050 5 6.100                                  6.100 2                24.400                15.250                15.250 1                30.500                54.900 2              1.375,55                550,22              2.475,99              9.903,96              1.100,44 

Via Boschetta 900 3 900 3 900                                       900 2                  3.600                  2.700                  2.700 1                  5.400                  9.000 2                243,54                  81,18                405,90              1.623,60                162,36 

Via Munara 2.350 3 2.350 3 2.350                                  2.350 2                  9.400                  7.050                  7.050 1                14.100                23.500 2                635,91                211,97              1.059,85              4.239,40                423,94 

Via Soranzo 1.200 3 1.200 3 1.200                                  1.200 2                  4.800                  3.600                  3.600 1                  7.200                12.000 2                324,72                108,24                541,20              2.164,80                216,48 

Via Sagramora 849 2 537 3 849                                       537 2                  2.772                  1.698                  1.611 1                  3.309                  6.081 2                149,24                  62,51                274,25              1.097,01                125,02 

Via Sagramora 552 3 861 3 552                                       861 2                  2.826                  1.656                  2.583 1                  4.239                  7.065 2                191,18                  63,73                318,63              1.274,53                127,45 

Via Caduti nei Lager 1943-45 500 3 500 2 500                                       500 2                  2.000                  1.500                  1.000 1                  2.500                  4.500 2                112,75                  45,10                202,95                811,80                  90,20 

Via Capitello 115 3 115                   2                     230                     345 1                     345                     575 2                  15,56                    5,19                  25,93                103,73                  10,37 

Via Nazario Sauro 255 3 255                   2                     510                     765 1                     765                  1.275 2                  34,50                  11,50                  57,50                230,01                  23,00 

Via Berto 126 2 126                   2                     252                     252 1                     252                     504 2                  11,37                    5,68                  22,73                  90,92                  11,37 

Via Franchetti 800 4 300 3 1.600                                     300 2                  3.800                  3.200                     900 1                  4.100                  7.900 2                184,91                  85,69                356,29              1.425,16                171,38 

Via Bianca Rocca Mocenigo (fossato 

completo)
656 6 2.624                 2                  5.248                  3.936 1                  3.936                  9.184 2                177,51                118,34                414,20              1.656,79                236,68 

Via del Cimitero di S. Trovaso 630 2 630 5 630                                    1.260 2                  3.780                  1.260                  3.150 1                  4.410                  8.190 2                198,89                  85,24                369,37              1.477,48                170,48 

Via Don Minzoni 274 2 124 1 274                                       124 2                     796                     548                     124 1                     672                  1.468 2                  30,31                  17,95                  66,21                264,83                  35,90 

Via XXV Aprile 1.200 3 1.200 3 1.200                                  1.200 2                  4.800                  3.600                  3.600 1                  7.200                12.000 2                324,72                108,24                541,20              2.164,80                216,48 

Via di San Vitale 600 1 600 1 600                                       600 2                  2.400                     600                     600 1                  1.200                  3.600 2                  54,12                  54,12                162,36                649,44                108,24 

Via di San Vitale 450 3 450 1 450                                       450 2                  1.800                  1.350                     450 1                  1.800                  3.600 2                  81,18                  40,59                162,36                649,44                  81,18 

fossato interno vecchio tratto via di San Vitale 80 3 80                     2                     160                     240 1                     240                     400 2                  10,82                    3,61                  18,04                  72,16                    7,22 

Via dei Giuriati 176 1 30 1                     176                       30 3                     618                     618 2                    9,29                       -                    27,87                111,49                  18,58 

Via dei Munari 1.000 3 1.000 3 1.000                                  1.000 2                  4.000                  3.000                  3.000 1                  6.000                10.000 2                270,60                  90,20                451,00              1.804,00                180,40 

Via Bacchina 320 3                     320 2                     640                     960 1                     960                  1.600 2                  43,30                  14,43                  72,16                288,64                  28,86 

Via Schiavonia nuova 2.000 3 2.000 3 2.000                                  2.000 2                  8.000                  6.000                  6.000 1                12.000                20.000 2                541,20                180,40                902,00              3.608,00                360,80 

Via Vecellio e parcheggio distretto 100 6 300                   2                     600                     600 1                     600                  1.200 2                  27,06                  13,53                  54,12                216,48                  27,06 

Via Vecellio (fossato alla fine del vialetto 

pedonale)
55 6                     330 3                     990                     990 2                  14,88                       -                    44,65                178,60                  29,77 

Via Campocroce 200 5 200 5 400                                       400 2                  1.600                  1.000                  1.000 1                  2.000                  3.600 2                  90,20                  36,08                162,36                649,44                  72,16 

Via Campocroce (lato destro sottopasso 50 6                     300 3                     900                     900 2                  13,53                       -                    40,59                162,36                  27,06 

Via Fiandre 380 3 380 3 380                                       380 2                  1.520                  1.140                  1.140 1                  2.280                  3.800 2                102,83                  34,28                171,38                685,52                  68,55 

Via Marmolada 75 1 75 1 75                                           75 2                     300                       75                       75 1                     150                     450 2                    6,76                    6,76                  20,29                  81,18                  13,53 

Via dei Sponcioni 325 3 400 3 325                                       400 2                  1.450                     975                  1.200 1                  2.175                  3.625 2                  98,09                  32,70                163,49                653,95                  65,39 

Via Mazzotti 162 3 153 1 162                                       153 2                     630                     486                     153 1                     639                  1.269 2                  28,82                  14,21                  57,23                228,93                  28,41 

Via Palladio 400 2 335 2 400                                       335 2                  1.470                     800                     670 1                  1.470                  2.940 2                  66,30                  33,15                132,59                530,38                  66,30 

Via Manzoni 135 4 270                   2                     540                     540 1                     540                  1.080 2                  24,35                  12,18                  48,71                194,83                  24,35 

Via Europa 405 3 405                   2                     810                  1.215 1                  1.215                  2.025 2                  54,80                  18,27                  91,33                365,31                  36,53 

Pista ciclabile Via Fiandre (Sambughé) 810 3 810 3 810                                       810 3                  4.860                  2.430                  2.430 1                  4.860                  9.720 3                219,19                  73,06                438,37              1.753,49                219,19 

Via Rossi 35 5 50 1 70                                           50 2                     240                     175                       50 1                     225                     465 2                  10,15                    5,41                  20,97                  83,89                  10,82 

Parcheggio FS Via Marconi 222 3 222                   2                     444                     666 1                     666                  1.110 2                  30,04                  10,01                  50,06                200,24                  20,02 

Via Feruglio 70 3 103 3 70                                         103 2                     346                     210                     309 1                     519                     865 2                  23,41                    7,80                  39,01                156,05                  15,60 

Via Moro 100 1 100                   2                     200                     100 1                     100                     300 2                    4,51                    4,51                  13,53                  54,12                    9,02 

Via II Agosto 120 4 240                   2                     480                     480 1                     480                     960 2                  21,65                  10,82                  43,30                173,18                  21,65 

Sottopasso FS Via Berto 80 5 160                   2                     320                     400 1                     400                     720 2                  18,04                    7,22                  32,47                129,89                  14,43 

Canale Danesin Via Magellano 110 6 330                   2                     660                     660 1                     660                  1.320 2                  29,77                  14,88                  59,53                238,13                  29,77 

Via Forlanini 230 3 230                   2                     460                     690 1                     690                  1.150 2                  31,12                  10,37                  51,86                207,46                  20,75 

49.765              39.910              192.186            124.939            101.202            231.173            423.359            10.282,87         4.044,34           19.429,16         77.716,65         9.146,29           

(*) per "passaggio" si intende lo sfalcio di larghezza pari a quella della testata decespugliante

(**) per parziale si intende indicativamente la metà del numero di passaggi indicati nella tabella; nel caso di presenza di fossi dovrà essere garantito lo sfalcio della banchina e lo sfalcio ridotto della sponda del fosso in base alle sue dimensioni (es. nel caso di 3 passaggi complessivi previsti per l'intervento completo, in quello parziale dovrà essere garantito almeno 1 passaggio sulla sponda oltre allo sfalcio della 

banchina)
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SCHEDA 

TECNICA
DESCRIZIONE

COSTO TOTALE 

PRESUNTO 

ANNUO 

€

COSTO TOTALE 

PRESUNTO 

LUGLIO 2017-

GIUGNO 2021 

€

COSTO TOTALE 

PRESUNTO 

EVENTUALE 

PROROGA LUGLIO-

DICEMBRE 2021 

€

1.1 Sfalcio di aree verdi e aiuole 33.854,30                  135.417,20                18.111,35                  

2.1 Potatura di arbusti 1.410,92                    5.643,68                    1.410,92                    

2.2 Potatura di siepi 16.445,35                  65.781,40                  8.260,15                    

4.1 - 4.4 - 

4.5
Manutenzione di aiuole piantumate 6.907,85                    27.631,41                  4.122,91                    

7.1 Diserbo meccanico (decespugliamento) vialetti 1.151,28                    4.605,12                    575,64                       

TOTALE 59.769,70                  239.078,81                32.480,97                  

ONERI sicurezza da interferenze 402,14                       1.608,56                    297,18                       

IMPORTO DEL SERVIZIO 60.171,84                  240.687,37                32.778,15                  

IVA 22% 13.237,81                  52.951,22                  7.211,19                    

IMPORTO COMPLESSIVO 73.409,65                  293.638,60                39.989,35                  

APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - 

COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021

LOTTO N. 3: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI RONCADE

ALLEGATO B1: COMPUTO METRICO - PROSPETTO DI SINTESI



LOTTO N. 3: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI RONCADE

ELENCO SITI: SFALCIO DI AREE VERDI E AIUOLE (Scheda tecnica SMV_1.1)

DENOMINAZIONE AREA VERDE FRAZIONE
SUPERFICIE 

(mq)

N. INTERVENTI

ANNUI 

PRESUNTI

N. INTERVENTI 

PRESUNTI 

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

N. INTERVENTI 

PRESUNTI 

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO- 

DICEMBRE 2021

TIPOLOGIA 

SFALCIO 

(INTERVENTI 

ANNUALI)

COSTO 

UNITARIO PER 

INTERVENTO

COSTO TOTALE

€/ANNO

COSTO TOTALE

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

€

COSTO TOTALE

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO - 

DICEMBRE 2021

€

Aiuole lungo pista ciclabile - Via Paris Bordone Biancade 665 7 28 4 raccolta 46,03                 322,21                1.288,84             184,12                

Aiuola fronte Piazza R. Menon fronte Via Carboncine Biancade 213 10 40 5 raccolta

Aiuola spartitraffico circolare di Via Darj Biancade 133 10 40 5 raccolta

Area verde Piazza R. Menon Biancade 802 10 40 5 raccolta

Area verde di Via Darj Biancade 1.070 10 40 5 raccolta

Area verde Lottizzazione Via Villa del Peder (area attrezzata) Biancade 7 28 4 raccolta 88,12                 616,84                2.467,36             352,48                

Aiuole Lottizzazione Via Villa del Peder (di pertinenza 

parcheggio)
Biancade 7 28 4 raccolta 6,78                   47,46                 189,84                27,12                 

Aiuole Via Ca' Morelli - Biancade (aiuole  lineari della pista 

ciclabile; banchina e fosso completo lato campagna)
Biancade 682 7 28 4 raccolta+rilascio 47,21                 330,47                1.321,88             188,84                

Aiuole Via Ca' Morelli - Biancade (cordoli pista ciclabile) Biancade 239 7 28 4 raccolta 16,54                 115,78                463,12                66,16                 

Via Ca' Morelli - Biancade (banchina stradale lato sinistro da 

rotatoria Treviso Mare fino a fine guard rail)
Biancade 454 4 16 2 rilascio 20,52                 82,08                 328,32                41,04                 

Aiuole di Via Ca’ Morelli - Via Roma Roncade 985 7 28 4 raccolta 68,19                 477,33                1.909,32             272,76                

Giardini pubblici fronte castello - Via Roma Roncade 1.920 10 40 5 raccolta

Area verde Monumento dell’Artigliere - Via Giovanni XXIII Roncade 735 10 40 5 raccolta

Aiuole Via Roma – Piazzetta dell’Antenna Roncade 240 10 40 5 raccolta

Aiuole Via Vivaldi – Largo Giustiniani Roncade 120 10 40 5 raccolta

Area verde del Parco dell’Isola del Musestre Roncade 13.950 9 36 5

n. 2 raccolta + n. 

7 rilascio 

(mulching)

760,88                6.847,92             27.391,68           3.804,40             

Area verde di Via Montiron (adiacente al Parco dell’Isola del 

Musestre)
Roncade 12.000 9 36 5 rilascio (mulching)                 679,12 6.112,08             24.448,32           3.395,60             

Aiuole retro Municipio Roncade 535 10 40 5 raccolta 37,04                 370,40                1.481,60             185,20                

Aiuole retro Municipio (di pertinenza percorso pedonale; 

comprensivo decespugliamento bordi percorso)
Roncade

Aiuole esterne edificio ULSS Roncade

Bordo marciapiedi di Via Vecellio in prossimità dell'incrocio 

con Via Menon (lato sinistro)
Roncade

APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - 

COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021

958,00                119,75                

5.183,60             647,95                

7.351,60             918,95                

23,95                 239,50                

124,60                

4.438,56             634,08                

1.837,90             

1.109,64             

249,20                

7 raccolta 158,52                

996,80                

129,59                1.295,90             

28 4

1.371

183,79                

2.290

24,92                 
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DENOMINAZIONE AREA VERDE FRAZIONE
SUPERFICIE 

(mq)

N. INTERVENTI

ANNUI 

PRESUNTI

N. INTERVENTI 

PRESUNTI 

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

N. INTERVENTI 

PRESUNTI 

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO- 

DICEMBRE 2021

TIPOLOGIA 

SFALCIO 

(INTERVENTI 

ANNUALI)

COSTO 

UNITARIO PER 

INTERVENTO

COSTO TOTALE

€/ANNO

COSTO TOTALE

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

€

COSTO TOTALE

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO - 

DICEMBRE 2021

€

Percorso pedonale di collegamento Via Vecellio-Via Vivaldi Roncade

Aiuole Piazza II Giugno + aiuole centrali parcheggio (escluse 

aiuole parcheggio lato supermercato)
Roncade

Aiuole Piazza Ziliotto Roncade 432 7 28 4 raccolta 29,90                 209,30                837,20                119,60                

Via San Rocco/Via Zompini (pista ciclabile; banchina e fosso 

completo lato destro di Via San Rocco in direzione Vallio, 1° 

tratto da civico 100; banchina e scarpata fino a metà fosso, 2° 

tratto fino a fermata autobus in Via Ca' Pesaro dopo 

rotatoria incrocio Via Zompini/Via Colonne/Via Ca' Pesaro)

Roncade-

Vallio
4.135 4 16 2 rilascio 413,50                1.654,00             6.616,00             827,00                

Via San Rocco/Via Zompini (sede pista ciclabile e cordoli) Roncade- 1.021 4 16 2 rilascio 102,10                408,40                1.633,60             204,20                

Area verde incrocio Via Marconi fronte campo di calcio San Cipriano 1.445 9 36 5

n. 2 raccolta + n. 

7 rilascio 

(mulching)

78,82                 709,38                2.837,52             394,10                

Aiuole Via Everardo fronte scuola materna Musestre 230 7 28 4 raccolta 15,92                 111,44                445,76                63,68                 

Area verde giardino pubblico Via Everardo Musestre 652 7 28 4 raccolta 45,13                 315,91                1.263,64             180,52                

Aiuole Piazza Europa + n. 2 aree Lottizzazione + aiuole 

esterne scuola elementare + vialetto pedonale + cordoli e 

marciapiedi + formelle alberi di tiglio Via Tiepolo (compresa 

spollonatura)

Musestre 3.380 7 28 4 raccolta 306,54                2.145,78             8.583,12             1.226,16             

Aiuole Musestre (di pertinenza parcheggio limitrofo alla 

Chiesa di Musestre, compresa scarpata argine)
Musestre 299 7 28 4 raccolta+rilascio 20,70                 144,90                579,60                82,80                 

Musestre (bordo lato sinistro della pista ciclabile fino alla 

chiesa)
Musestre 396 4 16 2 rilascio 78,97                 315,88                1.263,52             157,94                

Via Everardo (banchina stradale nel tratto compreso tra la 

fine dell'area verde giardino pubblico e l'inizio delle aiuole di 

pertinenza del parcheggio chiesa; marciapiedi nello stesso 

tratto della via sul lato opposto)

Musestre 186 4 16 2 rilascio 37,09                 148,36                593,44                74,18                 

TOTALE 50.580           26.218,06         104.872,24           14.293,23 

Sfalcio rive e sponde Fiume Musestre e Canale consorziale Musestrello

DENOMINAZIONE AREA VERDE FRAZIONE
SUPERFICIE 

(mq)

N. INTERVENTI

ANNUI 

PRESUNTI

N. INTERVENTI 

PRESUNTI 

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

N. INTERVENTI 

PRESUNTI 

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO- 

DICEMBRE 2021

TIPOLOGIA 

SFALCIO 

(INTERVENTI 

ANNUALI)

COSTO 

UNITARIO PER 

INTERVENTO

COSTO TOTALE

€/ANNO

COSTO TOTALE

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

€

COSTO TOTALE

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO - 

DICEMBRE 2021

€

Area verde Lottizzazione Via Villa del Peder (riva Fiume 

Musestre)
Biancade 640 4 16 2 rilascio 127,63                510,52                2.042,08             255,26                

Giardini pubblici fronte castello - Via Roma Roncade 470 4 16 2 rilascio 93,73                 374,92                1.499,68             187,46                

4.438,56             634,08                1.109,64             7 raccolta 158,52                28 42.290
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DENOMINAZIONE AREA VERDE FRAZIONE
SUPERFICIE 

(mq)

N. INTERVENTI

ANNUI 

PRESUNTI

N. INTERVENTI 

PRESUNTI 

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

N. INTERVENTI 

PRESUNTI 

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO- 

DICEMBRE 2021

TIPOLOGIA 

SFALCIO 

(INTERVENTI 

ANNUALI)

COSTO 

UNITARIO PER 

INTERVENTO

COSTO TOTALE

€/ANNO

COSTO TOTALE

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

€

COSTO TOTALE

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO - 

DICEMBRE 2021

€

Siepe lungo canale - Via R. Selvatico Roncade 1.080 4 16 2 rilascio 215,38                861,52                3.446,08             430,76                

Area verde monumento dell’Artigliere - Via Giovanni XXIII Roncade 404 4 16 2 rilascio 80,57                 322,28                1.289,12             161,14                

Area verde del Parco dell’Isola del Musestre compresa 

stradina lungo fiume Musestre lato Via Roma fronte Parco
Roncade 2.685 4 16 2 rilascio 535,45                2.141,80             8.567,20             1.070,90             

558,38                2.233,52             8.934,08             1.116,76             

94,51                 378,04                1.512,16             189,02                

Fossato fronte Castello Roncade 360 4 16 2 rilascio 71,79                 287,16                1.148,64             143,58                

Piazza Ziliotto (riva Fiume Musestre, compresa stradina 

sterrata)
Roncade 325 4 16 2 rilascio 64,81                 259,24                1.036,96             129,62                

Aiuole Via Everardo fronte scuola materna Musestre 172 4 16 2 rilascio 34,30                 137,20                548,80                68,60                 

Area verde giardino pubblico Via Everardo Musestre 163 4 16 2 rilascio 32,51                 130,04                520,16                65,02                 

TOTALE 9.719 7.636,24           30.544,96         3.818,12           

16 2

Canale consorziale Musestrello nel Parco dell’Isola del 

Musestre (compreso tratto in corrispondenza dell’area verde 

di Via Montiron)

Roncade 4.060 4 rilascio
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LOTTO N. 3: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI RONCADE

ELENCO SITI: POTATURA DI ARBUSTI (Scheda tecnica SMV_2.1)

DENOMINAZIONE AREA VERDE FRAZIONE
U. di 

M.
QUANTITA'

N. 

INTERVENTI

ANNUI 

PRESUNTI

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO- 

DICEMBRE 

2021

COSTO 

UNITARIO 

PER 

INTERVENTO

COSTO 

TOTALE

€/ANNO

COSTO 

TOTALE

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

€

COSTO 

TOTALE

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO - 

DICEMBRE 

2021

€

Aiuola retro edificio ULSS Roncade n. 11 1 4 1 84,81                 84,81                 339,24               84,81                 

Aiuole Piazza II Giugno Roncade n. 7 1 4 1 53,97                 53,97                 215,88               53,97                 

Aiuole Piazza Ziliotto (arbusti vari) Roncade n. 40 1 4 1 308,40               308,40               1.233,60            308,40               

Aiuole Piazza Europa (arbusti vari) Musestre n. 125 1 4 1 963,74               963,74               3.854,96            963,74               

TOTALE 183            1.410,92            5.643,68            1.410,92 

ELENCO SITI: POTATURA DI SIEPI (Scheda tecnica SMV_2.2)

DENOMINAZIONE AREA VERDE FRAZIONE
U. di 

M.
QUANTITA'

N. 

INTERVENTI

ANNUI 

PRESUNTI

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO- 

DICEMBRE 

2021

COSTO 

UNITARIO 

PER 

INTERVENTO

COSTO 

TOTALE

€/ANNO

COSTO 

TOTALE

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

€

COSTO 

TOTALE

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO - 

DICEMBRE 

2021

€

Aiuole lungo pista ciclabile - Via Paris Bordone Biancade ml 355 4 16 2 736,78               2.947,12            11.788,48           1.473,56            

Siepe fronte castello - Via Roma Roncade ml 120 4 16 2 249,05               996,20               3.984,80            498,10               

Giardini pubblici fronte castello - Via Roma Roncade ml 80 2 8 1 230,61               461,22               1.844,88            230,61               

Siepi varie – Piazzetta dell’Antenna e giardini pubblici Roncade ml 173 2 8 1 498,68               997,36               3.989,44            498,68               

Siepe lungo canale - Via R. Selvatico Roncade ml 270 4 16 2 560,37               2.241,48            8.965,92            1.120,74            

APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - 

COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021
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DENOMINAZIONE AREA VERDE FRAZIONE
U. di 

M.
QUANTITA'

N. 

INTERVENTI

ANNUI 

PRESUNTI

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO- 

DICEMBRE 

2021

COSTO 

UNITARIO 

PER 

INTERVENTO

COSTO 

TOTALE

€/ANNO

COSTO 

TOTALE

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

€

COSTO 

TOTALE

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO - 

DICEMBRE 

2021

€

Area verde monumento dell’Artigliere - Via Giovanni 

XXIII
Roncade ml 101 2 8 1 291,14               582,28               2.329,12            291,14               

Area verde del Parco dell’Isola del Musestre Roncade ml 137 2 8 1 394,91               789,82               3.159,28            394,91               

Aiuole Piazza Ziliotto Roncade ml 25 1 4 1 51,89                 51,89                 207,56               51,89                 

Aiuola edificio ULSS (iperico) Roncade ml 8 1 4 1 23,06                 23,06                 92,24                 23,06                 

Aiuola edificio ULSS (abelia) Roncade ml 5 4 16 2 10,38                 41,52                 166,08               20,76                 

Percorso pedonale di collegamento Via Vecellio-Via 

Vivaldi
Roncade ml 83 4 16 2 239,25               957,00               3.828,00            478,50               

Percorso pedonale retro Municipio (comprensiva di 

contenimento fronde provenienti da proprietà privata)
Roncade ml 15 2 8 1                216,19 432,38               1.729,52            216,19               

Aiuole Via San Rocco/Via Zompini (pista ciclabile) Roncade- ml 735 2 8 1              2.118,68 4.237,36            16.949,44           2.118,68            

Aiuole su pista ciclabile vicino campo di calcio – Via 

Marconi
San Cipriano ml 106 4 16 2 220,00               880,00               3.520,00            440,00               

Aiuole incrocio Via Marconi fronte campo di calcio San Cipriano ml 18 4 16 2 37,36                 149,44               597,76               74,72                 

Aiuole Via Everardo fronte scuola materna Musestre ml 17 2 8 1 49,00                 98,00                 392,00               49,00                 

Area verde giardino pubblico Via Everardo Musestre ml 18 2 8 1 51,89                 103,78               415,12               51,89                 

Aiuole Piazza Europa (arbusti Cotoneaster - potatura 

+ scerbatura manuale)
Musestre mq 79 2 8 1 227,72               455,44               1.821,76            227,72               

TOTALE          16.445,35          65.781,40            8.260,15 
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LOTTO N. 3: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI RONCADE

ELENCO SITI: MANUTENZIONE AIUOLE PIANTUMATE (Schede tecniche SMV 4.1, 4.4, 4.5)

DENOMINAZIONE AREA VERDE FRAZIONE
SUPERFICIE 

(mq)

N. 

INTERVENTI/

ANNUI 

PRESUNTI

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO 2021 - 

DICEMBRE 

2021

COSTO 

UNITARIO 

PER 

INTERVENTO

COSTO 

TOTALE

€/ANNO

COSTO 

TOTALE

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

€

COSTO 

TOTALE

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO - 

DICEMBRE 

2021

€

Aiuola spartitraffico incrocio Via D’Annunzio - 

Via Carboncine - Via Darj
Biancade 79

n. 6 interventi di 

diserbo 

manuale/meccanic

o; n. 1 intervento 

di potatura 

arbusti; n. 1 

intervento di 

sistemazione 

pacciamatura

24 int. diserbo 

manuale; n. 4 int. 

di potatura 

arbusti; n. 4 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

3 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; ; n. 1 int. 

di sistemazione 

pacciamatura

                 56,64 453,14               1.812,56             283,21               

Aiuole di Piazza Primo Maggio Roncade 152

n. 6 interventi di 

diserbo 

manuale/meccanic

o; n. 1 intervento 

di potatura 

arbusti; n. 1 

intervento di 

sistemazione 

pacciamatura

24 int. diserbo 

manuale; n. 4 int. 

di potatura 

arbusti; n. 4 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

3 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; ; n. 1 int. 

di sistemazione 

pacciamatura

                399,37 3.194,95             12.779,80           1.996,84             

APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - 

COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021
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DENOMINAZIONE AREA VERDE FRAZIONE
SUPERFICIE 

(mq)

N. 

INTERVENTI/

ANNUI 

PRESUNTI

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO 2021 - 

DICEMBRE 

2021

COSTO 

UNITARIO 

PER 

INTERVENTO

COSTO 

TOTALE

€/ANNO

COSTO 

TOTALE

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

€

COSTO 

TOTALE

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO - 

DICEMBRE 

2021

€

Aiuole spartitraffico incrocio Via Roma - Via 

Vivaldi - Via Giovanni XXIII – Largo 

Giustiniani

Roncade 87

n. 6 interventi di 

diserbo 

manuale/meccanic

o; n. 1 intervento 

di potatura 

arbusti; n. 1 

intervento di 

sistemazione 

pacciamatura

24 int. diserbo 

manuale; n. 4 int. 

di potatura 

arbusti; n. 4 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

3 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; ; n. 1 int. 

di sistemazione 

pacciamatura

Aiuola Via Roma fronte portico trattoria “Da 

Pavanetto”
Roncade 240

n. 6 interventi di 

diserbo 

manuale/meccanic

o; n. 1 intervento 

di potatura 

arbusti; n. 1 

intervento di 

sistemazione 

pacciamatura

24 int. diserbo 

manuale; n. 4 int. 

di potatura 

arbusti; n. 4 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

3 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; ; n. 1 int. 

di sistemazione 

pacciamatura

Giardini pubblici fronte castello - Via Roma Roncade 78

n. 6 interventi di 

diserbo 

manuale/meccanic

o; n. 1 intervento 

di potatura 

arbusti; n. 1 

intervento di 

sistemazione 

pacciamatura

24 int. diserbo 

manuale; n. 4 int. 

di potatura 

arbusti; n. 4 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

3 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; ; n. 1 int. 

di sistemazione 

pacciamatura

                399,37 3.194,95             12.779,80           1.996,84             
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DENOMINAZIONE AREA VERDE FRAZIONE
SUPERFICIE 

(mq)

N. 

INTERVENTI/

ANNUI 

PRESUNTI

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO 2021 - 

DICEMBRE 

2021

COSTO 

UNITARIO 

PER 

INTERVENTO

COSTO 

TOTALE

€/ANNO

COSTO 

TOTALE

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

€

COSTO 

TOTALE

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO - 

DICEMBRE 

2021

€

Aiuole fronte Municipio Roncade 79

n. 6 interventi di 

diserbo 

manuale/meccanic

o; n. 1 intervento 

di potatura 

arbusti; n. 1 

intervento di 

sistemazione 

pacciamatura

24 int. diserbo 

manuale; n. 4 int. 

di potatura 

arbusti; n. 4 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

3 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; ; n. 1 int. 

di sistemazione 

pacciamatura

                 56,64 453,14               1.812,56             283,21               

Aiuola inizio percorso pedonale retro 

Municipio
Roncade 9

n. 6 interventi di 

diserbo 

manuale/meccanic

o; n. 1 intervento 

di potatura 

arbusti; n. 1 

intervento di 

sistemazione 

pacciamatura

24 int. diserbo 

manuale; n. 4 int. 

di potatura 

arbusti; n. 4 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

3 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; ; n. 1 int. 

di sistemazione 

pacciamatura

                   6,45                  51,62 206,49               32,26                 

Aiuole fronte edificio ULSS Roncade 4

n. 6 interventi di 

diserbo 

manuale/meccanic

o; n. 1 intervento 

di potatura 

arbusti; n. 1 

intervento di 

sistemazione 

pacciamatura

24 int. diserbo 

manuale; n. 4 int. 

di potatura 

arbusti; n. 4 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

3 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; ; n. 1 int. 

di sistemazione 

pacciamatura

                   2,16 17,25                 69,00                 10,78                 
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DENOMINAZIONE AREA VERDE FRAZIONE
SUPERFICIE 

(mq)

N. 

INTERVENTI/

ANNUI 

PRESUNTI

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO 2021 - 

DICEMBRE 

2021

COSTO 

UNITARIO 

PER 

INTERVENTO

COSTO 

TOTALE

€/ANNO

COSTO 

TOTALE

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

€

COSTO 

TOTALE

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO - 

DICEMBRE 

2021

€

Aiuole Via San Rocco/Via Zompini (pista 

ciclabile)
Roncade 275

n. 4 interventi di 

diserbo 

manuale/meccanic

o

n. 16 interventi di 

diserbo manuale e 

di 

decespugliamento 

cordoli aiuole

n. 2 interventi di 

diserbo manuale e 

di 

decespugliamento 

cordoli aiuole

                388,99 1.555,95             6.223,80             777,98               

Aiuole Piazza Ziliotto Roncade 108

n. 6 interventi di 

diserbo 

manuale/meccanic

o; n. 1 intervento 

di potatura 

arbusti; n. 1 

intervento di 

sistemazione 

pacciamatura

24 int. diserbo 

manuale; n. 4 int. 

di potatura 

arbusti; n. 4 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

3 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; ; n. 1 int. 

di sistemazione 

pacciamatura

                 58,21 465,70               1.862,80             291,06               

Aiuole incrocio Via Marconi fronte campo di 

calcio
San Cipriano 85

n. 6 interventi di 

diserbo 

manuale/meccanic

o; n. 1 intervento 

di potatura 

arbusti; n. 1 

intervento di 

sistemazione 

pacciamatura

24 int. diserbo 

manuale; n. 4 int. 

di potatura 

arbusti; n. 4 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

3 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; ; n. 1 int. 

di sistemazione 

pacciamatura

                 60,95 487,56               1.950,24             304,73               
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DENOMINAZIONE AREA VERDE FRAZIONE
SUPERFICIE 

(mq)

N. 

INTERVENTI/

ANNUI 

PRESUNTI

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO 2021 - 

DICEMBRE 

2021

COSTO 

UNITARIO 

PER 

INTERVENTO

COSTO 

TOTALE

€/ANNO

COSTO 

TOTALE

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

€

COSTO 

TOTALE

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO - 

DICEMBRE 

2021

€

Aiuole Piazza Europa Musestre 53

n. 6 interventi di 

diserbo 

manuale/meccanic

o; n. 1 intervento 

di potatura 

arbusti; n. 1 

intervento di 

sistemazione 

pacciamatura

24 int. diserbo 

manuale; n. 4 int. 

di potatura 

arbusti; n. 4 int. di 

sistemazione 

pacciamatura

3 int. diserbo 

manuale; n. 1 int. 

di potatura 

arbusti; ; n. 1 int. 

di sistemazione 

pacciamatura

                 28,57 228,54               914,16               142,84               

TOTALE 1.249 6.907,85           27.631,41         4.122,91           
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LOTTO N. 3: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI RONCADE

ELENCO SITI: DISERBO MECCANICO (DECESPUGLIAMENTO) VIALETTI INGHIAIATI (Scheda tecnica SMV 7.1)

DENOMINAZIONE AREA VERDE FRAZIONE
SUPERFICIE 

(mq)

N. 

INTERVENTI

ANNUI 

PRESUNTI

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

N. 

INTERVENTI 

PRESUNTI 

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO- 

DICEMBRE 

2021

COSTO 

UNITARIO 

PER 

INTERVENTO

COSTO 

TOTALE

€/ANNO

COSTO 

TOTALE

LUGLIO 2017 - 

GIUGNO 2021

€

COSTO 

TOTALE

EVENTUALE 

PROROGA

LUGLIO - 

DICEMBRE 

2021

€

Giardini pubblici fronte castello - Via Roma (vialetti interni) Roncade 741 4 16 2 138,40               553,60               2.214,40            276,80               

Area verde monumento dell’Artigliere - Via Giovanni XXIII 

(vialetto di ingresso al monumento)
Roncade 80 4 16 2 14,94                 59,76                 239,04               29,88                 

Area verde del Parco dell’Isola del Musestre (stradina lungo 

fiume Musestre lato Via Roma fronte parco Isola del 

Musestre)

Roncade 720 4 16 2 134,48               537,92               2.151,68            268,96               

TOTALE 1.541 1.151,28           4.605,12           575,64              

APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - 

COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021


