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APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021

LOTTO N. I: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI CASIER
ALLEGATO Bl: COMPUTO METRICO - PROSPETTO DI SINTESI

COSTO TOTALE
COSTO TOTALE
COSTO TOTALE PRESUNTO
PRESUNTO
SCHEDA PRESUNTO EVENTUALE
DESCRIZIONE LUGLIO 2017-
TECNICA ANNUO PROROGA LUGLIO-
GIUGNO 2021
€ ¢ DICEMBRE 2021
€
I.I__[Sfalcio di aree verdi e aiuole 43.520,06 174.080,23 22.753,57
2.2 |Potatura di siepi 11.923,55 47.694,21 11.923,55
4.1-4.4-
45 Manutenzione di aiuole piantumate 16.903,50 67.614,00 7.960,88
4.1 |Potatura alberi di Lagerstroemia 403,38 1.613,52 403,38
5.1 |Sfalcio di cigli stradali 18.503,63 74.014,51 12.335,75
|TOTALE 91.254,12 365.016,47 55.377,14
|ONERI sicurezza da interferenze | 859,68 | 3.438,72 | 619,94 |
IIMPORTO DEL SERVIZIO | 92.113,80 | 368.455,19 | 55.997,08 |
IIVA 22% | 20.265,04 | 81.060,14 | 12.319,36 |
IIMPORTO COMPLESSIVO I 112.378,83 | 449.515,33 | 68.316,43 |
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APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021

LOTTO N. I: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI CASIER
ALLEGATO Bl COMPUTO METRICO:
ELENCO SITI: SFALCIO DI AREE VERDI E AIUOLE (Scheda tecnica SMV 1I.1)

N. COSTO
INTERVENTI TOTALE
N. COSTO
N. PRESUNTI TIPOLOGIA COSTO EVENTUALE
INTERVENTI COSTO TOTALE
i . 5 Superficieda | INTERVENTI EVENTUALE SFALCIO UNITARIO PROROGA
AREA VERDE Centro abitato | N° identif. . PRESUNTI TOTALE LUGLIO 2017 -
sfalciare (mq) ANNUI PROROGA | (INTERVENTI PER LUGLIO -
LUGLIO 2017 - €/ANNO GIUGNO 2021
PRESUNTI LUGLIO- ANNUALI) | INTERVENTO DICEMBRE
GIUGNO 2021 €
DICEMBRE 2021
2021 €
AREA DI VIA PRINCIPALE CASIER col 184,00 6 24 3 RACCOLTA 39,76 238,57 954,30 119,29
AREA VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA - VIA TOSO CASIER C02 5.880,00 6 24 3 RILASCIO 294,00 1.764,00 7.056,00 882,00
AREA DI VIA BASSE - VIA BACHELET CASIER Co3 2.234,00 6 24 3 RILASCIO 111,70 670,20 2.680,80 335,10
AREA DI VIA BASSE - VIALE DELLA LIBERAZIONE CASIER Co4 3.750,00 6 24 3 RILASCIO 187,50 1.125,00 4.500,00 562,50
AREA DI PIAZZA PIO X CASIER Co5 150,00 6 24 3 RACCOLTA 32,42 194,49 777,96 97,25
AREA COMPARTO 9 (VIA DA PONTE - VIA LUCCHESI)
CASIER Co6 3.292,00 6 24 3 RILASCIO 164,60 987,60 3.950,40 493,80
E AIUOLE PARCHEGGIO
AREA DI VIA HEMINGWAY CASIER co7 1.400,00 6 24 3 RILASCIO 70,00 420,00 1.680,00 210,00
AREA DI VIA FALCONE CASIER Co08 920,00 6 24 3 RILASCIO 46,00 276,00 1.104,00 138,00
AREA DI VIA BRUNO CASIER Cco9 1.240,00 6 24 3 RILASCIO 62,00 372,00 1.488,00 186,00
AREA DI VIA ARVEDI - VIA CHIANNI PISTA
CASIER clo 3.011,00 6 24 3 RILASCIO 150,55 903,30 3.613,20 451,65
CICLOPEDONALE
AREA DI VIA LIBERAZIONE - VIA FALCONE CASIER Cll 826,00 6 24 3 RILASCIO 41,30 247,80 991,20 123,90
AREA DI VIA PESCHIERETTE CASIER Cl2 325,00 6 24 3 RACCOLTA 70,23 421,40 1.685,58 210,70
AREA VERDE INCROCIO PIAZZA SAN PIO X/VIA
CASIER Cl3 795,00 6 24 3 RILASCIO 39,75 238,50 954,00 119,25
PRINCIPALE (CENTRO SOCIALE)
AIUOLE PARCHEGGIO RISTORANTE AL SILE CASIER Cl4 210,00 6 24 3 RACCOLTA 45,38 272,29 1.089,14 136,14
AIUOLA PIAZZA SAN PIO X (RETRO CHIESA CASIER) CASIER ClI5 46,00 6 24 3 RACCOLTA 9,94 59,64 238,57 29,82
AIUOLA INCROCIO PIAZZA SAN PIO X/VIA CORTE
CASIER Clé 69,00 6 24 3 RACCOLTA 14,91 89,47 357,86 44,73
D'ASSISE
AIUOLA PORTICCIOLO SILE CASIER Cl7 700,00 6 24 3 RACCOLTA 151,27 907,62 3.630,48 453,81
AREA DI VIA HEMINGWAY (CAMPO DA RUGBY) CASIER Cl8a 6.500,00 3 12 2 RILASCIO 240,50 721,50 2.886,00 481,00
AREA DI VIA HEMINGWAY (CAMPO DA BASKET) CASIER Cl8b 1.577,00 6 24 3 RILASCIO 78,85 473,10 1.892,40 236,55
AREA DI VICOLO PESCHIERETTE CASIER Cl9 350,00 6 24 3 RACCOLTA 75,64 453,81 1.815,24 22691
AIUOLA DI VIA PRINCIPALE (IN VICINANZA
CASIER C20 25,00 6 24 3 RACCOLTA 5,40 32,42 129,66 16,21
INCROCIO CON VIA FORESTA DEL CANSIGLIO)
AIUOLE DI VIA F.LLI CERVI CASIER C25 36,00 6 24 3 RACCOLTA 7,78 46,68 186,71 23,34
AREA DI VIA MAFFIOLI DOSSON Dol 335,00 6 24 3 RACCOLTA 72,39 434,36 1.737,42 217,18
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N. COSTO
INTERVENTI TOTALE
N. COSTO
N. PRESUNTI TIPOLOGIA COSTO EVENTUALE
i INTERVENTI COSTO TOTALE
i . 5 Superficieda | INTERVENTI EVENTUALE SFALCIO UNITARIO PROROGA
AREA VERDE Centro abitato | N° identif. . PRESUNTI TOTALE LUGLIO 2017 -
sfalciare (mq) ANNUI PROROGA | (INTERVENTI PER LUGLIO -
LUGLIO 2017 - €/ANNO GIUGNO 2021
PRESUNTI LUGLIO- ANNUALI) | INTERVENTO DICEMBRE
GIUGNO 2021 €
DICEMBRE 2021
2021 €
AREA DI VIA T. VECELLIO DOSSON D02 2.742,00 6 24 3 RILASCIO 137,10 822,60 3.290,40 411,30
AREA DI VIA SILE DOSSON Do3 1.000,00 6 24 3 RILASCIO 50,00 300,00 1.200,00 150,00
AREA DI VIA BRENTA DOSSON Do4 1.840,00 6 24 3 RILASCIO 92,00 552,00 2.208,00 276,00
AREA DI VIA A. PALLADIO - VIA COMISSO DOSSON D05 1.111,00 6 24 3 RILASCIO 55,55 333,30 1.333,20 166,65
AREA DI VIA A. CANOVA DOSSON D06 816,00 6 24 3 RILASCIO 40,80 244,80 979,20 122,40
AREA DI VIA A. MORO - VIA CARDUCCI DOSSON D07 500,00 6 24 3 RACCOLTA 108,05 648,30 2.593,20 324,15
AREA DI VIA L. ARIOSTO DOSSON Do8 2.370,00 6 24 3 RILASCIO 118,50 711,00 2.844,00 355,50
AREA DI VIA GIORGIONE DOSSON D09 486,00 6 24 3 RACCOLTA 105,02 630,15 2.520,59 315,07
AREA DI VIA BARACCA - ROSSA DOSSON DI0 10.346,00 6 24 3 RILASCIO 517,30 3.103,80 12.415,20 1.551,90
AREA DI VIA VITTORIO VENETO DOSSON DIl 387,00 6 24 3 RACCOLTA 83,63 501,78 2.007,14 250,89
AREA DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII DOSSON DI2 2.110,00 6 24 3 RILASCIO 105,50 633,00 2.532,00 316,50
AREA DI VIA ROMA - VIA ZERMANESE SUP. DOSSON DI3 1.841,00 6 24 3 RILASCIO 92,05 552,30 2.209,20 276,15
AREA DI VIA BENI DOSSON Dl4 793,00 6 24 3 RILASCIO 39,65 237,90 951,60 118,95
AREA DI VIALE EUROPA DOSSON DI5 5.157,00 6 24 3 RILASCIO 257,85 1.547,10 6.188,40 773,55
AREA DI VIA GUIZZETTI DOSSON Dleé 367,00 6 24 3 RACCOLTA 79,31 475,85 1.903,41 237,93
AREA DI VIA S. PELLICO DOSSON DI7 132,00 6 24 3 RACCOLTA 28,53 171,15 684,60 85,58
AIUOLE MUNICIPIO PIAZZA L. DA VINCI E AREA DI
DOSSON DI8 1.069,00 6 24 3 RACCOLTA 231,01 1.386,07 5.544,26 693,03
PERTINENZA
AIUOLA PARCHEGGIO PIAZZA MARCONI (DI
DOSSON DI9 213,00 6 24 3 RACCOLTA 46,03 276,18 1.104,70 138,09
FRONTE SCUOLA MATERNA) + FORMELLE
AIUOLE DI VIA ARCHIMEDE - VIA MASER DOSSON D20 636,00 6 24 3 RACCOLTA 137,44 824,64 3.298,55 412,32
AREA VERDE CASERMA DEI CARABINIERI DOSSON D21 472,00 6 24 3 RACCOLTA 102,00 612,00 2.447,98 306,00
AREA DI VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA DOSSON D22 960,00 6 24 3 RILASCIO 48,00 288,00 1.152,00 144,00
AREA DI VICOLO ILARIA ALPI (LOTT. AGLI OLMI) DOSSON D23 1.692,00 6 24 3 RILASCIO 84,60 507,60 2.030,40 253,80
AREA DI VICOLO ILARIA ALPI (LOTT. AGLI OLMI) -
( ) DOSSON D24 449,00 3 12 2 RILASCIO 97,03 291,09 1.164,35 194,06
SERBATOIO DI LAMINAZIONE
AIUOLE DI VIA ILARIA ALPI DOSSON D25 120,00 6 24 3 RACCOLTA 25,93 155,59 622,37 77,80
BORDO PERCORSO CICLOPEDONALE DI VIA NILDE
OTT! DOSSON D26 1.391,00 6 24 3 RILASCIO 69,55 417,30 1.669,20 208,65
AREA DI VICOLO FERMI (PARCO LATO NORD) DOSSON D27 9.644,00 6 24 3 RILASCIO 482,20 2.893,20 11.572,80 1.446,60
AREA DI VICOLO FERMI (PARCO LATO NORD) -
( ) DOSSON D27 2.554,00 3 12 2 RILASCIO 97,05 291,16 1.164,62 194,10
INVASO
AREA VERDE VIA TORRICELLI - VIA E. FERMI DOSSON D29 3.180,00 3 12 2 RILASCIO 120,84 362,52 1.450,08 241,68
AIUOLE VIA E. FERMI DI FRONTE PALESTRA
DOSSON D30 320,00 6 24 3 RACCOLTA 69,15 414,91 1.659,65 207,46
COMUNALE
AIUOLE VIA PESCHIERE DOSSON D32 650,00 6 24 3 RACCOLTA 140,47 842,79 337116 421,40
VIA CONSCIO - VIA PESCHIERE - FOSSO DOSSON E
DOSSON D33 550,00 6 24 3 RILASCIO 27,50 165,00 660,00 82,50
AIUOLA
AIUOLE VIA DE PIERI DOSSON D34 400,00 6 24 3 RACCOLTA 86,44 518,64 2.074,56 259,32
AREA VERDE VIALE EUROPA - FOSSO DOSSON DOSSON D35 8.000,00 3 12 2 RILASCIO 296,00 888,00 3.552,00 592,00
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N. COSTO
INTERVENTI TOTALE
N. COSTO
N. PRESUNTI TIPOLOGIA COSTO EVENTUALE
i INTERVENTI COSTO TOTALE
i . 5 Superficieda | INTERVENTI EVENTUALE SFALCIO UNITARIO PROROGA
AREA VERDE Centro abitato | N° identif. . PRESUNTI TOTALE LUGLIO 2017 -
sfalciare (mq) ANNUI PROROGA | (INTERVENTI PER LUGLIO -
LUGLIO 2017 - €/ANNO GIUGNO 2021
PRESUNTI LUGLIO- ANNUALI) | INTERVENTO DICEMBRE
GIUGNO 2021 €
DICEMBRE 2021
2021 €
AIUOLE PARCHEGGIO VIA BRIGATA TREVISO DOSSON D36 850,00 3 12 2 RILASCIO 48,28 144,84 579,36 96,56
AREA DI VIA N. COPERNICO DOSSON D37 425,00 6 24 3 RACCOLTA 91,84 551,06 2.204,22 275,53
AIUOLE DI VIA TORRICELLI DOSSON D41 622,00 6 24 3 RACCOLTA 134,41 806,49 3.225,94 403,24
AREA DI VICOLO FERMI DOSSON D42 3.250,00 3 12 2 RILASCIO 123,50 370,50 1.482,00 247,00
AREA DI VICOLO DE REALI DOSSON D43 3.745,00 3 12 2 RILASCIO 142,31 426,93 1.707,72 284,62
AIUOLE DI VIA DE REALI DOSSON D45 90,00 6 24 3 RACCOLTA 19,45 116,69 466,78 58,35
AREA DI VIA A. VOLTA LE GRAZIE LGI 1.385,00 6 24 3 RILASCIO 69,25 415,50 1.662,00 207,75
AREA DI VIA E. MATTEI LE GRAZIE LG2 1.680,00 6 24 3 RILASCIO 84,00 504,00 2.016,00 252,00
AREA DI VIA MANIN LE GRAZIE LG3 388,00 6 24 3 RACCOLTA 83,85 503,08 2.012,32 251,54
AREA DI VIA DELLA PACE Z1. BIGONZO ZIl 5.120,00 3 12 2 RILASCIO 189,44 568,32 2.273,28 378,88
AREA LOTIZZAZIONE INDUSTRIALE CONSIP (VIA
Z.|. BIGONZO Z12 14.696,00 3 12 2 RILASCIO 543,75 1.631,25 6.525,00 1.087,50
EINAUDI, ECC.)
AREA ESTERNA CERD Z1. BIGONZO Z13 2.326,00 3 12 2 RILASCIO 88,39 265,16 1.060,66 176,78
AIUOLE DI VIALE DELLE INDUSTRIE/VIA EINAUDI Z1. BIGONZO ZI4 1.960,00 6 24 3 RILASCIO 98,00 588,00 2.352,00 294,00
AREA INCOLTA ZONA RETRO MUNICIPIO - | DOSSON D39a 14.000,00 2 8 | RILASCIO 518,00 1.036,00 4.144,00 518,00
AREA INCOLTA ZONA RETRO MUNICIPIO - 2 DOSSON D39 22.200,00 2 8 | RILASCIO 821,40 1.642,80 6.571,20 821,40
TOTALE 170.890,00 9.139,82 43.520,06 174.080,23 22.753,57
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APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021

LOTTO N. I: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI CASIER
ALLEGATO Bl COMPUTO METRICO:
ELENCO SITI: POTATURA DI SIEPI (Scheda tecnica SMV 2.2)

N. COSTO
INTERVENTI TOTALE
N. COSTO
N. PRESUNTI COSTO EVENTUALE
INTERVENTI COSTO TOTALE
INTERVENTI EVENTUALE UNITARIO PROROGA
AREA VERDE Centro abitato | N° identif. | Lunghezza (m) ANNUI PRESUNTI PROROGA PER TOTALE LUGLIO 2017 - LUGLIO
LUGLIO 2017 - €/ANNO GIUGNO 2021 i
PRESUNTI LUGLIO- INTERVENTO DICEMBRE
GIUGNO 2021 €
DICEMBRE 2021
2021 €
AREA VIA GEN. C.ADALLA CHIESA - VIA TOSO CASIER C02 127,00 I 4 | 545,79 545,79 2.183,15 545,79
AREA DI VIA BASSE - PIAZZA NENNI CASIER Co3 110,00 | 4 | 472,73 472,73 1.890,92 472,73
AREA VIA L. DA PONTE - VIA LUCHESI CASIER Co06 169,00 I 4 | 726,28 726,28 2.905,14 726,28
AREA DI VIA HEMINGWAY CASIER Cco7 113,00 | 4 | 485,62 485,62 1.942,49 485,62
AREA DI VIA FALCONE CASIER Co08 34,00 I 4 | 292,23 292,23 1.168,92 292,23
AREA VERDE INCROCIO PIAZZA SAN PIO X/VIA
CASIER CI3 55,00 | 4 | 236,36 236,36 945,46 236,36
PRINCIPALE (CENTRO SOCIALE)
AIUOLE VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA CASIER C21 39,00 I 4 | 55,69 55,69 222,75 55,69
AREA DI VIA MAFFIOLI DOSSON Dol 66,00 | 4 | 283,64 283,64 1.134,55 283,64
AREA DI VIA T. VECELLIO DOSSON D02 156,00 I 4 | 670,42 670,42 2.681,67 670,42
AREA DI VIA SILE DOSSON D03 147,00 | 4 | 631,74 631,74 2.526,96 631,74
AREA DI VIA A. PALLADIO - VIA COMISSO DOSSON D05 95,00 I 4 | 408,27 408,27 1.633,07 408,27
AREA DI VIA A. CANOVA DOSSON D06 40,00 | 4 | 171,90 171,90 687,61 171,90
AREA DI VIA A. MORO - VIA CARDUCCI DOSSON D07 21,00 I 4 | 90,25 90,25 360,99 90,25
AREA DI VIA L. ARIOSTO DOSSON D08 147,00 | 4 | 631,74 631,74 2.526,96 631,74
AREA DI VIA BARACCA - ROSSA DOSSON DI0 84,00 | 4 | 360,99 360,99 1.443,97 360,99
AREA DI VIA VITTORIO VENETO DOSSON DIl 16,00 | 4 | 68,76 68,76 275,04 68,76
AREA DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII DOSSON DI2 38,00 | 4 | 163,31 163,31 653,23 163,31
AREA DI VIA ROMA - VIA ZERMANESE SUP. DOSSON DI3 57,00 | 4 | 244,96 244,96 979,84 244,96
AREA DI VIA BENI DOSSON Dl4 123,00 | 4 | 528,60 528,60 2.114,39 528,60
AREA DI VIALE EUROPA DOSSON DI5 49,00 | 4 | 210,58 210,58 842,32 210,58
AREA DI VIA GUIZZETTI DOSSON Dlé 40,00 | 4 | 171,90 171,90 687,61 171,90
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N. COSTO
INTERVENTI TOTALE
N. COSTO
N. PRESUNTI COSTO EVENTUALE
INTERVENTI COSTO TOTALE
INTERVENTI EVENTUALE UNITARIO PROROGA
AREA VERDE Centro abitato | N° identif. | Lunghezza (m) ANNUI PRESUNTI PROROGA PER TOTALE LUGLIO 2017 - LUGLIO
LUGLIO 2017 - €/ANNO GIUGNO 2021 i
PRESUNTI LUGLIO- INTERVENTO DICEMBRE
GIUGNO 2021 €
DICEMBRE 2021
2021 €
AREA VERDE CASERMA DEI CARABINIERI DOSSON D21 110,00 | 4 | 157,06 157,06 628,26 157,06
AREA DI VIA N. COPERNICO LE GRAZIE D37 60,00 | 4 | 257,85 257,85 1.031,41 257,85
AREA DI VIA E. MATTEI LE GRAZIE LG2 19,00 | 4 | 81,65 81,65 326,61 81,65
AREA DI VIA MANIN LE GRAZIE LG3 91,00 | 4 | 391,08 391,08 1.564,31 391,08
AREA DI VIA DELLA PACE Z1. BIGONZO pAll 94,00 | 4 | 403,97 403,97 1.615,88 403,97
AREA LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE CONSIP (VIA
Z.1. BIGONZO Z12 740,00 | 4 | 3.180,18 3.180,18 12.720,73 3.180,18
EINAUDI, ECC.)
TOTALE 2.840,00 11.923,55 11.923,55 47.694,21 11.923,55
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SPA

APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021

LOTTO N. I: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI CASIER
ALLEGATO Bl COMPUTO METRICO:

ELENCO SITI: MANUTENZIONE AIUOLE PIANTUMATE (Schede tecniche SMV 4.1, 4.4, 4.5)

N. COSTO
INTERVENTI TOTALE
N. COSTO
N. PRESUNTI EVENTUALE
INTERVENTI COSTO TOTALE
3 ) 3 . INTERVENTI EVENTUALE PROROGA
AIUOLA Centro abitato | N° identif. |Superficie (mq) PRESUNTI TOTALE LUGLIO 2017 -
ANNUI PROROGA LUGLIO -
LUGLIO 2017 - €/ANNO GIUGNO 2021
PRESUNTI LUGLIO 2021 - DICEMBRE
GIUGNO 2021 €
DICEMBRE 2021
2021 €
6 int. diserbo 24 int. diserbo
manuale; n. | int. [ manuale; n. 4 int. 3 int. diserbo
di potatura di potatura manuale; n. | int.
SPARTITRAFFICO VIA PRINCIPALE/VIA AL CAPITELLO CASIER C22 35,00 200,55 802,20 100,28
arbusti; n. | int. difarbusti; n. 4 int. di di potatura
sistemazione sistemazione arbusti
pacciamatura pacciamatura
6 int. diserbo 24 int. diserbo
manuale; n. 2 int. [ manuale; n. 8 int. 3 int. diserbo
di potatura di potatura manuale; n. | int.
AIUOLE LINEARI E SPARTITRAFFICO DI VIA
arbusti di arbusti di di potatura
PRINCIPALE (DA INCR. CON VIA FORESTA DEL C20- C21-Cl+
CASIER 702,00( Nandina; n. | int. [ Nandina; n. 4 int. arbusti di 4.022,46 16.089,84 1.787,76
CANSIGLIO FINO A PORTICC. FIUME SILE, LATO Cl4

DX+SX)

di potatura di altri
arbusti; n. | int. di
sistemazione

pacciamatura

di potatura di altri
arbusti; n. 4 int. di
sistemazione

pacciamatura

Nandina; n. | int.
di potatura di altri

arbusti
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N.

COSTO
INTERVENTI TOTALE
N. COSTO
N. PRESUNTI EVENTUALE
INTERVENTI COSTO TOTALE
3 A 3 . INTERVENTI EVENTUALE PROROGA
AIUOLA Centro abitato | N° identif. |Superficie (mq) PRESUNTI TOTALE LUGLIO 2017 -
ANNUI PROROGA LUGLIO -
LUGLIO 2017 - €/ANNO GIUGNO 2021
PRESUNTI LUGLIO 2021 - DICEMBRE
GIUGNO 2021 €
DICEMBRE 2021
2021 €
6 int. diserbo 24 int. diserbo
manuale; n. | int. | manuale; n. 4 int. 3 int. diserbo
SPARTITRAFFICO VIALE DELLA LIBERAZIONE/VIA di potatura di potatura manuale; n. | int.
CASIER C23 62,00 355,26 1.421,04 177,63
FALCONE arbusti; n. | int. di|arbusti; n. 4 int. di di potatura
sistemazione sistemazione arbusti
pacciamatura pacciamatura
6 int. diserbo 24 int. diserbo
manuale; n. | int. | manuale; n. 4 int. 3 int. diserbo
di potatura di potatura manuale; n. | int.
AIUOLA VIA F.LLI CERVI CASIER C24 29,00 . 166,17 664,68 83,09
arbusti; n. | int. di|arbusti; n. 4 int. di di potatura
sistemazione sistemazione arbusti
pacciamatura pacciamatura
6 int. diserbo 24 int. diserbo
manuale; n. | int. [ manuale; n. 4 int. 3 int. diserbo
AIUOLE MUNICIPIO E AREA DI PERTINENZA; AIUOLE di potatura di potatura manuale; n. | int.
DOSSON DI9 292,00 1.673,16 6.692,64 836,58
LINEARI PIAZZA MARCONI arbusti; n. | int. di|arbusti; n. 4 int. di di potatura
sistemazione sistemazione arbusti
pacciamatura pacciamatura
6 int. diserbo 24 int. diserbo
manuale; n. 2 int. [ manuale; n. 8 int. 3 int. diserbo
di potatura di potatura manuale; n. | int.
AIUOLE LINEARI E SPARTITRAFFICO DI VIA ROMA arbusti di arbusti di di potatura
(DA INCR. CON VIA ZERMANESE SUPERIORE FINO A DOSSON D28 712,00| Nandina; n. | int. | Nandina; n. 4 int. arbusti di 4.079,76 16.319,04 1.813,23
TABELLA FINE CASIER, LATO DX+SX) di potatura di altri|di potatura di altri

arbusti; n. | int. di

sistemazione

arbusti; n. 4 int. di

sistemazione

pacciamatura

pacciamatura

Nandina; n. | int.

di potatura di altri

arbusti
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N. COSTO
INTERVENTI TOTALE
N. COSTO
N. PRESUNTI EVENTUALE
INTERVENTI COSTO TOTALE
3 A 3 . INTERVENTI EVENTUALE PROROGA
AIUOLA Centro abitato | N° identif. |Superficie (mq) PRESUNTI TOTALE LUGLIO 2017 -
ANNUI PROROGA LUGLIO -
LUGLIO 2017 - €/ANNO GIUGNO 2021
PRESUNTI LUGLIO 2021 - DICEMBRE
GIUGNO 2021 €
DICEMBRE 2021
2021 €
6 int. diserbo 24 int. diserbo
manuale; n. | int. | manuale; n. 4 int. 3 int. diserbo
di potatura di potatura manuale; n. | int.
AIUOLE PARCHEGGIO VICOLO E. FERMI DOSSON D3I 350,00 2.005,50 8.022,00 1.002,75
arbusti; n. | int. di|arbusti; n. 4 int. di di potatura
sistemazione sistemazione arbusti
pacciamatura pacciamatura
6 int. diserbo 24 int. diserbo
manuale; n. | int. | manuale; n. 4 int. 3 int. diserbo
AIUOLE LINEARI VIA MORO LATO
di potatura di potatura manuale; n. | int.
PISTACILOPEDONALE DA ROTATORIA VIA ROMA DOSSON D38 640,00 3.667,20 14.668,80 1.833,60
arbusti; n. | int. di|arbusti; n. 4 int. di di potatura
FINO INCROCIO VIA CANOVA .
sistemazione sistemazione arbusti
pacciamatura pacciamatura
6 int. diserbo 24 int. diserbo
manuale; n. 2 int. | manuale; n. 8 int. 3 int. diserbo
di potatura di potatura manuale; n. | int.
arbusti di arbusti di di potatura
AIUOLA VIA ZERMANESE SUPERIORE DOSSON D44 128,00( Nandina; n. | int. | Nandina; n. 4 int. arbusti di 733,44 2.933,76 325,97
di potatura di altri|di potatura di altri| Nandina; n. | int.
arbusti; n. | int. di|arbusti; n. 4 int. di|di potatura di altri
sistemazione sistemazione arbusti
pacciamatura pacciamatura
TOTALE 2.950,00 16.903,50 67.614,00 7.960,88
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APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021

LOTTO N. I: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI CASIER
ALLEGATO Bl COMPUTO METRICO:
ELENCO SITI: POTATURA ALBERI DI LAGERSTROEMIA (Schede tecniche SMV 4.1)

N. COSTO
INTERVENTI TOTALE
N. COSTO
N. PRESUNTI COSTO EVENTUALE
INTERVENTI COSTO TOTALE
) ) INTERVENTI EVENTUALE UNITARIO PROROGA
AIUOLE Centro abitato | Quantita (n.) PRESUNTI TOTALE LUGLIO 2017 -
ANNUI PROROGA PER LUGLIO -
LUGLIO 2017 - €/ANNO GIUGNO 2021
PRESUNTI LUGLIO- INTERVENTO DICEMBRE
GIUGNO 2021 €
DICEMBRE 2021
2021 €
AIUOLE MUNICIPIO E PIAZZA MARCONI DOSSON 21 | 4 [ 156,87 156,87 627,48 156,87
VIA DALLA CHIESA CASIER 9 | 4 | 67,23 67,23 268,92 67,23
VIA PRINCIPALE CASIER 24 | 4 [ 179,28 179,28 717,12 179,28
TOTALE 54 403,38 403,38 1.613,52 403,38




NTARINA

APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -

COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021

LOTTO N. I: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI CASIER
ALLEGATO Bl COMPUTO METRICO:
ELENCO SITI: SFALCIO AIUOLE E CIGLI STRADALI (Scheda tecnica SMV 5.1)

N. COSTO

o |n [reem) cosro [ rormie

N° TOTALE DELLA INTERVENTI INTERVENTI EVENTUALE UNITARIO cosTo TOTALE PROROGA

UBICAZIONE METRI BANCHINA E PRESUNTI TOTALE LUGLIO 2017 -
STRADA ANNUI PROROGA PER LUGLIO -
SFALCIO DELL’INTERA LUGLIO 2017 - €/ANNO GIUGNO 2021
PRESUNTI LUGLIO- INTERVENTO DICEMBRE
SCARPATA GIUGNO 2021 €
DICEMBRE 2021
2021 €

1 VIA PRINCIPALE 750 60 690 3 12 2 223,25 669,74 2.678,94 446,49
2 VIA VERDI 1.765 1180 585 3 12 2 211,97 635,91 2.543,64 423,94
3 PIAZZA SAN PIO X 2.200 2.100 100 3 12 2 207,46 622,38 2.489,52 414,92
4 VIALE DELLA LIBERAZIONE Casier 220 220 3 12 2 69,45 208,36 833,45 138,91
5 VIA PESCHIERETTE 3.400 3.400 3 12 2 306,68 920,04 3.680,16 613,36
6 VIA MARCHE 1.200 1.200! 3 12 2 108,24 324,72 1.298,88 216,48
7 VIA MARTIRI FORZE DELL'ORDINE 80 80! 3 12 2 25,26 75,77 303,07 50,51
8 VIA HEMINGWAY 360 100 130 130! 3 12 2 73,51 220,54 882,16 147,03
9 VIA BASSE 1.100 880 220 3 12 2 228,21 684,62 2.738,47 456,41
10 VIA DEL CAPITELLO 1.290 1.180! 110 3 12 2 126,28 378,84 1.515,36 252,56
11 VIA CA' BARBARO 1.000 1.000! 3 12 2 90,20 270,60 1.082,40 180,40
12 VIA VECCHIA PESCHIERE 2.700 2.700 3 12 2 243,54 730,62 2.922,48 487,08
13 VIA NIEVO 1.000 1.000! 3 12 2 90,20 270,60 1.082,40 180,40
14 VIA DE AMICIS 3.000 3.000 3 12 2 270,60 811,80 3.247,20 541,20
15 VIA SAN ANTONIO DA PADOVA 620 620 3 12 2 55,92 167,77 671,09 111,85
16 VIA CONSCIO 1.200 1.200! 3 12 2 108,24 324,72 1.298,88 216,48
17 VIA LA ALTA 1.700 1.700! 3 12 2 153,34 460,02 1.840,08 306,68
18 VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 220 220 3 12 2 19,84 59,53 238,13 39,69
19 VIA BOSCO DELLA SERRAGLIA 3.800 3.800 3 12 2 342,76 1.028,28 4.113,12 685,52
20 VIA DELLE VOLPERE 1.500 1.500! 3 12 2 135,30 405,90 1.623,60 270,60
21 VIA AL BIGONZO 1.200 1.125 75 3 12 2 115,01 345,02 1.380,06 230,01
22 VIA VERGA 800 800 3 12 2 72,16 216,48 865,92 144,32
23 VIA ALLE ROVERE 200 200 3 12 2 18,04 54,12 216,48 36,08
24 VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1.000 1.000! 3 12 2 90,20 270,60 1.082,40 180,40
25 VIA DELL'ARTIGIANATO 400 400 3 12 2 36,08 108,24 432,96 72,16
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N. cosTo
INTERVENTI TOTALE
SFALCIO N. cosTo
N. PRESUNTI cosTo EVENTUALE
TOTALE DELLA INTERVENTI cosTo TOTALE
N° INTERVENTI EVENTUALE | UNITARIO PROROGA
UBICAZIONE METRI BANCHINA E PRESUNTI TOTALE |LUGLIO 2017 -
STRADA ANNUI PROROGA PER LUGLIO -
SFALCIO DELL’INTERA LUGLIO 2017 - €/ANNO | GIUGNO 2021
PRESUNTI LUGLIO- | INTERVENTO DICEMBRE
SCARPATA GIUGNO 2021 €
DICEMBRE 2021
2021 €

26 | VIALE DELLE INDUSTRIE 4600 4400 200 3 2 2 460,02 1.380,06 552024 920,04
27 | VIA DELLA LIBERAZIONE - Dosson 1.200 1.200 3 2 2 108,24 324,72 1298,88 216,48
28 |VIA IV NOVEMBRE 170 170 3 2 2 15,33 46,00 184,01 30,67
29 |VIA BRIGATA TREVISO 210 210 3 2 2 18,94 56,83 227,30 37,88
30 |VIA BUEL DEL LOVO 700 700 3 2 2 63,14 189,42 757,68 126,28
31 |VIAROMA 250 250 3 2 2 45,10 135,30 541,20 90,20
32 |VIAMORO 550 200 100 250 3 2 2 115,01 345,02 1.380,06 230,01
33 |VIA GUIZZETTI 4300 4300 3 2 2 387,86 1.163,58 465432 775,72
34 |VIA DEPIERI 370 370 3 2 2 33,37 100,12 400,49 66,75
35 |VIA MARIE 1.200 1200 3 2 2 108,24 324,72 1298,88 216,48
36 |VIA ALBRIZZI ALLE POZZETTE 1.200 1.200 3 2 2 108,24 324,72 1298,88 216,48
37 |VIA ZERMANESE VECCHIA INF. 2.300 2.300 3 2 2 207,46 622,38 2.489,52 41492
38 |VIA ALLE PIOVEGHE 1.000 1,000 3 2 2 90,20 270,60 1.082,40 180,40
39 |VIA ORIOLI 1.500 1,500 3 2 2 135,30 405,90 623,60 270,60
40 |VIA COLLEGIO DEI PALAZZI 2250 2250 3 2 2 202,95 608,85 2.435,40 405,90
41 |VIAVOLTA 120 80 40 3 2 2 19,84 59,53 238,13 39,69
42 |VIAMANIN 250 250 3 2 2 22,55 67,65 270,60 45,10
43 |VIA PESCHIERE — pista ciclabile 4000 4.000 3 2 2 360,80 1.082,40 4329,60 721,60
44 |VIA SANTI — parcheggio 140 140 3 2 2 44,20 132,59 530,38 88,40
45 |VIA SANTI — pista ciclabile 300 300 3 12 2 27,06 8l,I8 324,72 54,12
46 |VIA SANTI — incrocio via Einaudi 130 130 3 12 2 41,04 123,12 492,49 82,08
47 |VIADEPIERI 370 370 3 12 2 33,37 100,12 400,49 66,75
48 |VIA ARCHIMEDE — parco urbano 310 310 3 12 2 97,87 293,60 1.174,40 195,73
TOTALE so.12s|NNNNGSMEs| 2230 2di0| 6.167,88 18.503,63 74.014,51 12.335,75
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NTARINA

APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021

LOTTO N. 2: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI PREGANZIOL
ALLEGATO Bl: COMPUTO METRICO - PROSPETTO DI SINTESI

COSTO TOTALE
COSTO TOTALE
COSTO TOTALE PRESUNTO
PRESUNTO
SCHEDA PRESUNTO EVENTUALE
DESCRIZIONE LUGLIO 2017-
TECNICA ANNUO PROROGA LUGLIO-
GIUGNO 2021
€ c DICEMBRE 2021
€
1.1 [Sfalcio di aree verdi e aiuole 82.949,78 331.799,12 41.923,47
22 [Potatura di siepi 5.953,18 23.812,72 5.953,18
4.1-4.4-
45 Manutenzione di aiuole piantumate 14.463,30 57.853,18 9.039,56
5.1 [Sfalcio di cigli stradali 19.429,16 77.716,65 9.146,29
|TOTALE 122.795,42 491.181,67 66.062,50
|ONERI sicurezza da interferenze | 2.143,47 | 8.573,89 | 1.467,52 |
|IMPORTO DEL SERVIZIO | 124.938,89 | 499.755,57 | 67.530,02 |
IIVA 22% | 27.486,56 | 109.946,22 | 14.856,60 |
|IMPORTO COMPLESSIVO | 152.425,45 | 609.701,79 | 82.386,62 |




NTARINA

COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021

APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -

LOTTO N. 2: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI PREGANZIOL

ALLEGATO Bl COMPUTO METRICO:

ELENCO SITI: SFALCIO DI AREE VERDI E AIUOLE (Scheda tecnica SMV_LI.1)

N. COSTO
SUPERFICIE/ N. INTE:\'IENTI INTERVENTI | TIPOLOGIA costo COSTO :C?::If:i TOTALE
ZONA LOCALITA' CODICE UNITA'DI LUNGHEZZA/ INTERVENTI PRESUNTI PRESUNTI SFALCIO UNITARIO TOTALE LUGLIO 2017 - EVENTUALE
MISURA NUMERO ANNUI LUGLIO 2017 - EVENTUALE | (INTERVENTI PER €/ANNO GIUGNO 2021 PROROGA
PRESUNTI GIUGNO 2021 PROROGA ANNUALI) | INTERVENTO € LUGLIO -
LUGLIO- DICEMBRE

VIA TERRAGLIO
A Incrocio via Terraglio / via Terragliol po Ol n° 8 6 24 3 raccolta 25,60 153,60 614,40 76,80
A Incrocio via Franchetti / via Terraglio ai 05 ml 5 6 24 3 raccolta 1,08 6,48 25,92 3,24
A Fermata bus Via Terraglio / Via Franchetti ai 53 ml 7 6 24 3 raccolta 1,51 9,06 36,24 4,53

CAPOLUOGO
B Terraglio fronte Municipio ai 26 ml 105 6 24 3 raccolta 22,69 136,14 544,56 68,07
B Fronte Farmacia Dr. Riva (n. 4 vasche) av 49 mq 247 6 24 3 raccolta 53,38 320,28 1.281,12 160,14
B Via Roma ail 12 ml 71 6 24 3 raccolta 15,34 92,04 368,16 46,02
B Piazza Gambino po 02 n° 16 6 24 3 raccolta 51,20 307,20 1.228,80 153,60
B Via Sant'Urbano av 54 mq 1.552 6 24 3 mulching 77,60 465,60 1.862,40 232,80
B Via Sant'Urbano po 03 n’ 2 6 24 3 raccolta 6,40 38,40 153,60 19,20
B Via Verdi - Puccini (ex Municipio) av 52 mq 989 6 24 3 mulching 74,67 448,02 1.792,08 224,01
B Via Ca' Pesaro / Via Terraglio/Marconi ail 20 ml 137 6 24 3 raccolta 29,61 177,66 710,64 88,83
B Via Ca' Pesaro / Via Terraglio/Marconi ai 20 mq 156 6 24 3 raccolta 33,71 202,26 809,04 101,13
B Via Ca' Pesaro / Via Terraglio/Marconi av 7l mq 765 6 24 3 mulching 38,25 229,50 918,00 114,75
B Fermata bus Campocroce + Sambughé ailL 54 ml 130 6 24 3 raccolta 28,09 168,54 674,16 84,27

CAPOLUOGO OVEST

Parcheggio F.S. Via Marconi / Via Roma / Via Leopardi / Via X
C . ai 71 mq 737 6 24 3 raccolta 159,27 955,62 3.822,48 47781

Sant'Urbano (aiuole)

Parcheggio F.S. Via Marconi / Via Roma / Via Leopardi / Via i
C ) av 44 mq 2.055 [3 24 3 mulching 102,75 616,50 2.466,00 308,25

Sant'Urbano (aree verdi)
C Scuola materna Monte Civetta av 66 mq 1.143 5 20 2 raccolta 90,98 454,90 1.819,60 181,96
C Via 2 Agosto av 35 mq 6.893 6 24 3 mulching 344,65 2.067,90 8.271,60 1.033,95
C Via 2 Agosto po 04 n° 4 6 24 3 raccolta 12,80 76,80 307,20 38,40
C Via degli Alpini av 32 mq 646 6 24 3 mulching 48,77 292,62 1.170,48 146,31
C Via degli Alpini po 05 n° 19 6 24 3 raccolta 60,80 364,80 1.459,20 182,40
C Via degli Artiglieri av 34 mq 2.683 6 24 3 mulching 134,15 804,90 3.219,60 402,45
C Via degli Artiglieri po 06 n° 7 6 24 3 raccolta 22,40 134,40 537,60 67,20
C Via Monte Piana av 56 mq 461 6 24 3 mulching 34,81 208,86 835,44 104,43
C Via Monte Piana ai 82 mq 50 6 24 3 mulching 10,71 64,26 257,04 32,13
C Via Monte Antelao av 33 mq 4207 6 24 3 raccolta 210,35 1.262,10 5.048,40 631,05
C Via Monte Civetta ail 34 mq 1.200 6 24 3 raccolta 259,32 1.555,92 6.223,68 777,96
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N. COSTO
SUPERFICIE/ N. INTE:\'IENTI INTERVENTL | TIPOLOGIA cosTo COSTO ::::If:i TOTALE
ZONA LOCALITA' CODICE UNITA'DI LUNGHEZZA/ INTERVENTI PRESUNTI PRESUNTI SFALclo UNITARIO TOTALE LUGLIO 2017 - EVENTUALE
MISURA NUMERO ANNUI LUGLIO 2017 - EVENTUALE | (INTERVENTI PER €/ANNO GIUGNO 2021 PROROGA
PRESUNTI GIUGNG 2021 PROROGA ANNUALI) |INTERVENTO € LUGLIO -
LUGLIO- DICEMBRE
C Via Monte Civetta av 63 mq 2.208 6 24 3 mulching 110,40 662,40 2.649,60 331,20
C Via XII Dicembre po 07 n° 44 6 24 3 raccolta 140,80 844,80 3.379,20 422,40
C Via Baratta Vecchia cg 16 -aiL 16 ml 10 6 24 3 raccolta 2,16 12,96 51,84 6,48
C Via Baratta Vecchia po 08 n° 9 6 24 3 raccolta 28,80 172,80 691,20 86,40
C Via Marconi po 26 n° 18 6 24 3 raccolta 57,60 345,60 1.382,40 172,80
CAPOLUOGO SUD-EST
D Via Martiri di Cefalonia aiL 15 ml 10 6 24 3 raccolta 2,16 12,96 51,84 6,48
D Via Martiri di Cefalonia po 09 n° 6 6 24 3 raccolta 19,20 115,20 460,80 57,60
D Piazzetta alla Posta po 10 n° 5 6 24 3 raccolta 16,00 96,00 384,00 48,00
D Piazza Bachelet av 31 mq 589 6 24 3 raccolta 127,28 763,68 3.054,72 381,84
D Parcheggio Anfiteatro aiL 19 ml 330 6 24 3 raccolta 71,31 427,86 1.711,44 213,93
D Parcheggio Anfiteatro ai 19 mq 124 6 24 3 raccolta 26,80 160,80 643,20 80,40
D Via Pertini ail 64 ml 71 6 24 3 raccolta 15,34 92,04 368,16 46,02
D Via Gramsci ail 13 ml 47 6 24 3 raccolta 10,16 60,96 243,84 30,48
D Via Gramsci ai 13 mq 90 6 24 3 raccolta 19,45 116,70 466,80 58,35
D Via Gramsci av 40 mq 240 6 24 3 raccolta 51,86 311,16 1.244,64 155,58
D Via Gramsci / Via Matteotti av 80 mq 2 6 24 3 raccolta 0,43 2,58 10,32 1,29
D Via Matteotti / Via Fermi aiL 67 ml 175 6 24 3 raccolta 37,82 226,92 907,68 113,46
D Via Matteotti / Via Fermi ai 67 mq 37 6 24 3 raccolta 8,00 48,00 192,00 24,00
D Via Matteotti / Via Fermi po Il n° 12 6 24 3 raccolta 38,40 230,40 921,60 115,20
D Scuola media av 51 mq 4.153 5 20 3 raccolta 330,58 1.652,90 6.611,60 991,74
D Piazza Santa Barbara av 36 mq 1.435 6 24 3 mulching 71,75 430,50 1.722,00 21525
D Via Divisione Julia av 39 mq 3.042 6 24 3 mulching 152,10 912,60 3.650,40 456,30
D Via Matteotti / Via Manzoni ail 68 ml 90 6 24 3 raccolta 19,45 116,70 466,80 58,35
D Via Matteotti / Via Manzoni av 53 mq 3.829 6 24 3 mulching 191,45 1.148,70 4.594,80 574,35
D Via Matteotti / Via Manzoni po 12 n° 13 6 24 3 raccolta 41,60 249,60 998,40 124,80
D Via Turati ai 65 mq 99 6 24 3 raccolta 21,39 128,34 513,36 64,17
D Via Turati av 41 mq 1.774 6 24 3 mulching 88,70 532,20 2.128,80 266,10
D Via Mattei / Via Gorizia av 37 mq 2.140 6 24 3 mulching 107,00 642,00 2.568,00 321,00
D Via Mattei / spartitraffico ail 66 ml 90 6 24 3 raccolta 19,45 116,70 466,80 58,35
D Via Mattei / spartitraffico av 38 mq 1.118 6 24 3 mulching 55,90 335,40 1.341,60 167,70
CAPOLUOGO EST
E Via Schiavonia ailL 08 ml 1.096 6 24 3 raccolta 236,85 1.421,10 5.684,40 710,55
E Via Schiavonia po I3 n° 15 6 24 3 raccolta 48,00 288,00 1.152,00 144,00
E Via Palladio ail 09 ml 550 6 24 3 raccolta 118,86 713,16 2.852,64 356,58
E Via Palladio av 46 mq 774 6 24 3 raccolta 167,26 1.003,56 4.014,24 501,78
E Scuola elementare Papa Giovanni XXIII / Via Vecellio av 45 mq 2.749 5 20 3 raccolta 218,82 1.094,10 4.376,40 656,46
E Scuola elementare Papa Giovanni XXIII / Via Vecellio po 14 n° 10 6 24 3 raccolta 32,00 192,00 768,00 96,00
E Via Vecellio (percorso pedonale) aiL 55 ml 60 6 24 3 raccolta 12,97 77,82 311,28 38,91
E Via Vecellio (percorso pedonale) av 48 mq 7.603 6 24 3 mulching 380,15 2.280,90 9.123,60 1.140,45
E Via Vecellio (area verde) av 48 mq 839 6 24 3 mulching 63,34 380,04 1.520,16 190,02
E Via Dese / Schiavonia av 52 mq 1.707 6 24 3 mulching 85,35 512,10 2.048,40 256,05
E Via Giorgione av 47 mq 5.180 6 24 3 mulching 259,00 1.554,00 6.216,00 777,00
E Via Mantegna av 75 mq 549 6 24 3 mulching 41,45 248,70 994,80 124,35
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N. COSTO
SUPERFICIE/ N. INTE:\'IENTI INTERVENTL | TIPOLOGIA cosTo COSTO :::IISE TOTALE
ZONA LOCALITA' CODICE UNITA'DI LUNGHEZZA/ INTERVENTI PRESUNTI PRESUNTI SFALclo UNITARIO TOTALE LUGLIO 2017 - EVENTUALE
MISURA NUMERO ANNUI LUGLIO 2017 - EVENTUALE | (INTERVENTI PER €/ANNO GIUGNO 2021 PROROGA
PRESUNTI GIUGNG 2021 PROROGA ANNUALI) |INTERVENTO € LUGLIO -
LUGLIO- DICEMBRE
BORGOVERDE
F Via Ticino / Livenza aiL 0l ml 110 6 24 3 raccolta 23,77 142,62 570,48 71,31
F Via Ticino / Livenza av 30 mq 2.455 6 24 3 mulching 122,75 736,50 2.946,00 368,25
F Ciclabile Via Schiavonia ail 56 ml 715 6 24 3 raccolta 154,51 927,06 3.708,24 463,53
F Ciclabile Via Pesare ail 42 ml 125 6 24 3 raccolta 27,01 162,06 648,24 81,03
F Via Galvani av 79 mq 2.884 3 12 2 rilascio 163,81 491,43 1.965,72 327,62
F Via Forlanini aiL 72 ml 215 6 24 3 raccolta 46,46 278,76 1.115,04 139,38
VIA EUROPA
Fb Via Europa (area giochi) av 64 mq 2.326 6 24 3 mulching 116,30 697,80 2.791,20 348,90
Fb Via Europa (area feste) aiL 70 ml 60 6 24 3 raccolta 12,97 77,82 311,28 38,91
Fb Via Europa (area feste) av 65 mq 1.484 6 24 3 mulching 74,20 445,20 1.780,80 222,60
LE GRAZIE
G Via Teotochi ail 24 ml 228 6 24 3 raccolta 49,27 295,62 1.182,48 147,81
G Via Teotochi av 55 mq 440 6 24 3 raccolta 95,08 570,48 2.281,92 285,24
G Via Feruglio av 58 mq 467 6 24 3 raccolta 100,92 605,52 2.422,08 302,76
FRESCADA
H Via Il Giugno + aiuola fronte Chiesa aiL 57 ml 22 6 24 3 raccolta 4,75 28,50 114,00 14,25
H Via Moro ailL 37 ml 107 6 24 3 raccolta 23,12 138,72 554,88 69,36
H Via Moro po I5 n° 5 6 24 3 raccolta 16,00 96,00 384,00 48,00
H Vicolo Moro ailL 50 ml 42 6 24 3 raccolta 9,08 54,48 217,92 27,24
H Vicolo Moro ai 50 mq 70 6 24 3 raccolta 15,13 90,78 363,12 45,39
H Via Moro - Vicolo Moro (bordi pavimentati) ml 140 6 24 3 raccolta 30,00 180,00 720,00 90,00
H Via Battisti av 25 mq 562 6 24 3 mulching 42,43 254,58 1.018,32 127,29
H Via Battisti / Via Bianchin av 28 mq 1.805 6 24 3 mulching 90,25 541,50 2.166,00 270,75
H Via Terragliol aiL 07 ml 178 6 24 3 raccolta 38,47 230,82 923,28 115,41
H Via Togliatti av 26 mq 3.084 6 24 3 mulching 154,20 925,20 3.700,80 462,60
H Scuola elementare Vittorino da Feltre / Via Bertuol av 24 mq 844 5 20 3 raccolta 67,18 335,90 1.343,60 201,54
H Scuola materna Via Bianchin av 27 mq 3.792 5 20 2 raccolta 301,84 1.509,20 6.036,80 603,68
H Scuola elementare G. Comisso / Via Bassa av 23 mq 3.273 5 20 3 raccolta 260,53 1.302,65 5.210,60 781,59
H Fontane di Frescada av 29 mq 185 6 24 3 raccolta 39,98 239,88 959,52 119,94
SAN TROVASO
Piazza San Trovaso + spartitraffico Via Franchetti + X
X ai 58 mq 115 6 24 3 raccolta 24,85 149,10 596,40 74,55
parcheggio scuola
Piazza San Trovaso + spartitraffico Via Franchetti +
) av 18 mq 650 6 24 3 raccolta 140,47 842,82 3.371,28 421,41
parcheggio scuola
Piazza San Trovaso + spartitraffico Via Franchetti +
| . po 16 n° 9 6 24 3 raccolta 28,80 172,80 691,20 86,40
parcheggio scuola
| Sottopasso FS ail 03 mq 1.865 6 24 3 raccolta 403,03 2.418,18 9.672,72 1.209,09
| Parcheggio FS av 69 mq 3.569 6 24 3 mulching 178,45 1.070,70 4.282,80 535,35
| Via Buzzati + Via Mazzotti ail 02 ml 453 6 24 3 raccolta 97,89 587,34 2.349,36 293,67
| Via Buzzati + Via Mazzotti av 15 mq 1.150 6 24 3 mulching 57,50 345,00 1.380,00 172,50
| Via Pavese / Via Foscolo ail 04 ml 454 6 24 3 raccolta 98,11 588,66 2.354,64 294,33
| Via Foscolo ai 04 mq 39 6 24 3 raccolta 8,43 50,58 202,32 25,29
| Via Foscolo (percorso pedonale lato condominio) ml 63 [3 24 3 raccolta 40,00 240,00 960,00 120,00
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N. COSTO
SUPERFICIE/ N. INTE:\'IENTI INTERVENTL | TIPOLOGIA cosTo COSTO :::IIE:E TOTALE
ZONA LOCALITA' CODICE UNITA'DI LUNGHEZZA/ INTERVENTI PRESUNTI PRESUNTI SFALclo UNITARIO TOTALE LUGLIO 2017 - EVENTUALE
MISURA NUMERO ANNUI LUGLIO 2017 - EVENTUALE | (INTERVENTI PER €/ANNO GIUGNO 2021 PROROGA
PRESUNTI GIUGNG 2021 PROROGA ANNUALI) |INTERVENTO € LUGLIO -
LUGLIO- DICEMBRE
| Via Quasimodo ai 27 mq 45 6 24 3 raccolta 9,72 58,32 233,28 29,16
| Via Quasimodo po 17 n° I 6 24 3 raccolta 35,20 211,20 844,80 105,60
| Via Mestre + capitello ail 36 mq 20 6 24 3 raccolta 4,32 25,92 103,68 12,96
| Via Mestre + capitello po 18 n° 16 6 24 3 raccolta 51,20 307,20 1.228,80 153,60
| Via Nievo ailL 59 ml 18 6 24 3 raccolta 3,89 23,34 93,36 11,67
| Via Nievo av 59 mq 353 6 24 3 raccolta 76,28 457,68 1.830,72 228,84
| Via Franchetti (tratto Via Berto / Via Capitello pozzetti) po 19 n° 34 6 24 3 raccolta 108,80 652,80 2.611,20 326,40
| Via Don Minzoni ail 25 ml 440 6 24 3 raccolta 95,08 570,48 2.281,92 285,24
| Via Don Minzoni ai 25 mq 268 6 24 3 raccolta 5791 347,46 1.389,84 173,73
| Via Don Minzoni av 57 mq 1.541 6 24 3 mulching 77,05 462,30 1.849,20 231,15
| Scuola elementare R. Franchetti / Piazza Diaz av 19 mq 231 5 20 3 raccolta 49,92 249,60 998,40 149,76
| Via dei Mille av 62 mq 1.252 6 24 3 raccolta 62,60 375,60 1.502,40 187,80
| Largo Rosselli av 21 mq 3.751 6 24 3 mulching 187,55 1.125,30 4.501,20 562,65
| Via Bassa ai 60 mq 100 6 24 3 raccolta 21,61 129,66 518,64 64,83
| Via Bassa av 22 mq 1.196 6 24 3 mulching 59,80 358,80 1.435,20 179,40
| Via Bassa po 20 n° 10 6 24 3 raccolta 32,00 192,00 768,00 96,00
| Via Berto ai 61 mq 86 6 24 3 raccolta 18,58 111,48 445,92 55,74
| Via Berto av 14 mq 1.712 6 24 3 mulching 85,60 513,60 2.054,40 256,80
| Via Berto po 21 n° 5 6 24 3 raccolta 16,00 96,00 384,00 48,00
| Via Comisso av I3 mq 1.705 6 24 3 mulching 85,25 511,50 2.046,00 255,75
| Via Comisso po 22 n° I 6 24 3 raccolta 35,20 211,20 844,80 105,60
| Via G. di Vittorio av 16 mq 573 6 24 3 mulching 43,26 259,56 1.038,24 129,78
| Via N. Sauro av 20 mq 2.347 6 24 3 mulching 117,35 704,10 2.816,40 352,05
| Via Taliercio av 12 mq 2.855 3 12 2 rilascio 162,16 486,48 1.945,92 324,32
SETTECOMUNI
L Via Bacchina ai 23 mq 83 6 24 3 raccolta 17,94 107,64 430,56 53,82
L Pista ciclopedonale Via Bortolotti e Via Calzavara ail 38 ml 203 6 24 3 raccolta 43,87 263,22 1.052,88 131,61
L Piazza Settecomuni e Lottizzazione ai 62 mq 562 6 24 3 mulching 42,43 254,58 1.018,32 127,29
L Piazza Settecomuni e Lottizzazione av || mq 1.426 6 24 3 mulching 71,30 427,80 1.711,20 213,90
L Ex scuola elementare (archivio Comune) ail 63 ml 20 6 24 3 raccolta 4,32 25,92 103,68 12,96
L Ex scuola elementare (archivio Comune) av 68 mq 323 6 24 3 raccolta 69,80 418,80 1.675,20 209,40
SAMBUGHE'
M Piazza Tegon av 02 mq 763 6 24 3 mulching 57,61 345,66 1.382,64 172,83
M Sagrato chiesa av 02 mq 1.128 6 24 3 mulching 56,40 338,40 1.353,60 169,20
M Via Vasco da Gama / Via Caboto / Via Nobile ail 21 ml 475 6 24 3 raccolta 102,65 615,90 2.463,60 307,95
M Via Vasco da Gama / Via Caboto / Via Nobile av 09 mq 1.330 6 24 3 mulching 66,50 399,00 1.596,00 199,50
M Via e Vicolo Marco Polo ail 22 ml 58 6 24 3 raccolta 12,53 75,18 300,72 37,59
M Via e Vicolo Marco Polo ai 22 mq 95 6 24 3 raccolta 20,53 123,18 492,72 61,59
M Via e Vicolo Marco Polo av Ol mq 5.300 6 24 3 mulching 265,00 1.590,00 6.360,00 795,00
M Via e Vicolo Marco Polo po 23 n° 10 6 24 3 raccolta 32,00 192,00 768,00 96,00
M Scuola elementare Tegon av 08 mq 879 5 20 3 raccolta 69,97 349,85 1.399,40 209,91
M Palestra Sambughé av 8l mq 1.531 6 24 3 mulching 76,55 459,30 1.837,20 229,65
M Via Bragato av 04 mq 404 6 24 3 raccolta 87,30 523,80 2.095,20 261,90
M Via Colombo av 70 mq 1.636 6 24 3 mulching 81,80 490,80 1.963,20 245,40
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N. COSTO
SUPERFICIE/ N. INTE:\'IENTI INTERVENTL | TIPOLOGIA cosTo COSTO ::::If:i TOTALE
ZONA LOCALITA' CODICE UNITA'DI LUNGHEZZA/ INTERVENTI PRESUNTI PRESUNTI SFALclo UNITARIO TOTALE LUGLIO 2017 - EVENTUALE
MISURA NUMERO ANNUI LUGLIO 2017 - EVENTUALE | (INTERVENTI PER €/ANNO GIUGNO 2021 PROROGA
PRESUNTI GIUGNG 2021 PROROGA ANNUALI) |INTERVENTO € LUGLIO -
LUGLIO- DICEMBRE
M Via Giotto av 06 mq 2.450 6 24 3 mulching 122,50 735,00 2.940,00 367,50
M Via Lussu av 03 mq 964 6 24 3 mulching 72,78 436,68 1.746,72 218,34
M Via Visentin av 05 mq 174 6 24 3 raccolta 37,60 225,60 902,40 112,80
M Via Fiandre av 60 mq 1.185 3 12 2 rilascio 67,31 201,93 807,72 134,62
M Quartiere Boschetta ail 40 ml 70 6 24 3 raccolta 15,13 90,78 363,12 45,39
M Alberata Via Giotto po 24 n° 12 6 24 3 raccolta 38,40 230,40 921,60 115,20
M Alberata Via Sambughé ai 73 mq 60 6 24 3 raccolta 12,97 77,82 311,28 38,91
M Alberata Via Sambughé po 25 n° 32 6 24 3 raccolta 102,40 614,40 2.457,60 307,20
Parco Urbano
Parco Urbano av mq 9.361 9 36 4 raccolta 745,14 6.706,26 26.825,04 2.980,56
Parco Urbano av mq 3.645 6 24 3 mulching 182,25 1.093,50 4.374,00 546,75
Biblioteca comunale
Biblioteca comunale av mq 3.100 9 36 4 raccolta 246,76 2.220,84 8.883,36 987,04
Biblioteca comunale (parcheggio 53,85 lung x 16 ml) av mq 864 9 36 4 raccolta 68,77 618,93 2.475,72 275,08
Municipio
Municipio av mq 935 9 36 4 raccolta 74,43 669,87 2.679,48 297,72
Municipio po n° 8 9 36 4 raccolta 25,60 230,40 921,60 102,40
Parco Marcello
Parco Marcello - prato av mq 1.256 3 12 2 rilascio 71,34 214,02 856,08 142,68
Parco Marcello - area boscata av mq 3.140 3 12 2 rilascio 178,35 535,05 2.140,20 356,70
Parco Marcello - coltivato av mq 14.273 3 12 2 rilascio 810,71 2.432,13 9.728,52 1.621,42
| 14.203,09 82.949,78 | 331.799,12 | 41.923,47 |
aiuole lineari aiL ml 10.101
aiuole ai mq 2.766
aree verdi| av mq 164.175
pozzetti strade alberatel po n° 351
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APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -

COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021

LOTTO N. 2: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI PREGANZIOL
ALLEGATO Bl COMPUTO METRICO:
ELENCO SITI: POTATURA DI SIEPI (Scheda tecnica SMV_2.2)

N. COSTO
INTERVENTI TOTALE
N. COSTO
N. PRESUNTI COSTO EVENTUALE
INTERVENTI COSTO TOTALE
, UNITA' DI INTERVENTI EVENTUALE UNITARIO PROROGA
CODICE UBICAZIONE LOCALITA SPECIE LUNGHEZZA PRESUNTI TOTALE LUGLIO 2017 -
MISURA ANNUI PROROGA PER LUGLIO -
LUGLIO 2017 - €/ANNO GIUGNO 2021
PRESUNTI LUGLIO- INTERVENTO DICEMBRE
GIUGNO 2021 €
DICEMBRE 2021
2021 €
sp 06 Pista ciclabile Schiavonia incrocio via M. del Majno Preganziol Cornus ml 110 | 4 | 472,73 472,73 1.890,92 472,73
sp 07 Divisione Julia Preganziol Lauroceraso ml 54 | 4 | 232,07 232,07 928,28 232,07
sp 19 Via Monte Piana Preganziol Osmanto ml 15 | 4 | 64,46 64,46 257,84 64,46
sp 27 Via del Casarin Preganziol Lauroceraso ml I | 4 | 47,27 47,27 189,08 47,27
sp 27 Via del Casarin Preganziol Photinya ml 18 | 4 | 77,36 77,36 309,44 77,36
nuova 2015 |Via Dese Preganziol Lauroceraso ml 30 | 4 | 257,85 257,85 1.031,40 257,85
sp 24 Scuola materna Monte Civetta Preganziol Ligustrello ml 35 | 4 | 150,41 150,41 601,64 150,41
sp IS5 Via Don Minzoni Santrovaso Lauroceraso ml 13 | 4 | 111,73 111,73 446,92 111,73
sp 02 Largo Rosselli Santrovaso Ligustro ml 21 | 4 | 90,25 90,25 361,00 90,25
sp 04 Largo Rosselli Santrovaso Lauroceraso ml 23 | 4 | 98,84 98,84 395,36 98,84
sp 17 Via Nievo Santrovaso Lauroceraso ml 30 | 4 | 128,93 128,93 515,72 128,93
sp 18 Sottopasso Santrovaso Santrovaso Buddleja ml 10 | 4 | 42,98 42,98 171,92 42,98
sp 30 Via Pavese Santrovaso | Abelia/lpericum ml 34 | 4 | 48,55 48,55 194,20 48,55
sp 29 Via Buzzati Santrovaso | Abelia/lpericum ml 33 | 4 | 47,12 47,12 188,48 47,12
sp 23 Via Bragato Sambughe Lauroceraso ml 65 | 4 | 279,34 279,34 1.117,36 279,34
sp 08 Scuola elementare Sambughé Sambughe Lauroceraso ml 35 | 4 | 150,41 150,41 601,64 150,41
sp 22 Via Battisti Bianchin Frescada Lauroceraso ml 27 | 4 | 116,03 116,03 464,12 116,03
sp Il Scuola materna di Frescada Frescada Carpino ml 20 | 4 | 171,90 171,90 687,60 171,90
sp 25 Scuola materna di Frescada Frescada Forsizia ml 54 | 4 | 464,13 464,13 1.856,52 464,13
sp 26 Scuola materna di Frescada Frescada Carpino ml 45 | 4 | 386,77 386,77 1.547,08 386,77
sp 14 Via Il giugno Frescada Forsizia ml 37 | 4 | 318,01 318,01 1.272,04 318,01
nuova 2015 |Via Terragliol Frescada Forsizia ml 18 | 4 | 154,71 154,71 618,84 154,71
sp Ol Piazza Settecomuni Settecomuni Carpino ml 42 | 4 | 360,99 360,99 1.443,96 360,99
sp Via Mazzotti - Via Berto San Trovaso Crataegus ? ml 36 | 4 | 309,42 309,42 1.237,68 309,42
sp Parco urbano Preganziol | Acero campestre ml 257 | 4 | 1.104,47 1.104,47 447,88 1.104,47
sp Parco urbano Preganziol Citrus ml 28 | 4 | 120,33 120,33 481,32 120,33
sp Biblioteca Preganziol Photinya ml 13 | 4 | 55,87 55,87 223,48 55,87
sp Biblioteca Preganziol Buddleja ml 21 | 4 | 90,25 90,25 361,00 90,25
1135 5.953,18 | 23.812,72 | 5.953,18 |




NTARINA

APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -

COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021

LOTTO N. 2: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI PREGANZIOL
ALLEGATO Bl COMPUTO METRICO:
ELENCO SITI: MANUTENZIONE AIUOLE PIANTUMATE (Schede tecniche SMV_4.1, 4.4, 4.5)

N. COSTO
INTERVENTI TOTALE
N. COSTO
N. PRESUNTI EVENTUALE
INTERVENTI COSTO TOTALE
, UNITA' DI INTERVENTI EVENTUALE PROROGA
ZONA LOCALITA CODICE MISURA SUPERFICIE ANNUI PRESUNTI PROROGA TOTALE LUGLIO 2017 - LUGLIO
LUGLIO 2017 - €/ANNO GIUGNO 2021 )
PRESUNTI LUGLIO 2021 - DICEMBRE
GIUGNO 2021 €
DICEMBRE 2021
2021 €
VIA TERRAGLIO
A io Vi i i i 217,97 71, 136,2
Incrocio via Terraglio / via Terragliol ap 09 mq 38 6 int. diserbo 24 int. diserbo 3 int. diserbo 871,88 36,23
manuale; n. | int. | manuale; n. 4 int. | manuale; n. | int.
di potatura di potatura di potatura
A Incrocio Via Franchetti / Via Terraglio ap 15 mq 26 arbusti; n. | int. di|arbusti; n. 4 int. di| arbusti; ; n. | int. 149,14 596,56 93,21
A Via Terraglio da Via Rossi a Via Roma (ambo i lati) ap I3 mq 459 sistemazione sistemazione di sistemazione 2.632,82 10.531,28 1.645,51
A Fermata bus Via Terraglio / Via Franchetti ap I5 mq 40 pacciamatura pacciamatura pacciamatura 229,44 917,76 143,40
CAPOLUOGO
B Prato Municipio (lecci + aiuole centrali) ap 02 mq 144 825,98 3.303,92 516,24
B Vasca presso Municipio (posta tra i due ingressi posteriori) ap74 mq 16 91,78 367,10 57,36
B Retro Municipio angolo Sud Est mq 18 6 int. diserbo 24 int. diserbo 3 int. diserbo 103,25 412,99 64,53
Via Terraglio Capoluogo fonte incrocio con Via Roma manuale; n. | int. | manuale; n. 4 int. | manuale; n. | int.
B . . ap 73 mq 51 _ ‘ ‘ 292,53 1.170,14 182,83
(davanti a nuovo porticato verde) di potatura di potatura di potatura
B Fronte Farmacia Dr. Riva (n. 4 vasche) ap 08 mq 58 arbusti; n. | int. di|arbusti; n. 4 int. di| arbusti; ; n. | int. 332,69 1.330,76 207,93
B Via Roma ap 17 mq 68 sistemazione sistemazione di sistemazione 390,05 1.560,20 243,78
B Via Ca' Pesaro / Via Terraglio/Marconi ap 03-04 mq 220 pacciamatura pacciamatura pacciamatura 1.261,92 5.047,68 788,70

CAPOLUOGO OVEST
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N. COSTO
INTERVENTI TOTALE
N. COSTO
N. PRESUNTI EVENTUALE
INTERVENTI COSTO TOTALE
, UNITA' DI INTERVENTI EVENTUALE PROROGA
ZONA LOCALITA CODICE MISURA SUPERFICIE ANNUI PRESUNTI PROROGA TOTALE LUGLIO 2017 - LUGLIO
LUGLIO 2017 - €/ANNO GIUGNO 2021 )
PRESUNTI LUGLIO 2021 - DICEMBRE
GIUGNO 2021 €
DICEMBRE 2021
2021 €
c Parcheggio F.S. Via Marconi / Via Roma / Via Leopardi / Via 05 65 37284 1491 36 233.03
Sant'Urbano ap mq 6 int. diserbo 24 int. diserbo 3 int. diserbo ’ T ’
manuale; n. | int. | manuale; n. 4 int. | manuale; n. | int.
di potatura di potatura di potatura
arbusti; n. | int. di|arbusti; n. 4 int. di| arbusti; ; n. | int.
C Via Monte Civetta ap 55 mq 30 . . . . . . 172,08 688,32 107,55
sistemazione sistemazione di sistemazione
C Fioriere di Via Monte Piana ap72 mq 3 pacciamatura pacciamatura pacciamatura 17,21 68,83 10,75
CAPOLUOGO SUD-EST
6 int. diserbo 24 int. diserbo 3 int. diserbo
D Piazza Bachelet ap 06 mq 24 . . . 137,66 550,64 86,04
manuale; n. | int. | manuale; n. 4 int. | manuale; n. | int.
b Via Pertini 56 " di potatura di potatura di potatura 27533 | 10132 172.08
la Fertini ap mq arbusti; n. | int. di|arbusti; n. 4 int. di| arbusti; ; n. | int. ! T .
sistemazione sistemazione di sistemazione
D Via Mattei / spartitraffico ap 58 mq 13 X . . 74,57 298,28 46,61
pacciamatura pacciamatura pacciamatura
CAPOLUOGO EST
6 int. diserbo 24 int. diserbo 3 int. diserbo
E Scuola elementare Papa Giovanni XXIll, Via Vecellio ap 59 mq 10 manuale; n. | int. | manuale; n. 4 int. | manuale; n. | int. 57,36 229,44 35,85
di potatura di potatura di potatura
arbusti; n. | int. di|arbusti; n. 4 int. di| arbusti; ; n. | int.
E Via Dese / Schiavonia ap 26 mq 10 sistemazione sistemazione di sistemazione 57,36 229,44 35,85
pacciamatura pacciamatura pacciamatura
BORGOVERDE
6 int. diserbo 24 int. diserbo 3 int. diserbo
manuale; n. | int. [ manuale; n. 4 int. | manuale; n. | int.
di potatura di potatura di potatura
F Rotatoria Via Schiavonia / Via Dosson ap 19 mq 13 ) ) A ) . I ) . 648,17 2.592,68 405,11
arbusti; n. | int. di|arbusti; n. 4 int. di| arbusti; ; n. | int.
sistemazione sistemazione di sistemazione
pacciamatura pacciamatura pacciamatura
FRESCADA
H  |Viall Giugno + aiuola fronte Chiesa ap 10 mq 134 éint. diserbo | 24 int. diserbo | 3 int. diserbo 768,62 3.074,48 480,39
manuale; n. | int. | manuale; n. 4 int. | manuale; n. | int.
H Via Battisti / Via Bianchin ap 23 mq 12 di potatura di potatura di potatura 68,83 275,32 43,02
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N. COSTO
INTERVENTI TOTALE
N. COSTO
N. PRESUNTI EVENTUALE
INTERVENTI COSTO TOTALE
, UNITA' DI INTERVENTI EVENTUALE PROROGA
ZONA LOCALITA CODICE MISURA SUPERFICIE ANNUI PRESUNTI PROROGA TOTALE LUGLIO 2017 - LUGLIO
LUGLIO 2017 - €/ANNO GIUGNO 2021 )
PRESUNTI LUGLIO 2021 - DICEMBRE
GIUGNO 2021 €
DICEMBRE 2021
2021 €
H Via Terragliol ap 24 mq 32 arbusti; n. | int. di|arbusti; n. 4 int. di| arbusti; ; n. | int. 183.55 73420 114.72
sistemazione sistemazione di sistemazione
H Scuola elementare G. Comisso / Via Bassa ap 61 mq 12 pacciamatura pacciamatura pacciamatura 68,83 275,32 43,02
SAN TROVASO
Piazza San Trovaso + spartitraffico Via Franchetti + 6 int. diserbo 24 int. diserbo 3 int. diserbo
| . ap 57 mq 6l ] ) . 349,90 1.399,60 218,69
parcheggio scuola manuale; n. | int. | manuale; n. 4 int. | manuale; n. | int.
di potatura di potatura di potatura
arbusti; n. | int. di|arbusti; n. 4 int. di| arbusti; ; n. | int.
| Via Buzzati + Via Mazzotti ap 62-63 mq 89 sistemazione sistemazione di sistemazione 510,50 2.042,00 319,06
| Scuola elementare R. Franchetti / Piazza Diaz ap 53 mq 7 pacciamatura pacciamatura pacciamatura 40,15 160,60 25,09
SETTECOMUNI
6 int. diserbo 24 int. diserbo 3 int. diserbo
L Via Bacchina ap 14 mq 20 . . . 114,72 458,88 71,70
manuale; n. | int. | manuale; n. 4 int. [ manuale; n. | int.
di potatura di potatura di potatura
L Pista ciclopedonale Via Bortolotti e Via Calzavara ap | mq 274 X . . X . . X . 1.571,66 6.286,64 982,29
arbusti; n. | int. di|arbusti; n. 4 int. di| arbusti; ; n. | int.
sistemazione sistemazione di sistemazione
L Piazza Settecomuni e Lottizzazione ap 60 mq 14 X . . 80,30 321,20 50,19
pacciamatura pacciamatura pacciamatura
SAMBUGHE'
6 int. diserbo 24 int. diserbo 3 int. diserbo
manuale; n. | int. [ manuale; n. 4 int. | manuale; n. | int.
) 4 di potatura di potatura di potatura
M Quartiere Boschetca ap 25 mq : arbusti; n. | int. di|arbusti; n. 4 int. di| arbusti; ; n. | int. 80,30 321,20 50,19
sistemazione sistemazione di sistemazione
pacciamatura pacciamatura pacciamatura
Parco Urbano
Parco Urbano (Rose rugosa 60 + lavanda 38) ap mq 98 6 int. diserbo | 24inc. diserbo | 3 inc. diserbo 562,13 224852 351,33
manuale; n. | int. | manuale; n. 4 int. | manuale; n. | int.
Parco Urbano (Rosa mutabilis) ap mq 54 di potatura di potatura di potatura 309,74 1.238,96 193,59
Parco Urbano (Hypericum) ap mq 47 arbusti; n. | int. di|arbusti; n. 4 int. di| arbusti; ; n. | int. 269,59 1.078,36 168,49
sistemazione sistemazione di sistemazione
Parco Urbano (Rose rugosa piccola) ap mq 44 pacciamatura pacciamatura pacciamatura 252,38 1.009,52 157,74

Biblioteca comunale
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N. COSTO
INTERVENTI TOTALE
N. COSTO
N. PRESUNTI EVENTUALE
INTERVENTI COSTO TOTALE
, UNITA' DI INTERVENTI EVENTUALE PROROGA
ZONA LOCALITA CODICE MISURA SUPERFICIE ANNUI PRESUNTI PROROGA TOTALE LUGLIO 2017 - LUGLIO
LUGLIO 2017 - €/ANNO GIUGNO 2021 )
PRESUNTI LUGLIO 2021 - DICEMBRE
GIUGNO 2021 €
DICEMBRE 2021
2021 €
. . 6 int. diserbo 24 int. diserbo 3 int. diserbo
Biblioteca comunale (Ortensie 56 + Rosa rugosa 43 +
X X ap mq 153 manuale; n. | int. | manuale; n. 4 int. | manuale; n. | int. 877,61 3.510,44 548,51
Lonicera 20,5 + Bossi 6,5 + Cornus 27
di potatura di potatura di potatura
arbusti; n. | int. di|arbusti; n. 4 int. di| arbusti; ; n. | int.
Biblioteca comunale (rose isolate 0,25 mq x 10) ap mq 3 sistemazione sistemazione di sistemazione 14,34 57,36 8,96
pacciamatura pacciamatura pacciamatura
mq 2.522 14.463,30 | 57.853,18 | 9.039,56 |
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APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021

LOTTO N. 2: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI PREGANZIOL
ALLEGATO Bl COMPUTO METRICO:
ELENCO SITI: SFALCIO AIUOLE E CIGLI STRADALI (Scheda tecnica SMV_5.1)

LATO DX LATO SX INTERVENTI PARZIALI** INTERVENTI COMPLETI TOT. ANNO
N. COosTO
INTERVENTI TOTALE
COoSsTO COSTO COSTO
LATO DX LATO sX N. INTERV. LATO DX LATO sX N. INTERV. TOTALE PRESUNTI UNITARIO UNITARIO COosTO TOTALE EVENTUALE
SVILUPPO |N.PASSAGGI*| SVILUPPO (N.PASSAGGI* PARZIALI SVILUPPO COMPLETI SVILUPPO EVENTUALE PROROGA
LOCALITA' SVILUPPO SVILUPPO SVILUPPO SVILUPPO SVILUPPO PER PER TOTALE LUGLIO 2017 -
(ML) PRESUNTI (ML) PRESUNTI ANNUI TOTALE (ML) ANNUI TOTALE (ML) PROROGA LUGLIO -
(ML) (ML) PRESUNTI (ML) (ML) PRESUNTI (ML) LUGLIO 2021 .| INTERVENTO | INTERVENTO | €ANNO | GIUGNO 2021 | -
COMPLETO PARZIALE €
DICEMBRE 2021
2021 €
Via ltalia 61 360 6 1.080 2 2.160 2.160 | 2.160 4.320 2 97,42 48,71 194,83 779,33 97,42
Via Croce 250 2 250 2 500 500 | 500 1.000 2 22,55 11,27 45,10 180,40 22,55
Via Terraglio Frescada (da VE a TV) 668 5 696 5 1.336 1.392 3 8.184 3.340 3.480 | 6.820 15.004 3 307,58 123,03 676,68 2.706,72 369,10
Via Bassa 70 | 70 2 140 70 | 70 210 2 3,16 3,16 9,47 37,88 6,31
Via Bassa 300 3 300 2 600 900 | 900 1.500 2 40,59 13,53 67,65 270,60 27,06
Via Bassa 230 | 230 2 460 230 | 230 690 2 10,37 10,37 31,12 124,48 20,75
Via Bassa 200 3 200 2 400 600 | 600 1.000 2 27,06 9,02 45,10 180,40 18,04
Via Guizzetti 150 3 150 2 300 450 | 450 750 2 20,29 6,76 33,82 135,30 13,53
Strada Nenzi 150 3 50 2 150 50 2 400 450 100 | 550 950 2 24,80 9,02 42,84 171,38 18,04
Via Pozzette 475 3 250 2 475 250 2 1.450 1.425 500 | 1.925 3.375 2 86,82 32,70 152,21 608,85 65,39
Via Terraglio Preganziol (da VE a TV) 100 5 208 5 200 416 3 1.848 500 1.040 | 1.540 3.388 3 69,45 27,78 152,80 611,19 83,34
Via Terraglio Preganziol (controscarpata
200 4 800 4 3.200 3.200 3 120,00 - 480,00 1.920,00 360,00
lato Parco Urbano)
Via Schiavonia (pista ciclabile) 165 6 330 3 990 990 | 990 1.980 3 44,65 14,88 89,30 357,19 44,65
Via Schiavonia (pista ciclabile) 96 6 192 3 576 576 | 576 1.152 3 25,98 8,66 51,96 207,82 25,98
Via Schiavonia (pista ciclabile) 85 | 85 3 255 85 | 85 340 3 3,83 3,83 15,33 61,34 11,50
Via Schiavonia (pista ciclabile) 85 4 170 3 510 340 | 340 850 3 15,33 7,67 38,33 153,34 23,00
Via Schiavonia (pista ciclabile) 460 | 460 3 1.380 460 | 460 1.840 3 20,75 20,75 82,98 331,94 62,24
Via Schiavonia (pista ciclabile) 70 2 70 3 210 140 | 140 350 3 631 3,16 15,78 63,14 9,47
Via Mocenigo (parcheggio FS) 725 4 350 4 1.450 700 2 4.300 2.900 1.400 | 4.300 8.600 2 193,93 96,96 387,86 1.551,44 193,93
Via Ca Pesaro 374 4 400 4 748 800 3 4.644 1.496 1.600 | 3.096 7.740 3 139,63 69,81 349,07 1.396,30 209,44
Via Ca Pesaro 84 3 213 3 84 213 3 891 252 639 | 891 1.782 3 40,18 13,39 80,37 321,47 40,18
Via Marconi 200 2 200 | 200 200 2 800 400 200 | 600 1.400 2 27,06 18,04 63,14 252,56 36,08
Via Marconi 200 4 320 3 400 320 2 1.440 800 960 | 1.760 3.200 2 79,38 32,47 144,32 577,28 64,94
Via Marconi 300 | 140 | 300 140 2 880 300 140 | 440 1.320 2 19,84 19,84 59,53 238,13 39,69
Deposito legnami 115 10 575 2 1.150 1.150 | 1.150 2.300 2 51,86 25,93 103,73 414,92 51,86
Via del Collegio 500 5 500 3 1.000 500 2 3.000 2.500 1.500 | 4.000 7.000 2 180,40 67,65 315,70 1.262,80 135,30
Via Schiavonia nuova (Cerd) 645 3 645 2 645 645 2 2.580 1.935 1.290 | 3.225 5.805 2 145,45 58,18 261,81 1.047,22 116,36
Via Rio Serva 400 3 400 3 400 400 2 1.600 1.200 1.200 | 2.400 4.000 2 108,24 36,08 180,40 721,60 72,16
Via Rio Serva 200 2 200 5 200 400 2 1.200 400 1.000 | 1.400 2.600 2 63,14 27,06 117,26 469,04 54,12
Via Rio Serva 1.200 3 1.200 2 1.200 1.200 2 4.800 3.600 2.400 | 6.000 10.800 2 270,60 108,24 487,08 1.948,32 216,48
Via S. Urbano 140 4 280 2 560 560 | 560 1.120 2 25,26 12,63 50,51 202,05 25,26
Via S. Urbano (fossato tra cabina Enel e
120 4 480 3 1.440 1.440 2 21,65 - 64,94 259,78 43,30
curva a sinistra)
Via Baratta Vecchia 810 5 810 5 1.620 1.620 2 6.480 4.050 4.050 | 8.100 14.580 2 365,31 146,12 657,56 2.630,23 292,25
Via delle Pesare 400 3 800 3 400 800 2 2.400 1.200 2.400 | 3.600 6.000 2 162,36 54,12 270,60 1.082,40 108,24
Via delle Pesare 450 3 450 3 450 450 2 1.800 1.350 1.350 | 2.700 4.500 2 121,77 40,59 202,95 811,80 81,18
Via delle Pesare 100 3 100 2 200 300 | 300 500 2 13,53 4,51 22,55 90,20 9,02
Via delle Pesare 200 2 200 2 200 200 2 800 400 400 | 800 1.600 2 36,08 18,04 72,16 288,64 36,08
Via delle Pesare 350 4 700 2 1.400 1.400 | 1.400 2.800 2 63,14 31,57 126,28 505,12 63,14
Via delle Pesare 100 3 100 2 200 300 | 300 500 2 13,53 4,51 22,55 90,20 9,02
Via Baratta Nuova 1.180 5 1.180 5 2.360 2.360 3 14.160 5.900 5.900 | 11.800 25.960 3 532,18 212,87 1.170,80 4.683,18 638,62
Via Pertini (parcheggio mercato, da VE a 100 3 100 2 200 300 | 300 500 2 13,53 4,51 22,55 90,20 9,02
Via Marcello del Majno 690 3 690 3 690 690 2 2.760 2.070 2.070 | 4.140 6.900 2 186,71 62,24 311,19 1.244,76 124,48
Via del Casarin 300 3 300 2 600 900 | 900 1.500 2 40,59 13,53 67,65 270,60 27,06
Via del Casarin 100 6 122 4 300 244 2 1.088 600 488 | 1.088 2.176 2 49,07 24,53 98,14 392,55 49,07
Via del Casarin 80 2 180 2 80 180 2 520 160 360 | 520 1.040 2 23,45 11,73 46,90 187,62 23,45
Via del Casarin 727 6 896 5 2.181 1.792 2 7.946 4.362 4.480 | 8.842 16.788 2 398,77 179,18 757,14 3.028,55 358,36
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LATO DX LATO SX INTERVENTI PARZIALI** INTERVENTI COMPLETI TOT. ANNO
N. CosTO
INTERVENTI TOTALE
CosTO cosTo cosTo
LATO DX LATO SX N INTERV. LATO DX LATO SX N. INTERV. TOTALE PRESUNTI UNITARIO UNITARIO cosTo TOTALE EVENTUALE
SVILUPPO [N.PASSAGGI*| SVILUPPO |N.PASSAGGI* PARZIALI SVILUPPO COMPLETI SVILUPPO EVENTUALE PROROGA
LOCALITA' SVILUPPO SVILUPPO SVILUPPO SVILUPPO SVILUPPO PER PER TOTALE |LUGLIO 2017 -
(ML) PRESUNTI (ML) PRESUNTI ANNUI TOTALE (ML) ANNUI TOTALE (ML) PROROGA LUGLIO -
(ML) (ML) PRESUNTI (ML) (ML) PRESUNTI (ML) LUGLIO 2021 .| INTERVENTO | INTERVENTO | €ANNO | GIUGNO 2021 | o0
COMPLETO | PARZIALE €
DICEMBRE 2021
2021 €
Tratto canale Danesin 70 4 140 2 280 280 1 280 560 2 12,63 631 25,26 101,02 12,63
Via Sambughé 3.050 5 3.050 5 6.100 6.100 2 24.400 15.250 15.250 | 30.500 54.900 2 1.375,55 550,22 2.475,99 9.903,96 1.100,44
Via Boschetta 900 3 900 3 900 900 2 3.600 2.700 2.700 1 5.400 9.000 2 243,54 81,18 405,90 1.623,60 162,36
Via Munara 2.350 3 2.350 3 2.350 2.350 2 9.400 7.050 7.050 | 14.100 23.500 2 63591 211,97 1.059,85 4.239,40 423,94
Via Soranzo 1.200 3 1.200 3 1.200 1.200 2 4.800 3.600 3.600 1 7.200 12.000 2 32472 108,24 541,20 2.164,80 216,48
Via Sagramora 849 2 537 3 849 537 2 2772 1.698 1611 | 3.309 6.081 2 149,24 62,51 27425 1.097,01 125,02
Via Sagramora 552 3 861 3 552 861 2 2.826 1.656 2.583 1 4.239 7.065 2 191,18 63,73 318,63 1.274,53 127,45
Via Caduti nei Lager 1943-45 500 3 500 2 500 500 2 2.000 1.500 1.000 | 2.500 4.500 2 112,75 45,10 202,95 811,80 90,20
Via Capitello 115 3 115 2 230 345 1 345 575 2 15,56 5,19 25,93 103,73 1037
Via Nazario Sauro 255 3 255 2 510 765 | 765 1275 2 34,50 11,50 57,50 230,01 23,00
Via Berto 126 2 126 2 252 252 1 252 504 2 11,37 5,68 22,73 90,92 11,37
Via Franchetti 800 4 300 3 1.600 300 2 3.800 3.200 900 | 4.100 7.900 2 184,91 85,69 356,29 1.425,16 171,38
Via Bianca Rocca Mocenigo (fossato
656 6 2624 2 5248 3.936 | 3.936 9.184 2 177,51 118,34 41420 1.656,79 236,68
completo)
Via del Cimitero di S. Trovaso 630 2 630 5 630 1.260 2 3.780 1260 3.150 ] 4410 8.190 2 198,89 85,24 369,37 1.477,48 170,48
Via Don Minzoni 274 2 124 1 274 124 2 796 548 124 | 672 1468 2 30,31 17,95 66,21 264,83 35,90
Via XXV Aprile 1.200 3 1.200 3 1.200 1.200 2 4.800 3.600 3.600 ] 7.200 12.000 2 32472 108,24 541,20 2.164,80 216,48
Via di San Vitale 600 1 600 1 600 600 2 2.400 600 600 | 1200 3.600 2 54,12 54,12 162,36 649.44 108,24
Via di San Vitale 450 3 450 1 450 450 2 1.800 1350 450 ] 1.800 3.600 2 81,18 40,59 162,36 649,44 81,18
fossato interno vecchio tratto via di San Vitale 80 3 80 2 160 240 | 240 400 2 10,82 3.6l 18,04 72,16 722
Via dei Giuriati 176 1 30 1 176 30 3 618 618 2 9,29 - 27,87 111,49 18,58
Via dei Munari 1.000 3 1.000 3 1.000 1.000 2 4.000 3.000 3.000 | 6.000 10.000 2 270,60 90,20 451,00 1.804,00 180,40
Via Bacchina 320 3 320 2 640 960 ] 960 1.600 2 43,30 14,43 72,16 288,64 28,86
Via Schiavonia nuova 2.000 3 2.000 3 2.000 2.000 2 8.000 6.000 6.000 | 12.000 20.000 2 541,20 180,40 902,00 3.608,00 360,80
Via Vecellio e parcheggio distretto 100 6 300 2 600 600 ] 600 1.200 2 27,06 13,53 54,12 216,48 27,06
Via Vecellio (fossato alla fine del vialetto
55 6 330 3 990 990 2 14,88 - 44,65 178,60 2977
pedonale)
Via Campocroce 200 5 200 5 400 400 2 1.600 1.000 1.000 | 2.000 3.600 2 90,20 36,08 162,36 649.44 72,16
Via Campocroce (lato destro sottopasso 50 6 300 3 900 900 2 13,53 - 40,59 162,36 27,06
Via Fiandre 380 3 380 3 380 380 2 1520 1.140 1140 | 2.280 3.800 2 102,83 3428 171,38 685,52 68,55
Via Marmolada 75 1 75 1 75 75 2 300 75 75 ] 150 450 2 6,76 676 20,29 81,18 13,53
Via dei Sponcioni 325 3 400 3 325 400 2 1.450 975 1200 | 2.175 3.625 2 98,09 32,70 163,49 653,95 6539
Via Mazzotti 162 3 153 1 162 153 2 630 486 153 ] 639 1269 2 28,82 14,21 57,23 228,93 2841
Via Palladio 400 2 335 2 400 335 2 1470 800 670 | 1470 2.940 2 66,30 33,15 132,59 530,38 66,30
Via Manzoni 135 4 270 2 540 540 ] 540 1.080 2 2435 12,18 48,71 194,83 24,35
Via Europa 405 3 405 2 810 1215 | 1.215 2.025 2 54,80 18,27 91,33 365,31 36,53
Pista ciclabile Via Fiandre (Sambughé) 810 3 810 3 810 810 3 4.860 2.430 2430 ] 4.860 9.720 3 219,19 73,06 43837 1.753,49 219,19
Via Rossi 35 5 50 | 70 50 2 240 175 50 | 225 465 2 10,15 541 2097 83,89 10,82
Parcheggio FS Via Marconi 22 3 222 2 444 666 ] 666 1.110 2 30,04 10,01 50,06 200,24 20,02
Via Feruglio 70 3 103 3 70 103 2 346 210 309 | 519 865 2 2341 7.80 39,01 156,05 15,60
Via Moro 100 1 100 2 200 100 ] 100 300 2 451 451 13,53 54,12 9,02
Via Il Agosto 120 4 240 2 480 480 | 480 960 2 21,65 10,82 43,30 173,18 21,65
Sottopasso FS Via Berto 80 5 160 2 320 400 ] 400 720 2 18,04 7,22 32,47 129,89 14,43
Canale Danesin Via Magellano 110 6 330 2 660 660 | 660 1320 2 29,77 14,88 59,53 238,13 29,77
Via Forlanini 230 3 230 2 460 690 | 690 1.150 2 31,12 10,37 51,86 207.46 20,75
49.765 39.910 192.186 | 124.939 101.202 231.173 | 423.359 | | 10.282,87 | 4.044,34 | 19.429,16 | 77.716,65 | 9.146,29 |

(*) per "passaggio" si intende lo sfalcio di larghezza pari a quella della testata decespugliante

(**) per parziale si intende indicativamente la meta del numero di passaggi indicati nella tabella; nel caso di presenza di fossi dovra essere garantito lo sfalcio della banchina e lo sfalcio ridotto della sponda del fosso in base alle sue dimensioni (es. nel caso di 3 passaggi complessivi previsti per l'intervento completo, in quello parziale dovra essere garantito almeno | passaggio sulla sponda oltre allo sfalcio della

banchina)
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APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021

LOTTO N. 3: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI RONCADE

ALLEGATO Bl: COMPUTO METRICO - PROSPETTO DI SINTESI

COSTO TOTALE
COSTO TOTALE
COSTO TOTALE PRESUNTO
PRESUNTO
SCHEDA PRESUNTO EVENTUALE
DESCRIZIONE LUGLIO 2017-
TECNICA ANNUO PROROGA LUGLIO-
GIUGNO 2021
€ ¢ DICEMBRE 2021
€
I.I__[Sfalcio di aree verdi e aiuole 33.854,30 135.417,20 18.111,35
2.1 |Potatura di arbusti 1.410,92 5.643,68 1.410,92
2.2 |Potatura di siepi 16.445,35 65.781,40 8.260,15
4.1-4.4-
45 Manutenzione di aiuole piantumate 6.907,85 27.631,41 4.122,91
7.1 |Diserbo meccanico (decespugliamento) vialetti 1.151,28 4.605,12 575,64
[rotaLe | 59.769,70 | 239.078,81 | 32.480,97 |
|ONERI sicurezza da interferenze I 402,14 I 1.608,56 I 297,18 I
IIMPORTO DEL SERVIZIO I 60.171,84 | 240.687,37 | 32.778,15 |
IIVA 22% I 13.237,81 | 52.951,22 | 7.211,19 |
|IMPORTO COMPLESSIVO | 73.409,65 | 293.638,60 | 39.989,35 |
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APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021

LOTTO N. 3: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI RONCADE
ELENCO SITI: SFALCIO DI AREE VERDI E AIUOLE (Scheda tecnica SMV_1.1)

N. INTERVENTI COSTO TOTALE
N. INTERVENTI PRESUNTI TIPOLOGIA COSTO TOTALE| EVENTUALE
N. INTERVENTI COSTO
SUPERFICIE PRESUNTI EVENTUALE SFALCIO COSTO TOTALE| LUGLIO 2017 - PROROGA
DENOMINAZIONE AREA VERDE FRAZIONE ANNUI UNITARIO PER
(mq) LUGLIO 2017 - PROROGA (INTERVENTI €/ANNO GIUGNO 2021 LUGLIO -
PRESUNTI INTERVENTO
GIUGNO 2021 LUGLIO- ANNUALI) € DICEMBRE 2021
DICEMBRE 2021 €
Aiuole lungo pista ciclabile - Via Paris Bordone Biancade 665 7 28 4 raccolta 46,03 322,21 1.288,84 184,12
i i . i i i 10 40 5
Aiuola fronte Piazza R. Menon fronte Via Carboncine Biancade 213 raccolta 23,95 239,50 958,00 119,75
Aiuola spartitraffico circolare di Via Darj Biancade 133 10 40 5 raccolta
i . i 10 40 5
Area verde Piazza R. Menon Biancade 802 raccolta 129,59 1295.90 5.183.60 647,95
Area verde di Via Darj Biancade 1.070 10 40 5 raccolta
Area verde Lottizzazione Via Villa del Peder (area attrezzata) Biancade 7 28 4 raccolta 88,12 616,84 2.467,36 352,48
Aiuole Lottizzazione Via Villa del Peder (di pertinenza 1.371
Biancade 7 28 4 raccolta 6,78 47,46 189,84 27,12
parcheggio)
Aiuole Via Ca' Morelli - Biancade (aiuole lineari della pista
Biancade 682 7 28 4 raccoltatrilascio 47,21 330,47 1.321,88 188,84
ciclabile; banchina e fosso completo lato campagna)
Aiuole Via Ca' Morelli - Biancade (cordoli pista ciclabile) Biancade 239 7 28 4 raccolta 16,54 115,78 463,12 66,16
Via Ca' Morelli - Biancade (banchina stradale lato sinistro da . o
. . . . Biancade 454 4 16 2 rilascio 20,52 82,08 328,32 41,04
rotatoria Treviso Mare fino a fine guard rail)
Aiuole di Via Ca’ Morelli - Via Roma Roncade 985 7 28 4 raccolta 68,19 477,33 1.909,32 272,76
iardini lici fi llo - Via R R d 1.92 10 40 5 |
Giardini pubblici fronte castello - Via Roma oncade 0 raccolta 183,79 | 837,90 7.351.60 91895
Area verde Monumento dell’Artigliere - Via Giovanni XXIII Roncade 735 10 40 5 raccolta
Aiuole Via Roma — Piazzetta dell’Antenna Roncade 240 10 40 5 raccolta 24.92 24920 996.80 124,60
Aiuole Via Vivaldi — Largo Giustiniani Roncade 120 10 40 5 raccolta
n. 2 raccolta + n.
Area verde del Parco dell’lsola del Musestre Roncade 13.950 9 36 5 7 rilascio 760,88 6.847,92 27.391,68 3.804,40
(mulching)
Area verde di Via Montiron (adiacente al Parco dell’Isola del
Roncade 12.000 9 36 5 rilascio (mulching) 679,12 6.112,08 24.448,32 3.395,60
Musestre)
Aiuole retro Municipio Roncade 535 10 40 5 raccolta 37,04 370,40 1.481,60 185,20
Aiuole retro Municipio (di pertinenza percorso pedonale;
Roncade
comprensivo decespugliamento bordi percorso)
Aiuole esterne edificio ULSS Roncade
Bord iapiedi di Via Vecellio i imita dell'i i
ordo marciapledt di Via Vecellio In prossimita dellincrocio 1 p oncade 2.290 7 28 4 raccolta 158,52 1.109,64 4.438,56 634,08

con Via Menon (lato sinistro)
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N. INTERVENTI COSTO TOTALE
N. INTERVENTI PRESUNTI TIPOLOGIA COSTO TOTALE| EVENTUALE
N. INTERVENTI COSTO
SUPERFICIE PRESUNTI EVENTUALE SFALCIO COSTO TOTALE| LUGLIO 2017 - PROROGA
DENOMINAZIONE AREA VERDE FRAZIONE ANNUI UNITARIO PER
(mq) LUGLIO 2017 - PROROGA (INTERVENTI €/ANNO GIUGNO 2021 LUGLIO -
PRESUNTI INTERVENTO
GIUGNO 2021 LUGLIO- ANNUALI) € DICEMBRE 2021
DICEMBRE 2021 €
Percorso pedonale di collegamento Via Vecellio-Via Vivaldi Roncade
Aiuole Piazza Il Giugno + aiuole centrali parcheggio (escluse
. . Roncade
aiuole parcheggio lato supermercato)
Aiuole Piazza Ziliotto Roncade 432 7 28 4 raccolta 29,90 209,30 837,20 119,60
Via San Rocco/Via Zompini (pista ciclabile; banchina e fosso
completo lato destro di Via San Rocco in direzione Vallio, |° R 4
oncade-
tratto da civico 100; banchina e scarpata fino a meta fosso, 2° valli 4.135 4 16 2 rilascio 413,50 1.654,00 6.616,00 827,00
allio
tratto fino a fermata autobus in Via Ca' Pesaro dopo
rotatoria incrocio Via Zompini/Via Colonne/Via Ca' Pesaro)
Via San Rocco/Via Zompini (sede pista ciclabile e cordoli) Roncade- 1.021 4 16 2 rilascio 102,10 408,40 1.633,60 204,20
n. 2 raccolta + n.
Area verde incrocio Via Marconi fronte campo di calcio San Cipriano 1.445 9 36 5 7 rilascio 78,82 709,38 2.837,52 394,10
(mulching)
Aiuole Via Everardo fronte scuola materna Musestre 230 7 28 4 raccolta 15,92 111,44 445,76 63,68
Area verde giardino pubblico Via Everardo Musestre 652 7 28 4 raccolta 45,13 315,91 1.263,64 180,52
Aiuole Piazza Europa + n. 2 aree Lottizzazione + aiuole
esterne scuola elementare + vialetto pedonale + cordoli e
Musestre 3.380 7 28 4 raccolta 306,54 2.145,78 8.583,12 1.226,16
marciapiedi + formelle alberi di tiglio Via Tiepolo (compresa
spollonatura)
Aiuole Musestre (di pertinenza parcheggio limitrofo alla
Musestre 299 7 28 4 raccoltatrilascio 20,70 144,90 579,60 82,80
Chiesa di Musestre, compresa scarpata argine)
Musestre (bordo lato sinistro della pista ciclabile fino alla S
K Musestre 396 4 16 2 rilascio 78,97 315,88 1.263,52 157,94
chiesa)
Via Everardo (banchina stradale nel tratto compreso tra la
fine dell'area verde giardino pubblico e l'inizio delle aiuole di
) L o Musestre 186 4 16 2 rilascio 37,09 148,36 593,44 74,18
pertinenza del parcheggio chiesa; marciapiedi nello stesso
tratto della via sul lato opposto)
TOTALE 50.580 26.218,06 104.872,24 14.293,23
Sfalcio rive e sponde Fiume Musestre e Canale consorziale Musestrello
N. INTERVENTI COSTO TOTALE
N. INTERVENTI PRESUNTI TIPOLOGIA COSTO TOTALE| EVENTUALE
N. INTERVENTI COSTO
SUPERFICIE PRESUNTI EVENTUALE SFALCIO COSTO TOTALE| LUGLIO 2017 - PROROGA
DENOMINAZIONE AREA VERDE FRAZIONE ANNUI UNITARIO PER
(mq) LUGLIO 2017 - PROROGA (INTERVENTI €/ANNO GIUGNO 2021 LUGLIO -
PRESUNTI INTERVENTO
GIUGNO 2021 LUGLIO- ANNUALLI) € DICEMBRE 2021
DICEMBRE 2021 €
Area verde Lottizzazione Via Villa del Peder (riva Fiume
Biancade 640 4 16 2 rilascio 127,63 510,52 2.042,08 255,26
Musestre)
Giardini pubblici fronte castello - Via Roma Roncade 470 4 16 2 rilascio 93,73 374,92 1.499,68 187,46

Pagina 28




N. INTERVENTI COSTO TOTALE
N. INTERVENTI PRESUNTI TIPOLOGIA COSTO TOTALE| EVENTUALE
N. INTERVENTI COSTO
SUPERFICIE PRESUNTI EVENTUALE SFALCIO COSTO TOTALE| LUGLIO 2017 - PROROGA
DENOMINAZIONE AREA VERDE FRAZIONE ANNUI UNITARIO PER
(mq) LUGLIO 2017 - PROROGA (INTERVENTI €/ANNO GIUGNO 2021 LUGLIO -
PRESUNTI INTERVENTO
GIUGNO 2021 LUGLIO- ANNUALI) € DICEMBRE 2021
DICEMBRE 2021 €
Siepe lungo canale - Via R. Selvatico Roncade 1.080 4 16 2 rilascio 215,38 861,52 3.446,08 430,76
Area verde monumento dell’Artigliere - Via Giovanni XXIII Roncade 404 4 16 2 rilascio 80,57 322,28 1.289,12 161,14
Area verde del Parco dell’lsola del Musestre compresa
Roncade 2.685 4 16 2 rilascio 535,45 2.141,80 8.567,20 1.070,90
stradina lungo fiume Musestre lato Via Roma fronte Parco
Canale consorziale Musestrello nel Parco dell’lsola del 55838 223352 8.934.08 | 11676
Musestre (compreso tratto in corrispondenza dell’area verde| Roncade 4.060 4 16 2 rilascio ’ . R T
di Via Montiron)
94,51 378,04 1.512,16 189,02
Fossato fronte Castello Roncade 360 4 16 2 rilascio 71,79 287,16 1.148,64 143,58
Piazza Ziliotto (riva Fiume Musestre, compresa stradina
Roncade 325 4 16 2 rilascio 64,81 259,24 1.036,96 129,62
sterrata)
Aiuole Via Everardo fronte scuola materna Musestre 172 4 16 2 rilascio 34,30 137,20 548,80 68,60
Area verde giardino pubblico Via Everardo Musestre 163 4 16 2 rilascio 32,51 130,04 520,16 65,02
TOTALE 9.719 7.636,24 30.544,96 3.818,12

Pagina 29




o%% CONTARINA
%% SPA

jetta all attivita di direzione e

APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021

LOTTO N. 3: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI RONCADE
ELENCO SITI: POTATURA DI ARBUSTI (Scheda tecnica SMV_2.1)

N. COSTO
INTERVENTI TOTALE
N. COSTO
N. PRESUNTI COSTO EVENTUALE
INTERVENTI COSTO TOTALE
U. di INTERVENTI EVENTUALE UNITARIO PROROGA
DENOMINAZIONE AREA VERDE FRAZIONE QUANTITA' PRESUNTI TOTALE LUGLIO 2017 -
M. ANNUI PROROGA PER LUGLIO -
LUGLIO 2017 - €/ANNO GIUGNO 2021
PRESUNTI LUGLIO- INTERVENTO DICEMBRE
GIUGNO 2021 €
DICEMBRE 2021
2021 €
Aiuola retro edificio ULSS Roncade n. I | 4 [ 84,81 84,81 339,24 84,81
Aiuole Piazza Il Giugno Roncade n. 7 [ 4 [ 53,97 53,97 215,88 53,97
Aiuole Piazza Ziliotto (arbusti vari) Roncade n. 40 | 4 | 308,40 308,40 1.233,60 308,40
Aiuole Piazza Europa (arbusti vari) Musestre n. 125 [ 4 [ 963,74 963,74 3.854,96 963,74
TOTALE 183 1.410,92 5.643,68 1.410,92
ELENCO SITI: POTATURA DI SIEPI (Scheda tecnica SMV_2.2)
N. COSTO
INTERVENTI TOTALE
N. COSTO
N. PRESUNTI COSTO EVENTUALE
INTERVENTI COSTO TOTALE
U. di INTERVENTI EVENTUALE UNITARIO PROROGA
DENOMINAZIONE AREA VERDE FRAZIONE QUANTITA' PRESUNTI TOTALE LUGLIO 2017 -
M. ANNUI PROROGA PER LUGLIO -
LUGLIO 2017 - €/ANNO GIUGNO 2021
PRESUNTI LUGLIO- INTERVENTO DICEMBRE
GIUGNO 2021 €
DICEMBRE 2021
2021 €
Aiuole lungo pista ciclabile - Via Paris Bordone Biancade ml 355 4 16 2 736,78 2.947,12 11.788,48 1.473,56
Siepe fronte castello - Via Roma Roncade ml 120 4 16 2 249,05 996,20 3.984,80 498,10
Giardini pubblici fronte castello - Via Roma Roncade ml 80 2 8 | 230,61 461,22 1.844,88 230,61
Siepi varie — Piazzetta dell’Antenna e giardini pubblici Roncade ml 173 2 8 | 498,68 997,36 3.989,44 498,68
Siepe lungo canale - Via R. Selvatico Roncade ml 270 4 16 2 560,37 2.241,48 8.965,92 1.120,74
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N. COSTO
INTERVENTI TOTALE
N. COSTO
N. PRESUNTI COSTO EVENTUALE
INTERVENTI COSTO TOTALE
U. di INTERVENTI EVENTUALE UNITARIO PROROGA
DENOMINAZIONE AREA VERDE FRAZIONE QUANTITA' PRESUNTI TOTALE LUGLIO 2017 -
M. ANNUI PROROGA PER LUGLIO -
LUGLIO 2017 - €/ANNO GIUGNO 2021
PRESUNTI LUGLIO- INTERVENTO DICEMBRE
GIUGNO 2021 €
DICEMBRE 2021
2021 €
Area verde monumento dell’Artigliere - Via Giovanni
Roncade ml 101 2 8 | 291,14 582,28 2.329,12 291,14
XXl
Area verde del Parco dell’lsola del Musestre Roncade ml 137 2 8 | 39491 789,82 3.159,28 39491
Aiuole Piazza Ziliotto Roncade ml 25 | 4 | 51,89 51,89 207,56 51,89
Aiuola edificio ULSS (iperico) Roncade ml 8 | 4 | 23,06 23,06 92,24 23,06
Aiuola edificio ULSS (abelia) Roncade ml 5 4 16 2 10,38 41,52 166,08 20,76
Percorso pedonale di collegamento Via Vecellio-Via
Roncade ml 83 4 16 2 239,25 957,00 3.828,00 478,50
Vivaldi
Percorso pedonale retro Municipio (comprensiva di
. Roncade ml 15 2 8 | 216,19 432,38 1.729,52 216,19
contenimento fronde provenienti da proprieta privata)
Aiuole Via San Rocco/Via Zompini (pista ciclabile) Roncade- ml 735 2 8 [ 2.118,68 4.237,36 16.949,44 2.118,68
Aiuole su pista ciclabile vicino campo di calcio — Via L
) San Cipriano | ml 106 4 16 2 220,00 880,00 3.520,00 440,00
Marconi
Aiuole incrocio Via Marconi fronte campo di calcio San Cipriano ml 18 16 2 37,36 149,44 597,76 74,72
Aiuole Via Everardo fronte scuola materna Musestre ml 17 8 [ 49,00 98,00 392,00 49,00
Area verde giardino pubblico Via Everardo Musestre ml 18 8 [ 51,89 103,78 415,12 51,89
Aiuole Piazza Europa (arbusti Cotoneaster - potatura
Musestre mq 79 2 8 | 227,72 455,44 1.821,76 227,72
+ scerbatura manuale)
TOTALE 16.445,35 65.781,40 8.260,15
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CONTARINA
SPA

APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021

LOTTO N. 3: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI RONCADE
ELENCO SITI: MANUTENZIONE AIUOLE PIANTUMATE (Schede tecniche SMV 4.1, 4.4, 4.5)

N. COSTO
INTERVENTI TOTALE
N. COSTO
N. PRESUNTI COSTO EVENTUALE
INTERVENTI COSTO TOTALE
SUPERFICIE | INTERVENTI/ EVENTUALE UNITARIO PROROGA
DENOMINAZIONE AREA VERDE FRAZIONE PRESUNTI TOTALE LUGLIO 2017 -
(mq) ANNUI PROROGA PER LUGLIO -
LUGLIO 2017 - €/ANNO GIUGNO 2021
PRESUNTI LUGLIO 2021 - | INTERVENTO DICEMBRE
GIUGNO 2021 €
DICEMBRE 2021
2021 €
n. 6 interventi di
diserbo ) ) . .
.| 24 int. diserbo 3 int. diserbo
manuale/meccanic . .
. manuale; n. 4 int. | manuale; n. | int.
o; n. | intervento
Aiuola spartitraffico incrocio Via D’Annunzio - . . di potatura di potatura
. . ] ) Biancade 79 di potatura ) . . . ] 56,64 453,14 1.812,56 283,21
Via Carboncine - Via Darj . arbusti; n. 4 int. di| arbusti; ; n. | int.
arbusti; n. | . . o .
. . sistemazione di sistemazione
intervento di . .
. . pacciamatura pacciamatura
sistemazione
pacciamatura
n. 6 interventi di
diserbo ) ) . .
.| 24 int. diserbo 3 int. diserbo
manuale/meccanic . .
. manuale; n. 4 int. | manuale; n. | int.
o; n. | intervento
. di potatura di potatura
Aiuole di Piazza Primo Maggio Roncade 152 di potatura ) ) . ) ]
. arbusti; n. 4 int. di| arbusti; ; n. | int.
arbusti; n. |

intervento di
sistemazione

pacciamatura

sistemazione

pacciamatura

di sistemazione

pacciamatura
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N. COSTO
INTERVENTI TOTALE
N. COSTO
N. PRESUNTI COSTO EVENTUALE
INTERVENTI COSTO TOTALE
SUPERFICIE | INTERVENTI/ EVENTUALE UNITARIO PROROGA
DENOMINAZIONE AREA VERDE FRAZIONE PRESUNTI TOTALE LUGLIO 2017 -
(mq) ANNUI PROROGA PER LUGLIO -
LUGLIO 2017 - €/ANNO GIUGNO 2021
PRESUNTI LUGLIO 2021 - | INTERVENTO DICEMBRE
GIUGNO 2021 €
DICEMBRE 2021
2021 €
n. 6 interventi di
diserbo
.| 24 int. diserbo 3 int. diserbo
manuale/meccanic
. . . o . . manuale; n. 4 int. | manuale; n. | int.
Aiuole spartitraffico incrocio Via Roma - Via o; n. | intervento . .
di potatura di potatura
Vivaldi - Via Giovanni XXIII — Largo Roncade 87 di potatura . . . . .
L . arbusti; n. 4 int. di| arbusti; ; n. | int.
Giustiniani arbusti; n. | . . . .
. . sistemazione di sistemazione
intervento di
. . pacciamatura pacciamatura
sistemazione
acciamatura
P 399,37 3.194,95 12.779,80 1.996,84
n. 6 interventi di
diserbo
.| 24 int. diserbo 3 int. diserbo
manuale/meccanic . .
. manuale; n. 4 int. | manuale; n. | int.
o; n. | intervento
Aiuola Via Roma fronte portico trattoria “Da . di potatura di potatura
. Roncade 240 di potatura ) . . . .
Pavanetto . arbusti; n. 4 int. di| arbusti; ; n. | int.
arbusti; n. | ] . o )
) . sistemazione di sistemazione
intervento di . .
. . pacciamatura pacciamatura
sistemazione
pacciamatura
n. 6 interventi di
diserbo . . . .
.| 24 int. diserbo 3 int. diserbo
manuale/meccanic . .
. manuale; n. 4 int. | manuale; n. | int.
o; n. | intervento ] .
o o ) . di potatura di potatura
Giardini pubblici fronte castello - Via Roma Roncade 78 di potatura . . . . .
. arbusti; n. 4 int. di| arbusti; ; n. | int.
arbusti; n. | ] . o .
) . sistemazione di sistemazione
intervento di .
pacciamatura

) . pacciamatura
sistemazione

pacciamatura
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N. COSTO
INTERVENTI TOTALE
N. COSTO
N. PRESUNTI COSTO EVENTUALE
INTERVENTI COSTO TOTALE
SUPERFICIE | INTERVENTI/ EVENTUALE UNITARIO PROROGA
DENOMINAZIONE AREA VERDE FRAZIONE PRESUNTI TOTALE LUGLIO 2017 -
(mq) ANNUI PROROGA PER LUGLIO -
LUGLIO 2017 - €/ANNO GIUGNO 2021
PRESUNTI LUGLIO 2021 - | INTERVENTO DICEMBRE
GIUGNO 2021 €
DICEMBRE 2021
2021 €
n. 6 interventi di
diserbo
.| 24 int. diserbo 3 int. diserbo
manuale/meccanic
. manuale; n. 4 int. | manuale; n. | int.
o; n. | intervento
di potatura di potatura
Aiuole fronte Municipio Roncade 79 di potatura ) . . . . 56,64 453,14 1.812,56 283,21
. arbusti; n. 4 int. di| arbusti; ; n. | int.
arbusti; n. | ] . o )
. . sistemazione di sistemazione
intervento di
. . pacciamatura pacciamatura
sistemazione
pacciamatura
n. 6 interventi di
diserbo
.| 24 int. diserbo 3 int. diserbo
manuale/meccanic . .
. manuale; n. 4 int. | manuale; n. | int.
o; n. | intervento
Aiuola inizio percorso pedonale retro . di potatura di potatura
L Roncade 9 di potatura . . . . . 6,45 51,62 206,49 32,26
Municipio . arbusti; n. 4 int. di| arbusti; ; n. | int.
arbusti; n. | ] . o )
. . sistemazione di sistemazione
intervento di . .
. . pacciamatura pacciamatura
sistemazione
pacciamatura
n. 6 interventi di
diserbo . . . .
.| 24 int. diserbo 3 int. diserbo
manuale/meccanic . .
. manuale; n. 4 int. | manuale; n. | int.
o; n. | intervento ] .
) " . di potatura di potatura
Aiuole fronte edificio ULSS Roncade 4 di potatura . . . . . 2,16 17,25 69,00 10,78
. arbusti; n. 4 int. di| arbusti; ; n. | int.
arbusti; n. | ] . o .
. . sistemazione di sistemazione
intervento di .
pacciamatura

sistemazione

pacciamatura

pacciamatura
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N.

sistemazione

pacciamatura

pacciamatura

pacciamatura

COSTO
INTERVENTI TOTALE
N. COSTO
N. PRESUNTI COSTO EVENTUALE
INTERVENTI COSTO TOTALE
SUPERFICIE | INTERVENTI/ EVENTUALE UNITARIO PROROGA
DENOMINAZIONE AREA VERDE FRAZIONE PRESUNTI TOTALE LUGLIO 2017 -
(mq) ANNUI PROROGA PER LUGLIO -
LUGLIO 2017 - €/ANNO GIUGNO 2021
PRESUNTI LUGLIO 2021 - | INTERVENTO DICEMBRE
GIUGNO 2021 €
DICEMBRE 2021
2021 €
. _ . |n. 16 interventi di| n. 2 interventi di
n. 4 interventi di | .
diserbo manuale e|diserbo manuale e
Aiuole Via San Rocco/Via Zompini (pista diserbo . .
o Roncade 275 . di di 388,99 1.555,95 6.223,80 777,98
ciclabile) manuale/meccanic . .
decespugliamento | decespugliamento
o
cordoli aiuole cordoli aiuole
n. 6 interventi di
diserbo ) ) . .
.| 24 int. diserbo 3 int. diserbo
manuale/meccanic . .
. manuale; n. 4 int. | manuale; n. | int.
o; n. | intervento
. . . . di potatura di potatura
Aiuole Piazza Ziliotto Roncade 108 di potatura . . . . . 58,21 465,70 1.862,80 291,06
. arbusti; n. 4 int. di| arbusti; ; n. | int.
arbusti; n. | ] . o )
. . sistemazione di sistemazione
intervento di . .
. . pacciamatura pacciamatura
sistemazione
pacciamatura
n. 6 interventi di
diserbo . . . .
.| 24 int. diserbo 3 int. diserbo
manuale/meccanic . .
. manuale; n. 4 int. | manuale; n. | int.
o; n. | intervento
Aiuole incrocio Via Marconi fronte campo di o . di potatura di potatura
. San Cipriano 85 di potatura . . . . . 60,95 487,56 1.950,24 304,73
calcio . arbusti; n. 4 int. di| arbusti; ; n. | int.
arbusti; n. | ] . o .
. . sistemazione di sistemazione
intervento di
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N. COSTO
INTERVENTI TOTALE
N. COSTO
N. PRESUNTI COSTO EVENTUALE
INTERVENTI COSTO TOTALE
SUPERFICIE | INTERVENTI/ EVENTUALE UNITARIO PROROGA
DENOMINAZIONE AREA VERDE FRAZIONE PRESUNTI TOTALE LUGLIO 2017 -
(mq) ANNUI PROROGA PER LUGLIO -
LUGLIO 2017 - €/ANNO GIUGNO 2021
PRESUNTI LUGLIO 2021 - | INTERVENTO DICEMBRE
GIUGNO 2021 €
DICEMBRE 2021
2021 €
n. 6 interventi di
diserbo
.| 24 int. diserbo 3 int. diserbo
manuale/meccanic . .
. manuale; n. 4 int. | manuale; n. | int.
o; n. | intervento
di potatura di potatura
Aiuole Piazza Europa Musestre 53 di potatura ) . . . . 28,57 228,54 914,16 142,84
. arbusti; n. 4 int. di| arbusti; ; n. | int.
arbusti; n. | ] . o )
) . sistemazione di sistemazione
intervento di . .
. ) pacciamatura pacciamatura
sistemazione
pacciamatura
TOTALE 1.249 6.907,85 27.631,41 4.122,91
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APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -
COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE - 2017-2021

LOTTO N. 3: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI RONCADE
ELENCO SITI: DISERBO MECCANICO (DECESPUGLIAMENTO) VIALETTI INGHIAIATI (Scheda tecnica SMV 7.1)

N. COSTO
INTERVENTI TOTALE
N. COSTO
N. PRESUNTI COSTO EVENTUALE
INTERVENTI COSTO TOTALE
SUPERFICIE | INTERVENTI EVENTUALE UNITARIO PROROGA
DENOMINAZIONE AREA VERDE FRAZIONE PRESUNTI TOTALE LUGLIO 2017 -
(mq) ANNUI PROROGA PER LUGLIO -
LUGLIO 2017 - €/ANNO GIUGNO 2021
PRESUNTI LUGLIO- INTERVENTO DICEMBRE
GIUGNO 2021 €
DICEMBRE 2021
2021 €
Giardini pubblici fronte castello - Via Roma (vialetti interni) Roncade 741 4 16 2 138,40 553,60 2.214,40 276,80
Area verde monumento dell’Artigliere - Via Giovanni XXIII
Roncade 80 4 16 2 14,94 59,76 239,04 29,88
(vialetto di ingresso al monumento)
Area verde del Parco dell’lsola del Musestre (stradina lungo
fiume Musestre lato Via Roma fronte parco Isola del Roncade 720 4 16 2 134,48 537,92 2.151,68 268,96
Musestre)
TOTALE 1.541 1.151,28 4.605,12 575,64




