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Art. 1. Premessa 

 

Contarina S.p.A. è la società soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Consiglio di Bacino Priula 

di Fontane di Villorba (TV), da questo interamente detenuta e affidataria “in house providing” del servizio 

gestione rifiuti nel territorio dei 50 Comuni associati per circa 553.000 abitanti serviti. 

Il presente documento contiene le norme tecnico - operative in base alle quali Contarina S.p.A. intende 

affidare il servizio di selezione e trattamento del rifiuto “multimateriale leggero” costituito da imballaggi in 

plastica, alluminio e acciaio proveniente dalla raccolta differenziata in 25 dei Comuni associati al Consiglio di 

Bacino Priula e gestiti da Contarina S.p.A. come da allegato “sub A”. 

Contarina S.p.A., in qualità di convenzionato con il Consorzio Corepla e secondo quanto previsto 

dall’allegato tecnico Anci-Corepla 2014-2019, conferisce parte del rifiuto multimateriale leggero raccolto 

nei Comuni gestiti ad un impianto che ne effettua il trattamento separando le frazioni riciclabili dallo scarto 

e avviando a recupero le stesse.  

Nella scelta dei soggetti incaricati a svolgere servizi di trattamento dei rifiuti, Contarina S.p.A. privilegia 

operatori del settore in grado di fornire elevate prestazioni nel pieno rispetto di quanto prevede la 

normativa vigente in materia di salute, igiene e tutela dell’ambiente; che impieghino manodopera qualificata 

all’utilizzo di dispositivi tecnologici predisposti ad effettuare la cernita e la raffinazione dei materiali; che 

siano accreditati dal Consorzio Corepla ad operare come Centro di Selezione CSS. 

 

Art. 2. Definizioni 

 

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e 

quelle dell’allegato “F” del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con D.G.R.V. n. 59/2004, 

nonché quelle di cui all’art. 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai fini del presente Capitolato Speciale 

d’Appalto si adottano le seguenti definizioni / abbreviazioni: 

• Capitolato: il presente Capitolato Speciale d’Appalto; 

• Appaltatore: l’operatore economico, singolo o plurimo (ad es.: raggruppamento temporaneo di 

imprese), aggiudicatario dell’appalto; 

• Contarina: la stazione appaltante Contarina S.p.A.; 

• Multimateriale leggero: imballaggi in plastica, alluminio e acciaio; 

• Selezione e trattamento: processi di selezione, lavorazione, raffinazione dei rifiuti per renderli 

idonei al recupero; 

• Centro di Selezione CSS: centri di selezione operanti per Corepla; 
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• Recupero: operazioni eseguite sulle materie provenienti da raccolte differenziate per renderle idonee 

alla commercializzazione ed al riutilizzo; 

• Scarti da selezione: tutti i rifiuti non compresi nella definizione di multimateriale di cui sopra 

risultanti dai processi di cernita e trattamento meccanico e manuale dei rifiuti, ad esclusione delle 

cassette CONIP; 

• Raccolta porta a porta: metodo di raccolta dei rifiuti conferiti dai cittadini presso le abitazioni, e 

dalle altre utenze presso i luoghi delle rispettive attività. Di norma il metodo consente l’identificazione 

dell’utenza che ha eseguito il conferimento, anche se potranno essere previste modalità di 

conferimento di carattere collettivo da parte, comunque, di un numero di utenze limitato e ben 

identificabile (es.: bidoni condominiali). 

• Consorzio CIAL: Consorzio nazionale no profit che si occupa di avviare al recupero e al riciclo gli 

imballaggi in alluminio raccolti sul territorio italiano dai Comuni o dalle Società da questi delegate, 

tramite raccolta differenziata. 

• Consorzio RICREA: Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio. 

 

Art. 3. Oggetto e durata del servizio 

 

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di selezione e trattamento del rifiuto “multimateriale 

leggero” costituito da imballaggi in plastica, in alluminio, in acciaio proveniente dalla raccolta differenziata 

dei Comuni di cui all’allegato sub “A”, associati al Consiglio di Bacino Priula e gestiti da Contarina.  

Si sottolinea che Contarina è titolare delle deleghe rilasciate dagli enti suddetti per la stipula delle 

Convenzioni con i Consorzi di filiera Conai previste dal vigente Accordo Quadro Anci-Conai. Contarina è 

quindi l’unico soggetto titolato alla riscossione di tutti i contributi economici sottesi al presente contratto. 

Il presente contratto avrà durata dal 01/01/18 al 31/12/2018. Contarina si riserva l’opzione di prorogare lo 

stesso per un periodo complessivo di ulteriori 12 mesi, ovvero al massimo fino al 31/12/2019 e comunque 

non oltre la validità dell’accordo ANCI-CONAI 2014-2019. 

 

Art. 4. Caratteristiche del servizio 

 

Il servizio oggetto del presente Capitolato è ad ogni effetto servizio pubblico essenziale (art. 1, L. 12 giugno 

1990, n. 146) e costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 

03/04/2006, n. 152, e come tali per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo i casi di 

forza maggiore previsti dalla legge. 

Non sono considerati causa di forza maggiore, e quindi sono passibili dell’applicazione delle relative penalità 
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stabilite contrattualmente, gli scioperi del personale addetto ai servizi in parola direttamente imputabili 

all’Appaltatore quali, a mero titolo d’esempio, la ritardata corresponsione delle retribuzioni o il mancato 

rispetto delle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro. 

In caso di abbandono o sospensione, e in genere per ogni inosservanza, degli obblighi e delle condizioni del 

presente Capitolato, Contarina può sostituirsi, senza formalità di sorta, all’Appaltatore per l’esecuzione 

d’ufficio dei servizi. 

Se per cause di forza maggiore (debitamente documentate dall’Appaltatore) l’impianto di selezione fosse 

chiuso o comunque non potesse ricevere il materiale sarà onere dell’Appaltatore individuare un impianto 

alternativo ove conferire i rifiuti per la sola durata dell’impedimento dovuto alla suddetta forza maggiore, 

debitamente autorizzato ai sensi di legge, previamente approvato da Contarina e accreditato dal Consorzio 

Corepla ad operare come Centro di Selezione CSS e alla quale non potranno comunque essere addebitati 

oneri aggiuntivi.  

In ogni caso di forza maggiore, i servizi devono essere recuperati non appena le condizioni lo consentano. I 

suddetti recuperi non possono dare luogo a maggiori pretese economiche da parte dell’Impresa.  

 

Art. 5. Normativa di riferimento 

 

È’ fatto obbligo all’Appaltatore di eseguire tutti i servizi oggetto del presente appalto nel rispetto della 

normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia e di quella che in futuro sarà emanata, con 

particolare riferimento al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e ss.mm.ii nonché norme attuative. In materia di 

sicurezza si fa riferimento, in particolare, al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.  

In caso di inosservanza dell’obbligo di cui al comma che precede, l’Appaltatore sarà ritenuto unico 

responsabile delle violazioni commesse e, pertanto, l’unico soggetto tenuto al pagamento delle sanzioni che 

saranno irrogate, fermo restando quant’altro stabilito nel presente Capitolato. 

 

Art. 6. Prestazioni inerenti all’appalto. 

 

Di seguito sono indicate le condizioni tecnico-operative che l’Appaltatore deve rispettare nell’esecuzione 

dei servizi in oggetto: 

 

Selezione e trattamento del rifiuto “multimateriale leggero” costituito da imballaggi in plastica, in 

alluminio, in acciaio proveniente dalla raccolta differenziata dei Comuni associati al Consiglio di Bacino 

Priula e gestiti da Contarina S.p.A. (cod CER15.01.06), in regime di convenzione con i Consorzi Corepla, 

Cial e Ricrea ai sensi di quanto previsto dall’Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019 e secondo le 

specifiche dettate dagli allegati tecnici delle suddette filiere Conai. 
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Il servizio comprende le seguenti prestazioni: 

� estrazione delle singole frazioni imballaggi in plastica, imballaggi in alluminio, imballaggio a base 

ferrosa; 

� asporto delle frazioni estranee da smaltire come scarto da selezione; 

� pressatura della frazione imballaggi di alluminio; 

� pressatura / riduzione volumetrica  della frazione imballaggi di acciaio. 

L’Appaltatore si impegna ad effettuare la selezione fra le matrici asportando le impurità presenti ottenendo 

singole frazioni secondo le specifiche dettate dall’attuale accordo Anci/Conai, garantendo: 

•  la “fascia qualitativa 1” per gli imballaggi in banda stagnata  

• la “fascia qualitativa A” per gli imballaggi in alluminio  

da conferire ai Consorzi di Filiera come previsto dalle procedure dell’Accordo Quadro Anci/Conai per 

conto di Contarina. 

Nel caso in cui si raggiungesse la “fascia qualitativa di Eccellenza” per gli imballaggi in banda stagnata e/o la 

“fascia qualitativa A+” per gli imballaggi in alluminio, Contarina riconoscerà semestralmente all’Appaltatore 

il 50% dell’aumento dei corrispettivi ottenuti dai Consorzi di Filiera CONAI. 

Le quantità di rifiuto multimateriale leggero da selezionare per il periodo di affidamento si stimano essere 

pari a 6.800 t/anno (ca 566 t/mese *12 mesi). 

 

Art. 7. Specifiche tecniche 

 

L’Appaltatore riceverà presso il proprio impianto il rifiuto multimateriale leggero costituito da imballaggi in 

plastica, in alluminio, in acciaio proveniente dalla raccolta differenziata dei Comuni associati al Consiglio di 

Bacino Priula e gestiti da Contarina S.p.A. (codice CER150106) e dovrà provvedere alla selezione del rifiuto 

con estrazione delle frazioni componenti e asportando lo scarto. 

Gli scarti da selezione a carico dell’Appaltatore sono quantificati nella misura massima del 17% in ingresso; 

per i quantitativi eccedenti il 17% Contarina riconoscerà 110 €/t per lo smaltimento/recupero degli scarti. 

Tale valore sarà ottenuto come la media semestrale degli scarti derivanti dalle analisi di qualità eseguite da 

COREPLA.  

Le rese quantitative minime garantite per alluminio e acciaio dovranno essere rispettivamente:  

• Alluminio: 80% del valore medio mensile riscontrato dalle analisi qualitative Corepla 

•  Acciaio: 85% del valore medio mensile riscontrato dalle analisi qualitative Corepla 

Le rese qualitative, invece, delle frazioni metalliche di cui sopra dovranno garantire un limite di impurità 

pari a:  

• Alluminio: impurità massimo del 5% - fascia A allegato tecnico CIAL 
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• Acciaio: impurità massimo del 5% - fascia 1 allegato tecnico RICREA 

 

Inoltre, per l’alluminio dovrà essere garantita la riduzione volumetrica tramite pressatura, al fine di 

assicurare a Contarina il riconoscimento da parte del Consorzio Cial dei corrispettivi previsti per la 

raccolta e la pressatura degli imballaggi in alluminio. 

Il rifiuto in ingresso, proveniente dai Comuni indicati nell’elenco riportato nell’allegato sub “A” al presente 

atto, sarà accettato previo controllo a vista del personale tecnico dell’Appaltatore. Per ogni mezzo saranno 

controllati secondo normativa vigente i documenti di trasporto e l’autorizzazione del mezzo; il rifiuto sarà 

pesato e successivamente scaricato ed infine riconsegnato il documento di trasporto debitamente timbrato 

e firmato. L’Appaltatore dovrà segnalare immediatamente a Contarina, prima della registrazione, eventuali 

anomalie riscontrate nella compilazione dei documenti di trasporto. 

Nell’ipotesi in cui l’impianto di destino sia ubicato ad una distanza superiore a 75 Km dalla sede di 

Contarina, calcolati in linea d’aria, sarà onere dell’Appaltatore liquidare mensilmente a Contarina un 

rimborso spese pari a 2,02 (due/02) €/t per ogni chilometro successivo a quello a carico di Contarina per il 

tragitto di sola andata, in relazione alla quantità di materiale conferito (espresso in tonnellate). La distanza 

eccedente i 75 km sarà determinata sempre in linea d’aria.  

L’Appaltatore si impegnerà ad adottare tutte le misure organizzative atte a ridurre i tempi di attesa per lo 

scarico. Per ogni mezzo che giunga all’impianto individuato nel rispetto dei tempi di prenotazione 

concordati, il tempo massimo di svolgimento delle operazioni di scarico sopraelencate sarà di 45 

(quarantacinque) minuti dal momento dell’arrivo al momento dell’uscita dall’impianto, ad esclusione delle 

soste dovute all’effettuazione delle operazioni di campionamento sul rifiuto per le verifiche qualitative 

previste dai Consorzi di Filiera Conai. I 45 (quarantacinque) minuti di sosta saranno calcolati dal momento 

di presentazione della documentazione del mezzo di trasporto all’addetto alla pesa/ufficio accettazione fino 

alla consegna dei bindelli attestanti il peso netto rilevato. 

La programmazione di massima dei carichi, con indicazione del numero dei mezzi e del giorno di 

conferimento, sarà comunicata dal personale preposto di Contarina mensilmente a mezzo posta elettronica 

e confermata in seguito giornalmente. I costi sostenuti da Contarina e dalle imprese conferenti all’impianto 

dell’Appaltatore per conto di Contarina per soste prolungate dei mezzi di raccolta oltre i 45 minuti saranno 

addebitati all’Appaltatore, a titolo di compensazione, nella misura di Euro 25,00 (venticinque) per ogni 

quarto d'ora intero di attesa. Tali oneri saranno conteggiati mensilmente da un tecnico incaricato di 

Contarina e comunicati ufficialmente all’Appaltatore il quale, entro 7 (sette) giorni, provvederà a verificare 

gli importi calcolati e ad inviare eventuali controdeduzioni.  

E’ facoltà di Contarina, di norma con cadenza bimestrale, eseguire delle verifiche a campione sul peso del 

materiale conferito riscontrato dall’impianto di destino, come di seguito indicato.  

Prima del conferimento presso la piattaforma dell’Appaltatore e a conferimento avvenuto, Contarina 
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eseguirà controlli a campione delle pesate per determinare il peso lordo del carico e poi la tara del mezzo. 

Le pesate saranno eseguite presso una pesa di proprietà di Contarina e presso la pesa di un terzo soggetto 

(individuata di comune accordo tra le parti e comunque situata lungo il tragitto tra la sede di Contarina e la 

piattaforma di destino del materiale); il peso netto della pesata – campione (che sarà considerato quello che 

più si avvicina al peso netto calcolato presso la pesa dell’Appaltatore), confrontato con il peso netto 

dichiarato dall’Appaltatore, potrà avere uno scostamento massimo di 60 kg.  

L’esito di ciascuna delle pesate – campione, di norma effettuate con cadenza bimestrale, sarà subitamente 

comunicato e documentato all’Impresa. Nel caso in cui lo scostamento del peso netto sia superiore a 60 kg, 

l’Appaltatore dovrà riconoscere a Contarina i quantitativi riscontrati dalla piattaforma decurtati della 

differenza percentuale riscontrata relativamente a ciascuno dei carichi conferiti nel periodo intercorrente 

tra due pesate – campione consecutive e comunque per un massimo di 60 (sessanta) giorni antecedenti 

(questo, in particolare, nel caso in cui già la prima pesata - campione risulti non conforme).  

Esempio: se il peso netto di una pesata – campione è pari a 141 kg mentre il peso netto rilevato dalla pesa 

dell’Appaltatore è pari a 215 kg, la differenza è di 74 kg, pari ad uno scarto percentuale del 34,42%. Tale 

percentuale sarà applicata a tutti i pesi dei carichi conferiti nel periodo intercorrente tra due pesate – 

campione consecutive e comunque per un massimo di 60 (sessanta) giorni antecedenti alla pesata campione 

risultata non conforme. 

Per la determinazione dei quantitativi in tonnellate del rifiuto “multimateriale leggero” selezionato 

dall’Appaltatore e da addebitare a Contarina, si farà riferimento al peso verificato a destino riscontrato nella 

bolla ecologica di accompagnamento. 

 

Art. 8. Potestà di controllo di Contarina 

 

Al fine di verificare la corretta e regolare esecuzione del servizio, Contarina, previa comunicazione scritta 

all’Appaltatore, può in qualunque momento: 

• visionare le attrezzature, gli impianti di destinazione dei rifiuti e quant’altro attiene all’espletamento dei 

servizi; 

• accedere (con eventuale estrazione di copia) ai registri di carico e scarico dei rifiuti, ai formulari di 

identificazione al trasporto dei rifiuti; 

• effettuare controlli circa la regolarità contributiva dell’Appaltatore, nonché la regolarità 

dell’adempimento degli obblighi contemplati dalla legislazione in materia di lavoro (previdenziali, 

assistenziali, sicurezza nei luoghi di lavoro ecc.).  

L’Appaltatore è tenuto a subitamente fornire tutta la necessaria collaborazione, nonché i chiarimenti e la 

documentazione richiesti, qualunque sia il titolo di disponibilità delle attrezzature, impianti di destinazione 

dei rifiuti, del personale ecc. impiegati. 
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Le potestà di cui al presente articolo si intendono svolte anche nei confronti degli eventuali subappaltatori, 

e le eventuali inadempienze di questi ultimi sono considerate come inadempimenti dell’Appaltatore. 

 

Art. 9. Personale e sicurezza  

 

Per assicurare il corretto adempimento di tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli obblighi derivanti dal 

presente Capitolato, l’Appaltatore deve avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente e 

idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato. 

L’Appaltatore deve assicurare la sostituzione di detto personale in caso di ferie o malattia.  

Al personale impiegato nei servizi devono essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali 

e regolamentari, comprese quelle emanate nel corso della vigenza contrattuale, nonché tutte le norme 

contenute nel relativo contratto collettivo nazionale e territoriale e negli accordi integrativi dello stesso, sia 

per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, sia il trattamento assistenziale, assicurativo, 

previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro. 

L’Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta di Contarina, copia dei 

pagamenti relativi al personale impiegato nei servizi in questione.  

L’Appaltatore per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dovrà organizzare e verbalizzare 

primo dell’inizio dell’attività oggetto del presente appalto una riunione di cooperazione e coordinamento 

con il responsabile del servizio di Contarina Spa al fine di individuare possibili ed eventuali rischi di natura 

interferenziale ed ambientale che dovessero essere presenti durante le ordinarie attività dell’impianto ed i 

mezzi e lavoratori di Contarina Spa presenti nella struttura. 

 

Art. 10. Invio dati. 

 

Entro il giorno 5 di ogni mese l’Appaltatore dovrà trasmettere a Contarina via fax o tramite e-mail 

all’indirizzo ufficio.dati@contarina.it una statistica dettagliata, in formato MS-Excel o altro formato da 

concordarsi, contenente il riepilogo delle movimentazioni del materiale conferito nel mese precedente 

oltre ad un prospetto indicante gli addebiti che saranno riportati nella fattura (prefatturazione).  

 

Art. 11. Subappalto.  

 

Il subappalto è ammesso in conformità alle prescrizioni e nel rispetto dei limiti contenuti nell’art. 105, 

D.Lgs. n. 50/2016. 

Contarina si riserva la facoltà di non concedere l’autorizzazione al subappalto ovvero di concederla solo per 

periodi di tempo limitati, ove riscontri che il ricorso al subappalto per determinati servizi o in determinati 
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periodi, possa comunque influire negativamente sul buon andamento dei servizi. 

Il ricorso al subappalto non preventivamente autorizzato da Contarina comporterà la decadenza del 

contratto. 

L’Appaltatore deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi 

confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o 

cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le 

fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, Contarina potrà sospende il successivo 

pagamento a suo favore. 

Ogni spesa diretta o indiretta relativa o conseguente al subappalto è a totale carico dell’Appaltatore. 

  

Art. 12. Responsabilità verso terzi e assicurazioni.  

 

L’Appaltatore risponde direttamente dei danni prodotti a persone, animali o cose in dipendenza 

dell’esecuzione dei servizi allo stesso affidati, e rimane a suo carico il completo risarcimento di danni 

prodotti a terzi.  

L’Appaltatore è, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso Contarina e 

verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette ai servizi, in 

dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.  

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere all’accensione e mantenimento, per tutta la durata 

contrattuale, di una specifica polizza assicurativa per danni a cose e animali e responsabilità civile verso terzi 

RCT, avente per oggetto “l’attività di selezione e trattamento rifiuti per conto di Contarina S.p.A.”, per un 

massimale assicurato minimo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni) unico.  

L’Appaltatore deve fornire a Contarina, prima dell’inizio dei servizi, copia della polizza assicurativa e 

successivamente la quietanza di pagamento dell’eventuale rinnovo della stessa non appena versato il premio 

e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza.  

 

Art. 13. Inadempimenti e penalità  

 

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare nel più 

breve tempo possibile, e comunque non oltre le 24 (ventiquattro) ore dalla contestazione 

dell’inadempienza, fermo restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell’eventuale 

maggior danno, è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina per: 
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a. soste prolungate dei mezzi di raccolta oltre i 45 minuti per le operazioni di scarico del materiale in 

ingresso agli impianti di accettazione: € 25,00 (venticinque/00) per ogni quarto d’ora intero di attesa 

per ciascun mezzo in ingresso;  

b. la mancata ingiustificata accettazione di ciascun carico: €/carico 400,00 (quattrocento/00); 

c. la ritardata trasmissione dell’elenco mensile delle movimentazioni: € 50,00 (cinquanta/00) per ogni 

giorno lavorativo; 

d. per il mancato rispetto delle rese quantitative offerte su base semestrale acciaio: 105 €/t applicate 

ai quantitativi così calcolati, % resa offerta X multimateriale conferito – materiale consegnato a 

Ricrea; 

e. per il mancato rispetto delle rese quantitative offerte su base semestrale alluminio: 460 €/t per 

Alluminio applicate ai quantitativi così calcolati, % offerta X multimateriale conferito – materiale 

consegnato a CIAL; 

f. per il mancato rispetto delle rese qualitative offerte su base mensile della acciaio: 8 X (% riscontrata 

- % offerta) €/t applicata al materiale  consegnato a Ricrea; 

g. per il mancato rispetto delle rese qualitative offerte su base semestrale alluminio: 52 X (% 

riscontrata - % offerta) €/t  applicata al materiale  consegnato a CIAL; 

h. qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali non espressamente indicati nel presente articolo 

potrà essere applicata una penalità di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), da determinarsi di volta 

in volta con provvedimento del Direttore Generale di Contarina.  

In caso di reiterazione delle suddette violazioni entro 60 (sessanta) giorni dalla prima analoga contestazione, 

gli importi delle penalità di cui alle lettere b), c) si intendono raddoppiati. 

Non si applica alcuna penalità nel caso in cui i servizi non siano effettuati per oggettive cause di forza 

maggiore, che comunque devono essere debitamente documentate dall’Appaltatore.  

 

Art. 14. Risoluzione contrattuale 

 

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Contarina può procedere 

alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi 

una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno:  

a) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’Impresa;  

b) sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 (quarantotto) ore, eccetto che 

per cause di provata forza maggiore;  
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c) gravi negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di 

Contarina, compromettano gravemente l’efficienza ed efficacia del servizio o siano tali da determinare rischi 

igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi, in quest’ultimo caso sentito il parere del Settore Igiene 

Pubblica della Azienda U.L.S.S. o di altro organismo competente in materia ambientale;  

d) subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza l’osservanza delle prescrizioni 

contenute nel D.Lgs. 50/2016;  

e) mancato reintegro della garanzia definitiva ove previsto; 

f) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;  

g) mancata trasmissione dei documenti di trasporto nei termini di legge; 

h) applicazione di penalità, nell’arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10% 

dell’importo contrattuale riferito a tale periodo; 

i) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.  

j) mancato rispetto di una specifica resa quantitativa offerta in sede di gara per un periodo di 3 (tre) mesi 

consecutivi; 

k) mancato riconoscimento da parte del consorzio di filiera competente di una specifica resa qualitativa 

offerta in sede di gara per un periodo di 3 (tre) mesi consecutivi. 

 

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, Contarina procede all’incameramento della 

garanzia definitiva e l’Appaltatore è tenuto all’integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi 

derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per 

effetto della risoluzione stessa. 

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con quanto 

dovuto all’ Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite. 

 

Art. 15. Allegati 

 

E’ allegato sub “A” al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, l’elenco dei Comuni gestiti da 

Contarina dal cui territorio provengono i rifiuti oggetto del presente appalto. 


