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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

SERVIZIO DI SELEZIONE E TRATTAMENTO DEL RIFIUTO “MULTIMATERIALE LEGGERO”
COSTITUITO DA IMBALLAGGI IN PLASTICA, ALLUMINIO E ACCIAIO PROVENIENTE DALLA
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Art. |. Premessa

Contarina S.p.A. ¢ la societa soggetta all’attivita di direzione e coordinamento del Consiglio di Bacino Priula
di Fontane di Villorba (TV), da questo interamente detenuta e affidataria “in house providing” del servizio
gestione rifiuti nel territorio dei 50 Comuni associati per circa 553.000 abitanti serviti.

Il presente documento contiene le norme tecnico - operative in base alle quali Contarina S.p.A. intende
affidare il servizio di selezione e trattamento del rifiuto “multimateriale leggero” costituito da imballaggi in
plastica, alluminio e acciaio proveniente dalla raccolta differenziata in 25 dei Comuni associati al Consiglio di
Bacino Priula e gestiti da Contarina S.p.A. come da allegato “sub A”.

Contarina S.p.A,, in qualita di convenzionato con il Consorzio Corepla e secondo quanto previsto
dall’allegato tecnico Anci-Corepla 2014-2019, conferisce parte del rifiuto multimateriale leggero raccolto
nei Comuni gestiti ad un impianto che ne effettua il trattamento separando le frazioni riciclabili dallo scarto
e avviando a recupero le stesse.

Nella scelta dei soggetti incaricati a svolgere servizi di trattamento dei rifiuti, Contarina S.p.A. privilegia
operatori del settore in grado di fornire elevate prestazioni nel pieno rispetto di quanto prevede la
normativa vigente in materia di salute, igiene e tutela dell’ambiente; che impieghino manodopera qualificata
all'utilizzo di dispositivi tecnologici predisposti ad effettuare la cernita e la raffinazione dei materiali; che

siano accreditati dal Consorzio Corepla ad operare come Centro di Selezione CSS.
Art. 2. Definizioni

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e

quelle dell’allegato “F” del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con D.G.R.V. n. 59/2004,

nonché quelle di cui all'art. 3 del D.Lgs. I8 aprile 2016, n. 50, ai fini del presente Capitolato Speciale

d’Appalto si adottano le seguenti definizioni / abbreviazioni:

* Capitolato: il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

* Appaltatore: I'operatore economico, singolo o plurimo (ad es.. raggruppamento temporaneo di
imprese), aggiudicatario dell’appalto;

* Contarina: la stazione appaltante Contarina S.p.A;

* Multimateriale leggero: imballaggi in plastica, alluminio e acciaio;

* Selezione e trattamento: processi di selezione, lavorazione, raffinazione dei rifiuti per renderli
idonei al recupero;

* Centro di Selezione CSS: centri di selezione operanti per Corepla;
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Recupero: operazioni eseguite sulle materie provenienti da raccolte differenziate per renderle idonee
alla commercializzazione ed al riutilizzo;

Scarti da selezione: tutti i rifiuti non compresi nella definizione di multimateriale di cui sopra
risultanti dai processi di cernita e trattamento meccanico e manuale dei rifiuti, ad esclusione delle
cassette CONIP;

Raccolta porta a porta: metodo di raccolta dei rifiuti conferiti dai cittadini presso le abitazioni, e
dalle altre utenze presso i luoghi delle rispettive attivita. Di norma il metodo consente I'identificazione
dellutenza che ha eseguito il conferimento, anche se potranno essere previste modalita di
conferimento di carattere collettivo da parte, comunque, di un numero di utenze limitato e ben
identificabile (es.: bidoni condominiali).

Consorzio CIAL: Consorzio nazionale no profit che si occupa di avviare al recupero e al riciclo gli
imballaggi in alluminio raccolti sul territorio italiano dai Comuni o dalle Societa da questi delegate,
tramite raccolta differenziata.

Consorzio RICREA: Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio.

Art. 3. Oggetto e durata del servizio

presente Capitolato ha per oggetto il servizio di selezione e trattamento del rifiuto “multimateriale

leggero” costituito da imballaggi in plastica, in alluminio, in acciaio proveniente dalla raccolta differenziata

dei Comuni di cui all’allegato sub “A”, associati al Consiglio di Bacino Priula e gestiti da Contarina.

Si sottolinea che Contarina ¢ titolare delle deleghe rilasciate dagli enti suddetti per la stipula delle

Convenzioni con i Consorzi di filiera Conai previste dal vigente Accordo Quadro Anci-Conai. Contarina ¢

quindi 'unico soggetto titolato alla riscossione di tutti i contributi economici sottesi al presente contratto.

Il presente contratto avra durata dal 01/01/18 al 31/12/2018. Contarina si riserva I'opzione di prorogare lo

stesso per un periodo complessivo di ulteriori 12 mesi, ovvero al massimo fino al 31/12/2019 e comunque

non oltre la validita dell’accordo ANCI-CONAI 2014-2019.

Art. 4. Caratteristiche del servizio

Il servizio oggetto del presente Capitolato € ad ogni effetto servizio pubblico essenziale (art. I, L. 12 giugno

1990, n. 146) e costituisce attivita di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni di cui al D.Lgs.

03/04/2006, n. 152, e come tali per nessuna ragione potra essere sospeso o abbandonato, salvo i casi di

forza maggiore previsti dalla legge.

Non sono considerati causa di forza maggiore, e quindi sono passibili dell’applicazione delle relative penalita
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stabilite contrattualmente, gli scioperi del personale addetto ai servizi in parola direttamente imputabili
all’Appaltatore quali, a mero titolo d’esempio, la ritardata corresponsione delle retribuzioni o il mancato
rispetto delle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro.

In caso di abbandono o sospensione, e in genere per ogni inosservanza, degli obblighi e delle condizioni del
presente Capitolato, Contarina puo sostituirsi, senza formalita di sorta, all’Appaltatore per I'esecuzione
d’ufficio dei servizi.

Se per cause di forza maggiore (debitamente documentate dall’Appaltatore) I'impianto di selezione fosse
chiuso o comunque non potesse ricevere il materiale sara onere dell’Appaltatore individuare un impianto
alternativo ove conferire i rifiuti per la sola durata dellimpedimento dovuto alla suddetta forza maggiore,
debitamente autorizzato ai sensi di legge, previamente approvato da Contarina e accreditato dal Consorzio
Corepla ad operare come Centro di Selezione CSS e alla quale non potranno comunque essere addebitati
oneri aggiuntivi.

In ogni caso di forza maggiore, i servizi devono essere recuperati non appena le condizioni lo consentano. |

suddetti recuperi non possono dare luogo a maggiori pretese economiche da parte dell’'Impresa.
Art. 5. Normativa di riferimento

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di eseguire tutti i servizi oggetto del presente appalto nel rispetto della
normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia e di quella che in futuro sara emanata, con
particolare riferimento al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e ss.mm.ii nonché norme attuative. In materia di
sicurezza si fa riferimento, in particolare, al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.

In caso di inosservanza dell’obbligo di cui al comma che precede, I'’Appaltatore sara ritenuto unico
responsabile delle violazioni commesse e, pertanto, I'unico soggetto tenuto al pagamento delle sanzioni che

saranno irrogate, fermo restando quant’altro stabilito nel presente Capitolato.
Art. 6. Prestazioni inerenti all’appalto.

Di seguito sono indicate le condizioni tecnico-operative che I'Appaltatore deve rispettare nell’esecuzione

dei servizi in oggetto:

Selezione e trattamento del rifiuto “multimateriale leggero” costituito da imballaggi in plastica, in
alluminio, in acciaio proveniente dalla raccolta differenziata dei Comuni associati al Consiglio di Bacino
Priula e gestiti da Contarina S.p.A. (cod CER15.01.06), in regime di convenzione con i Consorzi Corepla,
Cial e Ricrea ai sensi di quanto previsto dal’Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019 e secondo le

specifiche dettate dagli allegati tecnici delle suddette filiere Conai.

5712



(X ]
ooe CONTARINA
%% SPA
o0
Il servizio comprende le seguenti prestazioni:
» estrazione delle singole frazioni imballaggi in plastica, imballaggi in alluminio, imballaggio a base
ferrosa;
» asporto delle frazioni estranee da smaltire come scarto da selezione;
» pressatura della frazione imballaggi di alluminio;
» pressatura / riduzione volumetrica della frazione imballaggi di acciaio.
L’Appaltatore si impegna ad effettuare la selezione fra le matrici asportando le impurita presenti ottenendo
singole frazioni secondo le specifiche dettate dall’attuale accordo Anci/Conai, garantendo:
* la “fascia qualitativa |” per gli imballaggi in banda stagnata
* la “fascia qualitativa A” per gli imballaggi in alluminio
da conferire ai Consorzi di Filiera come previsto dalle procedure dellAccordo Quadro Anci/Conai per
conto di Contarina.
Nel caso in cui si raggiungesse la “fascia qualitativa di Eccellenza” per gli imballaggi in banda stagnata e/o la
“fascia qualitativa A+” per gli imballaggi in alluminio, Contarina riconoscera semestralmente all’ Appaltatore
il 50% dell’aumento dei corrispettivi ottenuti dai Consorzi di Filiera CONAI.

Le quantita di rifiuto multimateriale leggero da selezionare per il periodo di affidamento si stimano essere

pari a 6.800 t/anno (ca 566 t/mese *12 mesi).
Art. 7. Specifiche tecniche

L’Appaltatore ricevera presso il proprio impianto il rifiuto multimateriale leggero costituito da imballaggi in
plastica, in alluminio, in acciaio proveniente dalla raccolta differenziata dei Comuni associati al Consiglio di
Bacino Priula e gestiti da Contarina S.p.A. (codice CER150106) e dovra provvedere alla selezione del rifiuto
con estrazione delle frazioni componenti e asportando lo scarto.
Gli scarti da selezione a carico dell’ Appaltatore sono quantificati nella misura massima del 17% in ingresso;
per i quantitativi eccedenti il 17% Contarina riconoscera |10 €/t per lo smaltimento/recupero degli scarti.
Tale valore sara ottenuto come la media semestrale degli scarti derivanti dalle analisi di qualita eseguite da
COREPLA.
Le rese quantitative minime garantite per alluminio e acciaio dovranno essere rispettivamente:

*  Alluminio: 80% del valore medio mensile riscontrato dalle analisi qualitative Corepla

*  Acciaio: 85% del valore medio mensile riscontrato dalle analisi qualitative Corepla
Le rese qualitative, invece, delle frazioni metalliche di cui sopra dovranno garantire un limite di impurita
pari a:

*  Alluminio: impurita massimo del 5% - fascia A allegato tecnico CIAL
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*  Acciaio: impurita massimo del 5% - fascia | allegato tecnico RICREA

Inoltre, per lalluminio dovra essere garantita la riduzione volumetrica tramite pressatura, al fine di
assicurare a Contarina il riconoscimento da parte del Consorzio Cial dei corrispettivi previsti per la
raccolta e la pressatura degli imballaggi in alluminio.

Il rifiuto in ingresso, proveniente dai Comuni indicati nell’elenco riportato nell’allegato sub “A” al presente
atto, sara accettato previo controllo a vista del personale tecnico dell’ Appaltatore. Per ogni mezzo saranno
controllati secondo normativa vigente i documenti di trasporto e l'autorizzazione del mezzo; il rifiuto sara
pesato e successivamente scaricato ed infine riconsegnato il documento di trasporto debitamente timbrato
e firmato. L’Appaltatore dovra segnalare immediatamente a Contarina, prima della registrazione, eventuali
anomalie riscontrate nella compilazione dei documenti di trasporto.

Nell'ipotesi in cui 'impianto di destino sia ubicato ad una distanza superiore a 75 Km dalla sede di
Contarina, calcolati in linea d’aria, sara onere dell’Appaltatore liquidare mensilmente a Contarina un
rimborso spese pari a 2,02 (due/02) €/t per ogni chilometro successivo a quello a carico di Contarina per il
tragitto di sola andata, in relazione alla quantita di materiale conferito (espresso in tonnellate). La distanza
eccedente i 75 km sara determinata sempre in linea d’aria.

L’Appaltatore si impegnera ad adottare tutte le misure organizzative atte a ridurre i tempi di attesa per lo
scarico. Per ogni mezzo che giunga allimpianto individuato nel rispetto dei tempi di prenotazione
concordati, il tempo massimo di svolgimento delle operazioni di scarico sopraelencate sara di 45
(quarantacinque) minuti dal momento dell’arrivo al momento dell’uscita dall'impianto, ad esclusione delle
soste dovute all’effettuazione delle operazioni di campionamento sul rifiuto per le verifiche qualitative
previste dai Consorzi di Filiera Conai. | 45 (quarantacinque) minuti di sosta saranno calcolati dal momento
di presentazione della documentazione del mezzo di trasporto all’addetto alla pesa/ufficio accettazione fino
alla consegna dei bindelli attestanti il peso netto rilevato.

La programmazione di massima dei carichi, con indicazione del numero dei mezzi e del giorno di
conferimento, sara comunicata dal personale preposto di Contarina mensilmente a mezzo posta elettronica
e confermata in seguito giornalmente. | costi sostenuti da Contarina e dalle imprese conferenti all'impianto
dell’ Appaltatore per conto di Contarina per soste prolungate dei mezzi di raccolta oltre i 45 minuti saranno
addebitati all’Appaltatore, a titolo di compensazione, nella misura di Euro 25,00 (venticinque) per ogni
quarto d'ora intero di attesa. Tali oneri saranno conteggiati mensilmente da un tecnico incaricato di
Contarina e comunicati ufficialmente all’ Appaltatore il quale, entro 7 (sette) giorni, provvedera a verificare
gli importi calcolati e ad inviare eventuali controdeduzioni.

E’ facolta di Contarina, di norma con cadenza bimestrale, eseguire delle verifiche a campione sul peso del
materiale conferito riscontrato dall'impianto di destino, come di seguito indicato.

Prima del conferimento presso la piattaforma dell’Appaltatore e a conferimento avvenuto, Contarina
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eseguira controlli a campione delle pesate per determinare il peso lordo del carico e poi la tara del mezzo.
Le pesate saranno eseguite presso una pesa di proprieta di Contarina e presso la pesa di un terzo soggetto
(individuata di comune accordo tra le parti e comunque situata lungo il tragitto tra la sede di Contarina e la
piattaforma di destino del materiale); il peso netto della pesata — campione (che sara considerato quello che
piu si avvicina al peso netto calcolato presso la pesa dell’Appaltatore), confrontato con il peso netto
dichiarato dall’Appaltatore, potra avere uno scostamento massimo di 60 kg.

L’esito di ciascuna delle pesate — campione, di norma effettuate con cadenza bimestrale, sara subitamente
comunicato e documentato all'lmpresa. Nel caso in cui lo scostamento del peso netto sia superiore a 60 kg,
I'Appaltatore dovra riconoscere a Contarina i quantitativi riscontrati dalla piattaforma decurtati della
differenza percentuale riscontrata relativamente a ciascuno dei carichi conferiti nel periodo intercorrente
tra due pesate — campione consecutive e comunque per un massimo di 60 (sessanta) giorni antecedenti
(questo, in particolare, nel caso in cui gia la prima pesata - campione risulti non conforme).

Esempio: se il peso netto di una pesata — campione € pari a |4 kg mentre il peso netto rilevato dalla pesa
dell’Appaltatore € pari a 215 kg, la differenza € di 74 kg, pari ad uno scarto percentuale del 34,42%. Tale
percentuale sara applicata a tutti i pesi dei carichi conferiti nel periodo intercorrente tra due pesate —
campione consecutive e comunque per un massimo di 60 (sessanta) giorni antecedenti alla pesata campione
risultata non conforme.

Per la determinazione dei quantitativi in tonnellate del rifiuto “multimateriale leggero” selezionato
dall’Appaltatore e da addebitare a Contarina, si fara riferimento al peso verificato a destino riscontrato nella

bolla ecologica di accompagnhamento.
Art. 8. Potesta di controllo di Contarina

Al fine di verificare la corretta e regolare esecuzione del servizio, Contarina, previa comunicazione scritta
all’Appaltatore, puo in qualunque momento:

* visionare le attrezzature, gli impianti di destinazione dei rifiuti e quant’altro attiene all’espletamento dei
servizi;

* accedere (con eventuale estrazione di copia) ai registri di carico e scarico dei rifiuti, ai formulari di
identificazione al trasporto dei rifiuti;

» effettuare controlli circa la regolarita contributiva dell’Appaltatore, nonché la regolarita
dell’adempimento degli obblighi contemplati dalla legislazione in materia di lavoro (previdenziali,
assistenziali, sicurezza nei luoghi di lavoro ecc.).

L’Appaltatore € tenuto a subitamente fornire tutta la necessaria collaborazione, nonché i chiarimenti e la
documentazione richiesti, qualunque sia il titolo di disponibilita delle attrezzature, impianti di destinazione

dei rifiuti, del personale ecc. impiegati.
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Le potesta di cui al presente articolo si intendono svolte anche nei confronti degli eventuali subappaltatori,

e le eventuali inadempienze di questi ultimi sono considerate come inadempimenti dell’ Appaltatore.
Art. 9. Personale e sicurezza

Per assicurare il corretto adempimento di tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli obblighi derivanti dal
presente Capitolato, I’Appaltatore deve avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente e
idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato.

L’Appaltatore deve assicurare la sostituzione di detto personale in caso di ferie o malattia.

Al personale impiegato nei servizi devono essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali
e regolamentari, comprese quelle emanate nel corso della vigenza contrattuale, nonché tutte le norme
contenute nel relativo contratto collettivo nazionale e territoriale e negli accordi integrativi dello stesso, sia
per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, sia il trattamento assistenziale, assicurativo,
previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro.

L’Appaltatore e obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta di Contarina, copia dei
pagamenti relativi al personale impiegato nei servizi in questione.

L’Appaltatore per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dovra organizzare e verbalizzare
primo dell’inizio dell’attivita oggetto del presente appalto una riunione di cooperazione e coordinamento
con il responsabile del servizio di Contarina Spa al fine di individuare possibili ed eventuali rischi di natura
interferenziale ed ambientale che dovessero essere presenti durante le ordinarie attivita dell’impianto ed i

mezzi e lavoratori di Contarina Spa presenti nella struttura.
Art. 10. Invio dati.

Entro il giorno 5 di ogni mese I'Appaltatore dovra trasmettere a Contarina via fax o tramite e-mail

allindirizzo ufficio.dati@contarina.it una statistica dettagliata, in formato MS-Excel o altro formato da

concordarsi, contenente il riepilogo delle movimentazioni del materiale conferito nel mese precedente

oltre ad un prospetto indicante gli addebiti che saranno riportati nella fattura (prefatturazione).

Art. 11. Subappalto.

Il subappalto € ammesso in conformita alle prescrizioni e nel rispetto dei limiti contenuti nell’art. 105,
D.Lgs. n. 50/2016.
Contarina si riserva la facolta di non concedere I'autorizzazione al subappalto ovvero di concederla solo per

periodi di tempo limitati, ove riscontri che il ricorso al subappalto per determinati servizi o in determinati
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periodi, possa comunque influire negativamente sul buon andamento dei servizi.

Il ricorso al subappalto non preventivamente autorizzato da Contarina comportera la decadenza del
contratto.

L’Appaltatore deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o
cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora I’Appaltatore non trasmetta le
fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, Contarina potra sospende il successivo
pagamento a suo favore.

Ogni spesa diretta o indiretta relativa o conseguente al subappalto € a totale carico dell’ Appaltatore.

Art. 12. Responsabilita verso terzi e assicurazioni.

L’Appaltatore risponde direttamente dei danni prodotti a persone, animali o cose in dipendenza
dell’esecuzione dei servizi allo stesso affidati, e rimane a suo carico il completo risarcimento di danni

prodotti a terzi.

L’Appaltatore &, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso Contarina e
verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprieta e alle persone, siano o meno addette ai servizi, in
dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere all’accensione e mantenimento, per tutta la durata

contrattuale, di una specifica polizza assicurativa per danni a cose e animali e responsabilita civile verso terzi

RCT, avente per oggetto “l'attivita di selezione e trattamento rifiuti per conto di Contarina S.p.A.”, per un

massimale assicurato minimo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni) unico.

L’Appaltatore deve fornire a Contarina, prima dell’inizio dei servizi, copia della polizza assicurativa e

successivamente la quietanza di pagamento dell’eventuale rinnovo della stessa non appena versato il premio

e comunque entro |5 (quindici) giorni dalla scadenza.

Art. 13. Inadempimenti e penalita

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, ’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare nel piu
breve tempo possibile, e comunque non oltre le 24 (ventiquattro) ore dalla contestazione
dell’inadempienza, fermo restando le altre forme di responsabilita e fatta salva la risarcibilita dell’eventuale

maggior danno, € passibile di penalita (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina per:
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a. soste prolungate dei mezzi di raccolta oltre i 45 minuti per le operazioni di scarico del materiale in
ingresso agli impianti di accettazione: € 25,00 (venticinque/00) per ogni quarto d’ora intero di attesa

per ciascun mezzo in ingresso;
b. la mancata ingiustificata accettazione di ciascun carico: €/carico 400,00 (quattrocento/00);

c. la ritardata trasmissione dell’elenco mensile delle movimentazioni: € 50,00 (cinquanta/00) per ogni

giorno lavorativo;

d. per il mancato rispetto delle rese quantitative offerte su base semestrale acciaio: 105 €/t applicate
ai quantitativi cosi calcolati, % resa offerta X multimateriale conferito — materiale consegnato a

Ricrea;

e. per il mancato rispetto delle rese quantitative offerte su base semestrale alluminio: 460 €/t per
Alluminio applicate ai quantitativi cosi calcolati, % offerta X multimateriale conferito — materiale

consegnato a CIAL;

f. per il mancato rispetto delle rese qualitative offerte su base mensile della acciaio: 8 X (% riscontrata

- % offerta) €/t applicata al materiale consegnato a Ricrea;

g. per il mancato rispetto delle rese qualitative offerte su base semestrale alluminio: 52 X (%

riscontrata - % offerta) €/t applicata al materiale consegnato a CIAL;

h. qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali non espressamente indicati nel presente articolo
potra essere applicata una penalita di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), da determinarsi di volta

in volta con provvedimento del Direttore Generale di Contarina.

In caso di reiterazione delle suddette violazioni entro 60 (sessanta) giorni dalla prima analoga contestazione,

gli importi delle penalita di cui alle lettere b), c) si intendono raddoppiati.

Non si applica alcuna penalita nel caso in cui i servizi non siano effettuati per oggettive cause di forza

maggiore, che comunque devono essere debitamente documentate dall’Appaltatore.
Art. 14. Risoluzione contrattuale

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Contarina puo procedere
alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi
una o piu delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno:

a) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell'Impresa;

b) sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 (quarantotto) ore, eccetto che

per cause di provata forza maggiore;
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c) gravi negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di
Contarina, compromettano gravemente l'efficienza ed efficacia del servizio o siano tali da determinare rischi
igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi, in quest’ultimo caso sentito il parere del Settore lIgiene
Pubblica della Azienda U.LS.S. o di altro organismo competente in materia ambientale;

d) subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza I'osservanza delle prescrizioni
contenute nel D.Lgs. 50/2016;

e) mancato reintegro della garanzia definitiva ove previsto;

f) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;

g€) mancata trasmissione dei documenti di trasporto nei termini di legge;

h) applicazione di penalita, nellarco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10%
dell'importo contrattuale riferito a tale periodo;

i) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

j)  mancato rispetto di una specifica resa quantitativa offerta in sede di gara per un periodo di 3 (tre) mesi
consecutivi;

k) mancato riconoscimento da parte del consorzio di filiera competente di una specifica resa qualitativa

offerta in sede di gara per un periodo di 3 (tre) mesi consecutivi.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, Contarina procede all’incameramento della
garanzia definitiva e ’Appaltatore e tenuto all'integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi
derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per
effetto della risoluzione stessa.

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con quanto

dovuto all’ Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite.
Art. 15. Allegati

E’ allegato sub “A” al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, I'elenco dei Comuni gestiti da

Contarina dal cui territorio provengono i rifiuti oggetto del presente appalto.
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