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1. Oggetto della gara e aree di intervento 

 

Contarina SpA intende affidare la manutenzione ordinaria del verde pubblico del Comune di 

Treviso con lo scopo di garantire la fruizione, la funzionalità e la piacevolezza estetica di tutte le 

aree e strade previste, nel rispetto del profilo ambientale e degli aspetti tecnico-agronomici. 

In tale contesto e per la concreta applicazione di quanto disposto nel proprio Codice Etico - in 

termini di valori fondamentali (in primis quelli di responsabilità sociale e ambientale nell’esecuzione 

delle proprie attività) e di selezione dei fornitori (da attuarsi tenendo presente aspetti quali il 

rispetto dell’ambiente e l’impegno sociale profuso) - Contarina ha deciso di inserire nel presente 

atto delle specifiche clausole sociali e ambientali che i concorrenti e l’Appaltatore sono tenuti a 

rispettare per la partecipazione alla gara e l’esecuzione contrattuale. 

 

Il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico nel Comune di Treviso deve essere 

espletato presso i siti che si riportano nell’Allegato B1 “Planimetrie” e nell’Allegato B2 “Computo 

metrico” al presente Capitolato, con le modalità indicate nell’Allegato B4 “Prescrizioni tecniche”, 

con suddivisione nei seguenti due lotti: 

Lotto 1 – Manutenzione del verde di strade e fossati; 

Lotto 2 - Manutenzione del verde di parchi e giardini. 

Considerata la stagionalità degli interventi oggetto della presente procedura e la durata 

contrattuale, indicata all’art. 4 del presente Capitolato, l’importo complessivo della procedura 

risulta essere distribuito in maniera non omogenea tra il periodo contrattuale certo (6 mesi) e il 

periodo di eventuale proroga prevista (6 mesi) per entrambi i Lotti; in particolare l’importo 

previsto per le lavorazioni contenute nel periodo contrattuale certo (marzo 2018 – agosto 2018) 

risulta essere superiore a quello dell’eventuale periodo di proroga contrattuale (settembre 2018 - 

febbraio 2019), stante la maggiore concentrazione di lavorazioni previste nella prima scansione 

temporale. 

È facoltà di Contarina richiedere all’Appaltatore variazioni in aumento o in diminuzione dei siti 

d’intervento e/o di standard prestazionali di cui al presente appalto, a seconda delle necessità che 

si verranno a creare nel corso del periodo di durata dell’appalto, legate anche all’andamento 

climatico stagionale, sia per aggiungere ulteriori siti di intervento, sia per richiedere prestazioni 

aggiuntive su tutto il territorio cittadino.  
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Le attività previste (meglio descritte e quantificate nell’Allegato B4 “Prescrizioni tecniche”) sono 

sommariamente (a titolo esemplificativo e non esaustivo) elencate di seguito: 

Lotto 1 – Manutenzione del verde di strade e fossati 

Sfalcio dell’erba dei tappeti erbosi, potature di arbusti e di siepi, scerbature e potatura di aiuole 

piantumate, raccolta foglie, spollonatura di piante, sfalcio delle erbe acquatiche dei fossati. 

Lotto 2 - Manutenzione del verde di parchi e giardini 

Sfalcio dell’erba dei tappeti erbosi, potature di arbusti e di siepi, scerbature e potatura di aiuole 

piantumate, raccolta foglie, spollonatura di piante, diserbo meccanico del paramento murario. 

Le eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nella presente procedura saranno 

eseguite in economia e si farà riferimento ai servizi descritti nell’Allegato B3 “Prezzario”; tali 

prestazioni riguardano la manutenzione del verde pubblico. 

 

2. Carattere del servizio 

Contarina, società pubblica interamente partecipata dal Consiglio di Bacino Priula di Villorba (TV), 

ricopre il ruolo di soggetto gestore in house providing del servizio di raccolta, trasporto e 

trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nonché di altri servizi comunali integrati tra cui il 

servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio di competenza. 

L’indizione e la gestione dell’appalto di cui al presente capitolato è di competenza di Contarina, 

che, in collaborazione con il Consiglio di Bacino Priula, individua le soluzioni tecniche più idonee 

per la corretta gestione del servizio. Il controllo ed il giudizio sulla regolare esecuzione del servizio 

spetta nello specifico all’Ufficio Servizio Verde Pubblico e Disinfestazioni, al quale l’Appaltatore 

deve riportare tutte le eventuali problematiche o informazioni utili all’ottimizzazione del servizio. 

L’Appaltatore deve usare, nello svolgimento dei servizi, la diligenza del “Buon Padre di Famiglia” ai 

sensi dell’art. 1176 c.c.. 

Qualora l’abbandono o la sospensione, totale o parziale, dei servizi in appalto sia ingiustificata, 

Contarina può disporre la risoluzione immediata dal contratto, come previsto dal successivo art. 

16.  

 

3. Definizioni 

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006, 

n.152 e s.m.i., e di cui all’art. 3 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, ai fini del presente Capitolato Speciale 
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d’Appalto e della restante documentazione di gara si adottano le seguenti definizioni / 

abbreviazioni: 

- Capitolato o CSA: il presente Capitolato Speciale d’Appalto; 

- Appaltatore: l’operatore economico, singolo o plurimo (ad es.: raggruppamento 

temporaneo di imprese), aggiudicatario dell’appalto; 

- Contarina: Contarina Spa; 

- Direttore di esecuzione del servizio: Referente individuato da Contarina per la gestione 

del servizio; 

- Territorio: territorio ricompreso all’interno del Comune di Treviso; 

- Giorni lavorativi: giorni non festivi dal lunedì al sabato; 

- Ambito d’intervento: porzione di territorio oggetto dell’intervento come meglio 

individuato nell’Allegato B1 “Planimetrie” (a titolo puramente esemplificativo l’ambito 

d’intervento potrà ricomprendere: tappeti erbosi, vialini, aiuole piantumate, banchine 

stradali, rotatorie, parcheggi, piazzali, formelle, ecc.). L’ambito d’intervento comprende 

anche i cordoli, i marciapiedi perimetrali, le recinzioni di delimitazione dell’ambito ed 

immediatamente esterni all’ambito stesso, la cui rappresentazione grafica, riportata 

nell’Allegato B1 “Planimetrie”, in alcuni casi non rispecchia in modo puntuale e preciso lo 

stato dei luoghi. Sarà cura di Contarina dare indicazione precisa in situ dei confini su cui 

intervenire in occasione dell’avvio dell’appalto. 

 

4. Durata 

La durata dell’affidamento è di 6 (sei) mesi con opzione di prolungamento, riservata a Contarina, 

fino ad un massimo di ulteriori, complessivi 6 (sei) mesi. 

L’inizio del servizio è previsto indicativamente per il 1/03/2018 e in ogni caso non oltre 60 giorni 

dall’aggiudicazione, anche nelle more della stipula contrattuale, sotto riserva di legge. 

Qualora allo scadere del contratto non siano state completate le formalità relative alla nuova gara 

e conseguente affidamento del servizio, l’Appaltatore deve garantirne l’espletamento fino alla data 

di assunzione del servizio da parte dell’impresa subentrante, alle medesime condizioni allora 

vigenti. 

L’Appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l’esecuzione dei servizi. 
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5. Dotazione di mezzi e attrezzature 

L’Appaltatore deve disporre di tutti i mezzi e le attrezzature necessari alla regolare esecuzione dei 

servizi oggetto della presente gara, nel rispetto delle tempistiche previste all’Allegato B4 del 

presente Capitolato, che devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in 

termini di sicurezza, omologati ed autorizzati ai sensi di legge per l’uso specifico cui sono destinati 

durante tutta la vigenza contrattuale. 

Tutti i mezzi e le attrezzature dovranno essere mantenuti in stato decoroso ed in perfetta 

efficienza. 

Contarina, qualora riscontri l’uso di attrezzature ritenute inservibili o inadeguate, potrà richiedere 

all’Appaltatore la loro tempestiva sostituzione. 

L’Appaltatore è tenuto a disporre e ad utilizzare in servizio mezzi e attrezzature del tipo e nella 

quantità come indicati nell’offerta di gara, ivi compresi quelli rientranti nelle proposte migliorative 

presentate. Contarina si riserva la possibilità di effettuare, quindici giorni prima dell’inizio del 

servizio, un controllo quantitativo e qualitativo di detti mezzi e attrezzature. I mezzi e le 

attrezzature previsti, in caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione, o comunque in 

ogni caso di indisponibilità, devono essere sostituiti da beni equivalenti che l’Appaltatore deve aver 

a disposizione in modo che i servizi non abbiano a subire fermate o ritardi. Nel caso in cui alcuni 

mezzi e attrezzature non siano sostituibili immediatamente, gli stessi devono essere riparati e 

rimessi in funzione entro il più breve tempo possibile. 

 

6. Consegna di chiavi di accesso ad aree 

Contarina fornirà all’Appaltatore le chiavi di accesso alle aree verdi recintate per l’espletamento 

del servizio. L’Appaltatore non potrà duplicare né consegnare a terzi le chiavi di accesso alle aree 

verdi senza preventiva formale autorizzazione da parte di Contarina. 

L’Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente a Contarina l’eventuale smarrimento delle 

chiavi di accesso alle aree verdi o qualunque altra situazione anomala riscontrata nel corso del 

servizio (ad es. rottura serratura, danneggiamento recinzione, ecc.). 
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7. Personale e norme relative 

7.1. Gestione del personale 

L’Appaltatore, in quanto datore di lavoro, ha l’obbligo di assicurare, con continuità, il regolare 

funzionamento del servizio, organizzando autonomamente il lavoro e garantendo la presenza di 

personale idoneo, per numero e qualifica. 

Il personale dipendente dell’Appaltatore dovrà essere capace e fisicamente idoneo fatta eccezione 

per coloro i quali dovranno essere assunti in forza delle disposizioni di legge sul collocamento 

obbligatorio di mutilati ed invalidi e per il personale svantaggiato di cui all’art. 4 della Legge 

381/1991. 

L’Appaltatore dovrà dimostrare di possedere in organico il personale addetto al suo svolgimento 

sin dal primo giorno di inizio del servizio, trasmettendo per iscritto a Contarina con almeno 10 

(dieci) giorni di anticipo, salvo diversa definizione tra le parti in funzioni di ragioni specifiche, 

l’elenco di tutto il personale recante l’indicazione dei nominativi ed il livello di ciascuno. In caso di 

sostituzione o di aggiunta di personale, l’elenco di cui sopra dovrà essere aggiornato e trasmesso, 

entro 10 (dieci) giorni, a Contarina. Tali dati dovranno essere comunque forniti ogni volta che 

Contarina ne faccia richiesta. 

Il personale dell’Appaltatore deve tenere un comportamento corretto e riguardoso nei confronti 

dei cittadini o degli incaricati di Contarina o dell’Amministrazione comunale. 

L’Appaltatore attraverso il proprio personale dipendente deve indirizzare a Contarina le eventuali 

richieste d’informazioni/chiarimenti pervenutegli da parte dei cittadini. 

L’Appaltatore deve inoltre provvedere a tutti gli oneri ed obblighi che le disposizioni di legge, i 

regolamenti e i contratti di lavoro pongono a suo carico. 

L’Appaltatore, sotto la propria personale responsabilità, deve iscrivere tutto il personale, 

compreso quello giornaliero, agli enti ed istituti previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti 

disposizioni legislative; esso deve inoltre osservare ed applicare nei confronti dei propri dipendenti 

tutte le disposizioni contenute nel contratto di categoria in vigore. 

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata da Contarina o segnalata dagli Enti 

competenti, Contarina segnalerà l’inadempienza all’Appaltatore e, se del caso, agli enti stessi, e 

procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a 

garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sarà 

effettuato fino a quando dagli Enti competenti non sia stato accertato che gli obblighi predetti 

siano stati integralmente adempiuti.  
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Il servizio deve essere organizzato secondo le esigenze descritte nella documentazione di gara e 

garantito indipendentemente da ferie, malattie, infortuni o altro.  

Tutto il personale deve essere dotato, a cura e spese dell’Appaltatore, di divisa decorosa ed 

adeguata in relazione ai servizi da svolgere e ai rischi che tali servizi presentano. Tale divisa deve 

essere tenuta in buono stato di conservazione, di ordine e di pulizia anche nel rispetto, in caso di 

DPI, della normativa vigente in materia (ad esempio alta visibilità). Il personale deve, inoltre, essere 

munito di tutti i Dispositivi di Protezione individuale (es: idonee calzature, guanti protettivi, etc.) 

nonché sottoposto ad ogni altra cura e profilassi atte ad una protezione della persona sotto il 

profilo igienico, sanitario ed antinfortunistico, secondo quanto indicato dal CCNL di settore, dalle 

leggi vigenti e prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio e dalle normative in 

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Qualora la carenza o indisponibilità di personale non permettano il normale espletamento dei 

servizi, sarà cura dell’Appaltatore provvedere con personale proveniente da altri cantieri o assunto 

a termine, senza alcun onere economico aggiuntivo per Contarina.  

Il personale dovrà essere diretto da un responsabile di provate e documentate esperienze di 

servizio. 

7.2. Obbligo di utilizzo personale  

L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire i servizi oggetto del presente Capitolato con l’impiego di 

persone svantaggiate, così come definite dall’art. 4 della legge 381/91, in misura non inferiore al 

25% del totale della forza lavoro normodotata di cui si prevede l’utilizzo nel presente appalto.  

Il numero di personale svantaggiato da utilizzare in ogni squadra lavorativa dovrà essere valutato 

dall’Appaltatore caso per caso, sulla base della tipologia di servizio da effettuare e delle 

caratteristiche del sito d’intervento. Nei casi in cui sia prevista la presenza di 1 (uno) solo 

operatore, questo non dovrà rientrare nella previsione dell’art. 4 della legge 381/91. 

L’Appaltatore avrà l’obbligo di elaborare un progetto personalizzato d’inserimento lavorativo, 

redatto ai sensi della L. 381/91 in collaborazione con gli enti pubblici competenti. La condizione di 

persona svantaggiata dovrà risultare da documentazione proveniente dalla pubblica 

amministrazione e deve essere comprovata mediante produzione documentale su richiesta scritta 

di Contarina, nelle forme e nei modi che garantiscano il rispetto del diritto alla riservatezza.  

Nel computo degli inserimenti lavorativi dovranno essere conteggiati esclusivamente i lavoratori 

iscritti nel Libro Unico del Lavoro.  
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Al fine di garantire l’effettiva attuazione del presente Capitolato, l’Appaltatore, con cadenza 

semestrale e ogni qual volta Contarina lo richieda, dovrà inoltrare a quest’ultima informazioni 

scritte in ordine all’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati nonché una dichiarazione, resa 

ai sensi del DPR 445/2000, con cui attesti:  

a) il numero ed il monte ore di tutto il personale impiegato nello svolgimento dei servizi ed il 

numero ed il monte ore del personale svantaggiato;  

b) l’iscrizione a Libro Unico del Lavoro dei soggetti svantaggiati impiegati nel servizio.  

In caso di interruzione del rapporto di lavoro di personale svantaggiato, l’Appaltatore dovrà 

comunicare a Contarina le ragioni che l’hanno determinata.  

Contarina si riserverà inoltre la facoltà di accertare la sussistenza dello stato di svantaggio 

dichiarato nonché di verificare, presso i servizi che hanno certificato lo stato di svantaggio, che sia 

realmente in corso l’inserimento dei soggetti svantaggiati.  

 

7.3. Clausola sociale di riassorbimento 

Salvi e fermi in ogni caso i più ampi obblighi assuntivi derivanti dal CCNL applicato dall’Appaltatore 

- alla condizione che il loro numero e la loro qualifica sia armonizzabile con la sua organizzazione 

di impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del servizio – 

nell’esecuzione dell’appalto questi si impegna prioritariamente ad utilizzare i lavoratori al momento 

adibiti ai servizi oggetto di appalto, a meno che non fossero ricollocati nell’ambito 

dell’organizzazione degli attuali esecutori. 

Nell’adempiere al predetto obbligo assuntivo, l’Appaltatore darà precedenza all’assunzione delle 

persone svantaggiate già impiegate nel servizio, per quindi procedere con il personale non 

svantaggiato. 

 

8. Revisione prezzi 

Non è prevista la revisione prezzi trattandosi di appalto di durata non superiore ai 12 mesi. 
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9. Contabilizzazione del servizio 

La contabilizzazione del servizio avviene a corpo, imputando il costo previsto per ciascuna 

categoria di lavorazione prevista nell’Allegato B2 “Computo metrico”, al netto del ribasso 

contrattuale. 

Qualora nel corso del servizio Contarina dovesse ravvisare la necessità di richiedere interventi in 

aggiunta o in diminuzione rispetto a quanto previsto nel Computo Metrico, potrà darne 

informazione all’Appaltatore senza che questi possa trarne ragione per avanzare pretese di 

compensi o indennizzi di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dall’art. 8 del presente Capitolato. 

A seguito di registrazione degli interventi effettivamente eseguiti in aggiunta / diminuzione, sarà 

determinato il corrispettivo moltiplicando il numero di interventi per i prezzi unitari del relativo 

lotto, riportati nell’Allegato B2 “Computo metrico”, al netto del ribasso contrattuale. Tale 

corrispettivo sarà aggiunto / detratto al primo pagamento utile del canone previsto all’art. 10. 

Qualora Contarina richiedesse un intervento parziale in un sito d’intervento, la contabilizzazione 

del servizio avverrà sottraendo dal prezzo unitario ad intervento previsto il prodotto della 

quantità ridotta per il prezzo unitario previsto per la stessa lavorazione nel Prezzario di cui 

all’Allegato B3, al netto del ribasso contrattuale. 

Per interventi in ulteriori siti rispetto agli elenchi di cui all’Allegato B2 e/o prestazioni aggiuntive su 

tutto il territorio cittadino, la contabilizzazione del servizio avviene a misura moltiplicando le 

quantità richieste per i prezzi unitari sulla base del Prezzario di cui all’Allegato B3, al netto del 

ribasso contrattuale. 

Per prestazioni aggiuntive su tutto il territorio cittadino, non previste nell’Allegato B3, Contarina, 

in accordo con l’Appaltatore, ha la facoltà di concordare un nuovo prezzo per la contabilizzazione 

del servizio, prendendo a riferimento i prezzi a base di gara. 

Rimane inteso che tutte le proposte aggiuntive e migliorative offerte dall’Appaltatore in sede di 

gara si intendono completamente e totalmente a carico dell’Appaltatore medesimo (salvo gli 

eventuali oneri per la sicurezza da interferenze), e per tali proposte aggiuntive e migliorative 

nessun compenso o indennizzo sarà ad esso riconosciuto. 

 

10. Pagamenti 

Le prestazioni rese dall’Appaltatore saranno retribuite attraverso pagamenti mensili. 
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L’importo di ciascuna mensilità sarà determinato dall’importo del canone calcolato applicando il 

ribasso di gara all’importo posto a base di gara come indicato nell’Allegato B2 “Computo metrico”, 

a ciò sommando gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto diviso per 6. L’importo di 

ciascuna mensilità nell’eventuale periodo di proroga sarà determinato dall’importo del canone per 

il periodo di effettiva proroga calcolato applicando il ribasso di gara all’importo posto a base di 

gara come indicato nell’Allegato B2 “Computo metrico”, a ciò sommando gli oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso, il tutto diviso per il numero di mesi della proroga. 

Qualora nel corso della mensilità di riferimento Contarina avesse richiesto interventi in aggiunta / 

diminuzione, all’importo previsto per la mensilità si dovrà applicare quanto previsto nell’art. 9. 

I pagamenti saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario, entro 60 (sessanta) giorni data fattura 

fine mese. 

Quanto sopra resta valido anche in caso di subappalto, cosicché è comunque da escludere qualsiasi 

rapporto diretto di natura economico - amministrativa tra Contarina ed il soggetto subappaltatore, 

salvo quanto previsto dall’art. 12 e/o in applicazione di norme di leggi cogenti in materia di 

pagamento diretto del corrispettivo ai subappaltatori. 

In caso di accertati inadempimenti degli obblighi assunti con il presente Capitolato, Contarina 

sospenderà i pagamenti e provvederà, se del caso, a regolarizzare direttamente le posizioni 

anomale. 

E’ vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all’incasso, salvo che 

Contarina, per motivi particolari, non le riconosca espressamente mediante apposito 

provvedimento. 

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. 

L’Appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale nel 

quale Contarina accrediterà, mediante bonifico, tutti i pagamenti relativi all’esecuzione del 

presente appalto, al più tardi entro sette giorni decorrenti dall’accensione dello stesso o, nel caso 

di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una 

commessa pubblica. 

Entro lo stesso termine dovranno essere comunicate le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su detto conto. 

Il contratto s’intende risolto di diritto nel caso in cui anche una sola transazione finanziaria relativa 

all’affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell’Appaltatore, sia stata 
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eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della 

relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i.. 

A tutela della responsabilità derivante dalla previsione dell’articolo 29, comma 2 del decreto 

legislativo 10/9/2003, n. 276 e s.m.i, Contarina si riserva di: 

a) sostituirsi all’Appaltatore o al subappaltatore nel pagamento delle retribuzioni e relativi oneri 

contributivi a favore delle maestranze impiegate nei servizi oggetto del presente appalto, 

detraendone i relativi importi da quanto dovuto all’Appaltatore; 

b) sostituirsi all’Appaltatore nel pagamento dei servizi eseguiti dal subappaltatore, in quanto 

autorizzato, nel caso di rischio di mancato pagamento delle maestranze del subappaltatore; 

c) trattenere dai pagamenti dei corrispettivi le somme necessarie a garantirsi dalla responsabilità di 

cui all’ora citato articolo 29, nel caso siano state rilevate o segnalate, nel corso dello svolgimento 

dei servizi, irregolarità contributive o retributive nei confronti delle maestranze dipendenti 

dell’Appaltatore o del subappaltatore. 

L’Appaltatore garantisce al Responsabile del Procedimento l’accesso ai dati e alle informazioni 

necessari a verificare la regolarità retributiva e contributiva delle rispettive maestranze; l’omessa 

collaborazione in tal senso giustifica di per sé il trattenimento precauzionale dei pagamenti 

secondo quanto previsto alla lettera c) del precedente comma. 

Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato 

all’acquisizione da parte di Contarina della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli 

enti competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini del pagamento successivo. 

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità contributive 

e/o retributive e/o assicurative da parte dell’Appaltatore, Contarina provvederà al pagamento delle 

somme dovute utilizzando gli importi dovuti all’impresa a titolo di pagamento dei servizi eseguiti, 

anche incamerando la garanzia definitiva. 

Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a diecimila euro Contarina procederà alla 

verifica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, 

inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., al fine di accertare eventuali inadempimenti a 

carico dell’Appaltatore in materia tributaria e finanziaria. 

In caso di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 

pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo, Contarina non 

procederà al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per 

territorio ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 
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11. Garanzia definitiva 

La garanzia definitiva dovrà essere presentata in conformità al disposto dell’art. 103, D.Lgs. 

50/2016, con le integrazioni previste dal disciplinare di gara. 

La garanzia definitiva sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, 

del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di 

somme eventualmente corrisposte in più da Contarina nonché della tacitazione di crediti esposti 

da terzi verso l’Appaltatore in relazione a servizi e/o forniture connessi con l’appalto, salva, in tutti 

i casi, ogni altra azione ove la garanzia non risultasse sufficiente. 

La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi 

causa, l’importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal secondo comma del presente 

articolo. La garanzia sarà svincolata definitivamente alla cessazione del rapporto contrattuale salvo 

le persistenza di eventuali pendenze.  

 

12. Cessione e subappalto 

È vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, 

pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati a 

Contarina. 

Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione di Contarina, in conformità alle prescrizioni e nel 

rispetto dei limiti contenuti nell’art. 105, D.Lgs. n. 50/2016. 

Contarina si riserva la facoltà di non concedere l’autorizzazione al subappalto ovvero di 

concederla solo per periodi di tempo limitati, ove riscontri che il ricorso al subappalto per 

determinati servizi o in determinati periodi, possa comunque influire negativamente sul buon 

andamento dell’appalto. 

Il ricorso al subappalto non preventivamente autorizzato da Contarina comporterà la decadenza 

del contratto. 

Contarina provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo 

dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti nei casi previsti dall’art. 105, D.Lgs. 50/2016. 

L’Appaltatore comunica a Contarina la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal 

cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 

Per quanto qui non specificato, si rimanda all’art. 105, D.Lgs. 50/2016. 
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L’Appaltatore, il subappaltatore, il subcontraente e il fornitore che avranno notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria – da prevedere 

espressamente nei relativi contratti - dovranno procedere all’immediata risoluzione del rapporto 

contrattuale, informandone tempestivamente Contarina e la Prefettura. 

 

13. Controllo dei servizi 

Contarina provvederà, con il proprio personale, alla vigilanza e al controllo che i servizi resi 

dall’Appaltatore siano effettuati nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione e dall’offerta 

di gara.  

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le 

attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d’arte, in 

conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nell’offerta tecnica 

predisposta dall’Appaltatore in sede di gara, nonché nel rispetto della normativa di settore. 

In caso di difformità del servizio rispetto a quanto richiesto, si procederà all’applicazione delle 

penalità di cui all’art. 14. 

Qualora si verifichino danni a persone o cose, riconducibili all’attività oggetto del presente appalto, 

questi devono essere denunciati a Contarina con le modalità e le tempistiche previste dall’art. 22. 

L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Gli incaricati di Contarina hanno la facoltà di effettuare sopralluoghi ed ispezioni, in qualsiasi 

momento (prima, durante e dopo l’esecuzione degli interventi) e senza preavviso, anche 

avvalendosi di altro personale competente o richiedendo la presenza di personale tecnico 

dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore si impegna a collaborare pienamente con Contarina nello svolgimento di questa 

attività di controllo. 

Ai fini del monitoraggio del servizio Contarina prevede l’obbligo da parte dell’Appaltatore di 

fornire una documentazione fotografica degli interventi eseguiti con le modalità descritte all’art. 

22.  

Gli stessi sopralluoghi ed ispezioni potranno essere effettuati anche da personale 

dell’Amministrazione comunale di Treviso, verso cui l’Appaltatore dovrà dimostrare piena 

disponibilità e spirito di collaborazione. 

Per le forme e modalità di comunicazioni tra Contarina e l’Appaltatore si rimanda all’art. 22 del 

presente Capitolato.  
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14. Inadempimenti e penalità 

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare 

nel più breve tempo possibile, e comunque nei termini di volta in volta indicati da Contarina, 

fermo restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell’eventuale maggior 

danno, è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi nei seguenti casi: 

 
ID TIPO INADEMPIENZA ART./ALL. 

CSA 
IMPORTO 

1 irrispettoso comportamento del 
personale dell’Appaltatore nei confronti 
dei cittadini o degli incaricati di 
Contarina o dell’Amministrazione 
comunale  

7.1 Euro 500,00 

2 ritardata trasmissione delle informazioni 
relative all’inserimento lavorativo del 
personale svantaggiato e della 
dichiarazione da presentare secondo le 
modalità ed entro i termini di cui all’art. 
7.2.  

7.2 Euro/giorno 50,00 

3 non conforme trasporto e smaltimento 
del materiale di risulta (vegetale e non 
vegetale)  

Allegato B4 
 

Euro 500,00 per ogni 
inadempienza 

4 mancata reperibilità dell’Appaltatore o 
di suo delegato entro 6 ore dal primo 
contatto 

21 Euro 500,00, per ogni ora 
aggiuntiva: Euro/ora 100,00 

5 errata esecuzione, anche parziale, della 
lavorazione (a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo per soffiatura in acqua di 
foglie site sulle sponde di canali, per 
taglio dell’erba del tappeto erboso al di 
sotto dell’altezza indicata, ecc.) 

Allegato B4 da Euro 50,00 a Euro 500,00 
a seconda della gravità del 
fatto contestato, per ogni 
inadempienza 

6 mancato inizio degli interventi di un 
Ordine di Servizio entro i termini di cui 
all’art. 22, c. 2, lett. a) 

22, c. 2, lett. a) Euro 200,00 per ogni giorno 
di ritardo 

7 mancata ultimazione di Ordine di 
Servizio per interventi entro i termini di 
cui all’art. 22, c. 2, lett. a) e all’Allegato 
B4 

22, c. 2, lett. a) 
Allegato B4 

Euro 200,00 per ogni giorno 
di ritardo 

8 mancata ultimazione di Ordine di 
Servizio entro i termini di cui all’art. 22, 
c. 2, lett. a) in caso di urgenza 

22, c. 2, lett. a) Euro 400,00 per ogni giorno 
di ritardo 

9 mancato rispetto delle priorità 
d’intervento richieste da Contarina 

22, c. 2, lett. a) Euro 500,00 per ogni 
inadempienza 
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ID TIPO INADEMPIENZA ART./ALL. 
CSA 

IMPORTO 

nell’esecuzione di un Ordine di Servizio 
10 mancata trasmissione e/o 

aggiornamento in corso di esecuzione 
della programmazione degli interventi 
previsti in un Ordine di Servizio, prima 
dell’inizio dello stesso 

22, c. 2, lett. a) Euro 200,00 per ogni 
inadempienza 

11 mancata sospensione e/o annullamento 
di un Ordine di Servizio su richiesta di 
Contarina  

22, c. 2, lett. a), Euro 500,00 per ogni 
inadempienza 

12 mancato adeguamento del programma a 
seguito di comunicazione a Contarina, 
entro i termini di cui all’art. 22, c. 2, 
lett. a) 

22, c. 2, lett. a) Euro 200,00 per ogni 
inadempienza 

13 mancato rispetto del programma 
trasmesso salvo diversi accordi con il 
Direttore di esecuzione del servizio 

22, c. 2, lett. a) Euro 200,00 per ogni 
intervento non conforme 
alla programmazione 

14 mancata comunicazione di 
sospensione/ripresa nell’esecuzione del 
programma trasmesso, entro i termini 
di cui all’art. 22, c. 2, lett. a) 

22, c. 2, lett. a) Euro 200,00 per ogni 
inadempienza 

15 mancato o parziale invio, entro i termini 
di cui all’art. 22, c. 2, lett. c), della 
rendicontazione degli interventi 

22, c. 2, lett. c) Euro 200,00 per ogni giorno 
di ritardo 

16 mancato o parziale invio dei percorsi di 
spostamento di mezzi e operatori 
durante le varie lavorazioni 

22, c. 2, lett. c) Euro 200,00 per ogni 
inadempienza 

17 mancato o parziale invio della 
documentazione fotografica (ante/post 
intervento)  

22, c. 2, lett. c) Euro 200,00 per ogni 
inadempienza 

18 mancata comunicazione a Contarina, 
entro i termini di cui all’art. 22, c. 2, 
lett. d), di situazioni di pericolo per la 
pubblica incolumità o di grave disagio 

22, c. 2, lett. d) Euro 200,00 per ogni giorno 
di ritardo 

19 mancata segnalazione di situazione di 
pericolo attraverso la posa di nastro 
bianco-rosso, o in casi più complessi la 
posa di cartelli, reti di protezione, 
transenne, ecc.:  

22, c. 2, lett. d) Euro 500,00 per ogni 
inadempienza 

20 mancata comunicazione di eventuali 
danneggiamenti alle alberature, manto 
erboso, autoveicoli, strutture 
(recinzioni, pali dell’illuminazione, 
staccionate, rat-box ecc.) o altro sia di 
proprietà dell’Amministrazione 
comunale sia di terzi, entro i termini di 
cui all’art. 22, c. 2, lett. e):  

22, c. 2, lett. e) Euro 100,00 per ogni giorno 
di ritardo 
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ID TIPO INADEMPIENZA ART./ALL. 
CSA 

IMPORTO 

21 mancata comunicazione a Contarina di 
rinvenimento di rifiuti non puntuali, 
inquinanti o pericolosi (ad es. lastre di 
amianto, elettrodomestici, ecc. ) entro i 
termini di cui all’art. 22, c. 2, lett. f) 

22, c. 2, lett. f) Euro 100,00 per ogni giorno 
di ritardo 

22 mancata comunicazione a Contarina di 
situazioni anomale (ad es. piante morte, 
carreggiate sui tappeti erbosi prodotte 
da terzi, ecc.) entro i termini di cui 
all’art. 22, c. 2, lett. g) 

22, c. 2, lett. g) Euro 50,00 per ogni giorno 
di ritardo 

23 mancata esposizione del tesserino di 
riconoscimento di cui al D.Lgs. 81/08 

 Euro 200,00 per ciascun 
operatore 

24 mancato utilizzo dei DPI previsti nel 
POS  

 Euro 150,00 per ciascun 
operatore 

25 mancato rispetto delle procedure di 
sicurezza previste nel POS e delle 
indicazioni di prevenzione e protezione 
dai rischi interferenziali riportate nel 
DUVRI e documenti ad esso allegati (ad 
es. posizionamento segnaletica stradale, 
movieri, imbracature di sicurezza, ecc.)  

 Euro 500,00 per ogni 
inadempienza, oltre che il 
mancato riconoscimento dei 
relativi costi interferenziali 
come previsto all’art. 25 del 
CSA 

26 impiego di personale in assenza di 
idoneità sanitaria e formativa come 
previsto dalla normativa vigente 

 Euro 200,00 per ciascun 
operatore 

27 mancata conclusione dell’intervento in 
una specifica area d’intervento entro i 
termini stabiliti di cui all’Allegato B4 

Allegato B4 Euro 100,00 per ogni giorno 
di ritardo 

28 mancata raccolta preventiva dei rifiuti Allegato B4 
 

Euro 100,00 per ogni sito 
d’intervento 

29 mancata esecuzione di altri interventi 
accessori, previsti contestualmente allo 
sfalcio dell’erba 

Allegato B4 da Euro 50,00 a Euro 200,00 
per ogni sito d’intervento 

30 mancata pulizia di sedi stradali, 
marciapiedi, vialetti compromessi con 
materiale di risulta degli sfalci, entro i 
termini temporali stabiliti dall’Allegato 
B4 

Allegato B4 Euro/giorno 100,00 

31 mancata raccolta del materiale di risulta 
entro i termini di cui all’Allegato B4 

Allegato B4 Euro 100,00 per ogni giorno 
di ritardo e per ogni sito 
d’intervento 

32 danneggiamenti ai manti erbosi, con 
formazione di carreggiate, a causa del 
passaggio con mezzi pesanti o terreno 
bagnato  

Allegato B4 Euro/mq 2,50 di manto 
danneggiato, oltre il 
ripristino dei luoghi a 
completa cura e carico 
dell’Appaltatore 

33 danni derivanti da errati trattamenti Allegato B4 Euro 200,00 oltre al 
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ID TIPO INADEMPIENZA ART./ALL. 
CSA 

IMPORTO 

diserbanti ripristino dei luoghi a 
completa cura e carico 
dell’Appaltatore 

34 danneggiamento di arbusti e/o siepi e/o 
aiuole tappezzanti a seguito di interventi 
manutentivi non corretti (ad esempio 
per pianta non potata secondo le 
indicazioni della pianta campione o del 
Capitolato o tagli non conformi alle 
indicazioni di Contarina o del 
Capitolato) 

Allegato B4 Euro 50,00 per singolo 
arbusto o metro lineare di 
siepe e Euro 15,00 per mq 
di aiuola tappezzante, oltre 
le necessarie correzioni 
richieste da Contarina 

35 danneggiamento a piante a basso fusto 
(3^ grandezza), ad arbusti ed a siepi 
cagionati da mezzi / attrezzature nel 
corso degli interventi manutentivi 

 Euro 50,00 a pianta 
danneggiata. Per 
danneggiamenti di entità tale 
da precludere la 
sopravvivenza della pianta, a 
seguito di un contradditorio 
fra le parti, oltre al 
pagamento della penale, 
potrà essere imposto al 
fornitore di provvedere, a 
propria cura e spese, 
all’eliminazione della pianta 
danneggiata e alla sua 
sostituzione con un nuovo 
impianto 

36 danneggiamento a piante ad alto fusto 
(1^ e 2^ grandezza) 

 Euro 150,00 a pianta 
danneggiata. Per 
danneggiamenti di entità tale 
da precludere la 
sopravvivenza della pianta, a 
seguito di un contradditorio 
fra le parti, oltre al 
pagamento della penale, 
potrà essere imposto 
all’Appaltatore di 
provvedere, a propria cura 
e spese, all’abbattimento 
della pianta danneggiata, 
comprensivo di eliminazione 
della ceppaia e di raccolta, 
asporto e 
recupero/smaltimento di 
tutto il materiale di risulta, e 
alla sua sostituzione con un 
nuovo impianto 
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ID TIPO INADEMPIENZA ART./ALL. 
CSA 

IMPORTO 

37 danneggiamento della segnaletica 
stradale verticale o pali della pubblica 
illuminazione durante l’esecuzione dei 
servizi 

 Euro 150,00 a segnale, oltre 
al risarcimento del danno 

38 danneggiamento a manufatti di qualsiasi 
genere (arredi, giochi, recinzioni, 
irrigatori, trappole/esche per animali, 
ecc.) durante l’esecuzione dei servizi 

 Euro 50,00 a manufatto,  
oltre il risarcimento del 
danno 

39 impiego di personale svantaggiato in 
misura inferiore al 25% dei lavoratori 
normodotati 

 Euro 10.000,00 

40 mancata tempestiva implementazione 
delle proposte migliorative in termini di 
organizzazione, disponibilità di 
mezzi/attrezzature e soluzioni 
innovative/tecnologiche per la 
manutenzione, indicate dall’Appaltatore 
nella relazione tecnica facente parte 
dell’offerta 

 da Euro 2.000,00 a Euro 
5.000,00 a seconda della 
gravità della fattispecie 
contestata 

41 mancato impiego di mezzi/attrezzature 
o adozione di tecniche indicate 
dall’Appaltatore nella relazione tecnica 
facente parte dell’offerta, finalizzate al 
miglioramento della sostenibilità 
ambientale del servizio, oltre i termini 
temporali indicati 

 da Euro/giorno 50 a 
Euro/giorno 200 a seconda 
della gravità della fattispecie 
contestata 

42 inadempimenti contrattuali non 
precedentemente meglio specificati 

 da Euro 50,00 a Euro 
500,00, a seconda della 
gravità del fatto contestato 

 

Le infrazioni anzidette saranno accertate da Contarina o da suoi incaricati anche in seguito alle 

comunicazioni dei cittadini o dell’Amministrazione comunale.  

Contarina entro 60 (sessanta) giorni dall’accertamento ne darà comunicazione all’Appaltatore che 

potrà, entro e non oltre 15 (quindici) giorni, produrre le eventuali memorie giustificative o 

difensive dell’inadempienza riscontrata. 

Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, Contarina esprimerà il proprio 

giudizio, applicando, se del caso, una penalità come sopra determinata. 

Non si applicherà alcuna penale per inadempimenti legati a cause di forza maggiore che, 

comunque, andranno tempestivamente documentate. L’Appaltatore dovrà concretamente attivarsi 

in modo tale da permettere di riattivare subitamente il servizio in condizioni di sicurezza. 
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L’applicazione della penalità come sopra descritto non estingue il diritto di rivalsa di Contarina nei 

confronti dell’Appaltatore per eventuali danni patiti e/o patendi, né il diritto di rivalsa di terzi, nei 

confronti dei quali l’Appaltatore rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali 

inadempienze. 

Ferma restando l’applicazione delle penalità soprascritte, qualora l’Appaltatore non ottemperi ai 

propri obblighi entro il termine eventualmente intimato da Contarina, questa, senza bisogno di 

costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d’ufficio per l’esecuzione di 

quanto necessario. 

L’ammontare delle penalità e l’importo delle spese per i servizi o per le forniture eventualmente 

eseguite d’ufficio saranno, di norma, trattenute da Contarina sulla prima fattura in scadenza o, in 

caso di insufficiente capienza, anche su quelle successive. 

Nell’eventualità che la rata non offra margine sufficiente, Contarina avrà diritto di rivalersi delle 

somme dovutegli sull’importo cauzionale. Pena la decadenza dell’appalto, tale importo dovrà 

essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni. 

 

15. Esecuzione d’ufficio 

Qualora si verifichino inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale dei servizi, e 

ove l’Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) non ottemperi agli ordini scritti ricevuti 

entro il termine ultimativo stabilito da Contarina, quest’ultima potrà eseguire d’ufficio i servizi 

necessari al regolare svolgimento dell’appalto, direttamente ovvero individuando un altro 

operatore economico. Contarina, oltre alle eventuali penalità, si rivale nei confronti 

dell’Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l’esecuzione d’ufficio 

dei suddetti servizi, la cui attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, 

mediante trattenuta sul primo pagamento utile o rivalendosi sulla garanzia definitiva, impregiudicata 

la facoltà di Contarina di ogni azione e/o determinazione, in ogni sede, per il risarcimento degli 

ulteriori danni subiti. 

 

16. Risoluzione del contratto d’appalto 

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Contarina può 

procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) 
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allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale 

maggior danno:  

a) scioglimento, cessazione dell’Appaltatore;  

b) revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attività oggetto dell’appalto;  

c) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’Appaltatore;  

d) sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 (quarantotto) ore, 

eccetto che per cause di provata forza maggiore;  

e) negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di 

Contarina, compromettano gravemente l’efficienza e l’efficacia del servizio (tra cui la 

mancata attuazione delle proposte migliorative presentate in sede di gara) o siano tali da 

determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi, in quest’ultimo caso sentito 

il parere del Settore Igiene Pubblica della Azienda U.L.S.S. o di altro organismo competente 

in materia ambientale;  

f) subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza l’osservanza delle 

prescrizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016;  

g) mancato reintegro della garanzia definitiva ove previsto; 

h) applicazione di penalità per un ammontare complessivamente pari almeno ad Euro 

15.000,00 per la mancata tempestiva implementazione delle prestazioni 

migliorative/aggiuntive proposte in sede di offerta di gara (organizzazione, disponibilità di 

mezzi/attrezzature e soluzioni innovative/tecnologiche; impiego di mezzi/attrezzature 

finalizzato al miglioramento del livello di sostenibilità ambientale ecc.); 

i) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;  

j) applicazione di penalità, nell’arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 

10% dell’importo contrattuale riferito a tale periodo; 

k) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

 

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, Contarina procede 

all’incameramento della garanzia definitiva e l’Appaltatore è tenuto all’integrale risarcimento dei 

danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di tutte le 

maggiori spese che derivassero a Contarina per effetto della risoluzione stessa. 

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con 

quanto dovuto all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite. 
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17. Interpretazione delle norme contrattuali, controversie e foro competente 

Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente Capitolato e della 

restante documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti e all’Appaltatore. In 

caso di discordanza e/o incertezza nell’interpretazione della volontà contrattuale andrà preferita 

l’interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici 

perseguiti da Contarina, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicità; ove non si 

raggiungesse un accordo interpretativo in conformità a tali criteri, Contarina stabilirà 

l’interpretazione più conforme, e darà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali l’Appaltatore 

dovrà dare immediata esecuzione, impregiudicate ogni diversa interpretazione e/o pretesa dei 

concorrenti e dell’Appaltatore, che questi potranno far valere nell’opportuna sede giudiziale. 

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai 

diritto all’Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la 

modificazione delle prestazioni né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Contarina. 

In caso contrario, tale comportamento sarà ritenuto quale grave inadempienza contrattuale che 

potrà dar luogo alla dichiarazione di immediata risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 16 del 

presente Capitolato. 

La competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse insorgere tra le parti 

sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è riservata in via esclusiva al 

foro di Treviso. 

 

18. Gestione dei rifiuti. 

Per quanto riguarda gli oneri di trattamento dei rifiuti questi sono così distinti: 

a) i rifiuti (per es. carta, vetro, pietre, rami secchi, bottiglie, sacchetti di rifiuti abbandonati, rami 

caduti a terra, ecc.), che derivano dalla pulizia preventiva dell'ambito d'intervento, devono 

essere raccolti in maniera differenziata, per quanto possibile, e conferiti in apposito impianto di 

recupero / smaltimento indicato da Contarina, sito entro un’area di raggio 20 km in linea d’aria 

dalla sede municipale del Comune di Treviso; il costo del recupero / smaltimento di tali rifiuti è 

totalmente a carico di Contarina; le modalità di compilazione della documentazione attestante il 

trasporto dei rifiuti dovranno essere preventivamente concordate con Contarina; 
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b) il materiale di risulta delle lavorazioni (per es. sfalci d'erba, foglie, ramaglie, ecc.) deve essere 

raccolto e conferito in apposito impianto di recupero autorizzato secondo la normativa vigente 

per il trattamento dei rifiuti con codice CER 200201; il costo del recupero di tali rifiuti è 

totalmente a carico dell’Appaltatore. Le modalità di compilazione della documentazione 

attestante il trasporto dei rifiuti dovranno essere preventivamente concordate con Contarina. 

 

Nell’eventualità l’Appaltatore rinvenga rifiuti ingombranti, speciali o pericolosi per i quali non è 

prevista la raccolta, dovrà al più presto segnalare a Contarina il ritrovamento con le modalità 

previste all’art. 22. 

Si precisa che l’Appaltatore ha l’obbligo di essere regolarmente iscritto all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali per il trasporto in conto terzi per la categoria idonea.  

 

19. Osservanza delle leggi e dei regolamenti 

Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l’Appaltatore avrà 

l’obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle 

leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno 

venire emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze 

municipali aventi rapporto con i servizi dell’appalto, anche se di carattere eccezionale o 

contingente o locale o emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o 

indennizzo per l’eventuale aggravio da ciò derivante, salvo che le modifiche non risultino 

sostanziali. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti fanno riferimento in 

particolare a: 

- R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 

- L. 8 novembre 1991, n. 381; 

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 

- D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

- L. 13 agosto 2010 n.136; 

- D.M. Amb. 3/6/2014, n. 120; 

- D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 
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- ogni altra norma statale, regionale o comunale (ad es. limitazioni del traffico, ecc.) che 

disciplini la materia; 

- leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali emanate o che potranno venire emanate in 

materia, nulla escluso o riservato, nonché – per quanto applicabili – alle norme del 

Codice Civile. 

 

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

20. Domicilio, uffici di direzione, deposito dei mezzi e delle attrezzature 

L’Appaltatore dovrà obbligatoriamente comunicare a Contarina il proprio domicilio, a tutti gli 

effetti derivanti dal contratto d’appalto, prima della stipula del contratto e comunque prima 

dell’inizio del servizio.  

Pertanto tutte le comunicazioni di servizio, contestazioni, diffide e quant’altro, inerenti ai servizi 

contemplati nel presente contratto, saranno indirizzate all’Appaltatore ed al suo legale 

rappresentante presso il domicilio eletto a norma del precedente capoverso. 

Entro la data di inizio del servizio e per tutta la durata contrattuale l’Appaltatore deve disporre di 

almeno una sede operativa ubicata ad una distanza non superiore a 15 Km in linea d'aria dalla sede 

municipale del Comune di Treviso in Via Municipio 16; ciò al fine di limitare l’impatto ambientale 

delle attività oggetto del presente appalto e di permetterne una migliore gestione. 

La sede dovrà essere dotata di apparecchio telefonico, apparecchiatura fax e personal computer 

con accesso ad internet ed un indirizzo e-mail tradizionale e un indirizzo di posta certificata. 

Il fabbricato dovrà essere dotato di locali da adibire a ricovero mezzi, deposito attrezzature e 

materiali da utilizzare (quali, ad esempio, mezzi e attrezzature necessarie per la manutenzione 

ordinaria, materiali necessari all’espletamento dell’attività quali ricovero carburanti, oli, prodotti 

diserbanti, ecc.) per l’espletamento dei servizi appaltati. 

Resteranno a carico dell’Appaltatore gli oneri, nessuno escluso ed eccettuato, derivanti dall’uso 

della predetta struttura, le spese per l’ordinaria e straordinaria manutenzione della stessa, nonché 

gli eventuali adeguamenti igienico-sanitari ed impiantistici derivanti dalle norme di legge.  

Tutti i locali dovranno essere mantenuti efficienti e funzionali conformi ad ogni effetto alle norme 

di legge.  
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21. Responsabile del servizio e reperibilità 

L’Appaltatore, almeno 15 (quindici) giorni lavorativi antecedenti all’inizio del servizio, dovrà 

comunicare formalmente a Contarina i contatti del Responsabile del Servizio oggetto del presente 

appalto (nonché quelli dei suoi eventuali sostituti), unitamente ai dati della sede di cui al 

precedente art. 20.  

Il Responsabile del Servizio dovrà essere presente e reperibile nel territorio tutti i giorni, esclusi i 

festivi, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e dovrà essere dotato di cellulare completo di fotocamera. 

Potrà essere richiesta la reperibilità del suddetto Responsabile anche nei giorni festivi in occasione 

di eventuali interventi aggiuntivi di cui all’art. 22. 

Il Responsabile del Servizio dovrà essere un tecnico competente in materia, con comprovata 

esperienza nella gestione di un servizio simile a quello oggetto della presente procedura, come 

dimostrato nella documentazione tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara. 

Il Responsabile del Servizio ha il compito di sorvegliare il corretto svolgimento dei servizi oggetto 

del presente appalto e di intervenire tempestivamente al fine di risolvere eventuali situazioni di 

emergenza che dovessero crearsi nel corso degli interventi di manutenzione del verde, oltre ad 

assicurare il rispetto di tutte le norme in materia. 

L’eventuale sostituto dovrà svolgere le stesse funzioni del Responsabile del Servizio e dovrà essere 

reperibile al medesimo recapito telefonico, comunicato a Contarina per il Responsabile del 

Servizio. 

La mancata reperibilità del Responsabile del Servizio (o, se del caso, dei suoi sostituti) comporta la 

penalità di cui all’art. 14.  

 

22. Obbligo di documentazione e comunicazioni, Ordini di Servizio 

Prima dell’inizio del servizio l’Appaltatore ha l’obbligo di consegnare la seguente documentazione 

con le scadenze di seguito indicate:  

a) 15 giorni prima dell’avvio del servizio, copia delle polizze di assicurazione di Responsabilità 

civile verso terzi (R.C.T.);  

b) 30 giorni prima dell’avvio del servizio, copia del Piano Operativo di Sicurezza di cui agli artt. 

28 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.. relativo alle attività oggetto dell’appalto e 

completo di elenco Dispositivi di Protezione Individuale consegnati ai lavoratori, macchine 

e attrezzature utilizzate per le lavorazioni e quant’altro necessario per una corretta 
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valutazione dei rischi;  

c) 30 giorni prima dell’avvio del servizio, ai fini di una efficace valutazione dell’idoneità tecnico-

professionale, copia dei seguenti documenti: 

• autocertificazione ai sensi dell'articolo 47, DPR 445/2000, di conformità e regolare 

manutenzione dei mezzi/attrezzature utilizzati, di avvenuta informazione e formazione 

del personale impiegato così come previsto dall’accordo Stato-Regioni sulla formazione 

ex art. 37 del D.Lgs 81/08, di eseguita sorveglianza sanitaria ai lavoratori come previsto 

dal D.Lgs. 81/08, di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi 

(art. 14 del D.Lgs. 81/08);  

• attestati nominativi relativi alla formazione specifica sull’uso delle attrezzature 

particolari, se utilizzate nelle lavorazioni, così come individuate dall’accordo stato 

regioni del 22 febbraio 2012 in attuazione dell’articolo 73 comma 5 del D.Lgs 81/08; 

• nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze (antincendio e primo soccorso) 

corredati dagli appositi attestati; 

d) 15 giorni prima dell’avvio del servizio, il D.U.V.R.I. sottoscritto dal datore di lavoro ai sensi 

del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i.. 

Al fine di monitorare l’andamento del servizio, è necessario che si adotti un sistema di 

comunicazione tra Contarina e l’Appaltatore che consenta di conoscere in tempo reale le 

lavorazioni eseguite, in corso e programmate, eventuali situazioni di pericolo e/o danneggiamenti 

cagionati alla cosa pubblica o a terzi. Si elencano di seguito le principali modalità di comunicazione 

da utilizzare: 

a) Contarina regola attraverso Ordini di Servizio l’andamento delle lavorazioni previste nel 

Capitolato. Ogni Ordine di Servizio viene trasmesso via mail e deve contenere l’indicazione 

del tipo e dei siti d’intervento di cui all’Allegato B2, la data di inizio e la tempistica entro cui 

devono essere eseguite le lavorazioni, come previsto nelle Prescrizioni tecniche di cui 

all’Allegato B4. Tutte le prestazioni devono essere eseguite secondo le migliori regole 

d’arte e le prescrizioni di Contarina in modo che rispondano perfettamente a tutte le 

condizioni stabilite nel presente Capitolato, nonché alle norme e prescrizioni in vigore. 

L’esecuzione della prestazione deve essere coordinata secondo le prescrizioni di 

Contarina.  

Contarina ha la facoltà di trasmettere più Ordini di Servizio contemporaneamente da 

eseguire nello stesso periodo, per aree con standard diversi (ad es. Strade Prioritarie e 
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Secondarie) o per tipologie diverse di lavorazione (ad es. raccolta foglie e potatura di siepi). 

L’Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere 

l’esecuzione nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d’arte 

nel termine contrattuale, stabilito da Contarina nell’Ordine di Servizio.  

Contarina può però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella 

esecuzione indicando delle priorità d’intervento. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di trasmettere il lunedì antecedente l’inizio degli interventi 

previsti nell’Ordine di Servizio la programmazione degli stessi, su modello concordato, 

tenuto conto delle priorità eventualmente espresse da Contarina. 

In ogni caso Contarina ha la facoltà di richiedere variazioni (anticipazioni e/o posticipazioni) 

nel corso della programmazione già avviata, senza che per questo l’Appaltatore possa 

chiedere compensi od indennità di sorta.  

L’Appaltatore ha l’obbligo di aggiornare secondo le necessità che si presenteranno la 

programmazione trasmessa (ad es. sospensioni causa pioggia). 

L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare eventuali sospensioni dell’Ordine di Servizio per 

cause non imputabili allo stesso (ad es. condizioni meteorologiche avverse) e le 

conseguenti riprese lavorative entro le ore 11.00 del giorno stesso. 

L’Appaltatore ha la facoltà di eseguire con una flessibilità di 24 ore (in anticipo o in ritardo) 

ogni singolo intervento rispetto al giorno previsto in programmazione. 

Le mancate comunicazioni comportano le penalità di cui all’art. 14. 

In caso di necessità Contarina ha la facoltà di richiedere attraverso specifici Ordini di 

Servizio interventi d’urgenza da eseguirsi entro le 24 ore, senza che per questo 

l’Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta e senza penalità per il mancato 

rispetto della programmazione concordata. 

Contarina si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore del servizio variazioni in 

aumento o in diminuzione rispetto agli elenchi di cui all’Allegato B2, e conseguentemente di 

modificare le tempistiche d’intervento previste nelle Prescrizioni tecniche di cui all’Allegato 

B4. 

Contarina ha la facoltà di sospendere e/o annullare totalmente o parzialmente un Ordine di 

Servizio in corso di esecuzione per cause non imputabili a Contarina stessa, senza che per 

questo l’Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta.  
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L’Appaltatore deve pertanto sottostare a tutte le disposizioni che saranno impartite da 

Contarina. Il mancato rispetto di quanto previsto negli Ordini di Servizio o nella 

programmazione comporta le penalità di cui all’art. 14. 

b) Contarina ha la facoltà di richiedere interventi in ulteriori siti rispetto agli elenchi di cui 

all’Allegato B2 e/o prestazioni aggiuntive su tutto il territorio cittadino. In tal caso 

Contarina deve inviare un Ordine di Servizio tramite mail contenente l’indicazione della 

lavorazione secondo quanto previsto nelle Prescrizioni tecniche di cui all’Allegato B4, il sito 

d’intervento, la data di inizio e la tempistica entro cui devono essere eseguite le lavorazioni, 

il preventivo di spesa sulla base del Prezzario di cui all’Allegato B3. L’Appaltatore deve 

trasmettere via mail a Contarina entro due giorni dalla ricezione dell’Ordine l’accettazione 

dello stesso con impegno all’esecuzione di quanto previsto. L’Appaltatore deve 

rendicontare l’esecuzione dell’Ordine di Servizio ricevuto all’interno del Resoconto 

settimanale di cui al punto c). Il mancato rispetto di quanto previsto negli Ordini di Servizio 

comporta le penalità di cui all’art. 14. 

c) A mezzo mail all'indirizzo verde@contarina.it l’Appaltatore deve trasmettere su modello 

concordato il Resoconto degli interventi (settimana "n") entro le ore 12.00 del lunedì della 

settimana "n+1".  

Ai fini di rendicontazione del servizio, Contarina deve poter visualizzare lo spostamento 

puntuale dei mezzi e degli operatori addetti alle varie lavorazioni tramite sistema di 

localizzazione GPS e piattaforma web di consultazione forniti dall’Appaltatore. Contarina 

utilizzerà tali sistemi di tracciabilità esclusivamente per finalità legate alle necessità 

produttive mentre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, Legge 20 maggio 1970, n. 300 esclude 

finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. L’Appaltatore ha l’obbligo di 

produrre una documentazione fotografica esaustiva (i punti di vista devono essere scelti in 

numero e modo tale da determinare una visione ottimale per ogni ambito d’intervento) 

che certifichi lo stato del sito prima e dopo l’intervento e le eventuali segnalazioni di cui al 

punto d). Tale documentazione fotografica deve essere realizzata in formato digitale e 

georeferenziata, che sia visibile da Contarina tramite apposita interfaccia web con account 

e password forniti dall’Appaltatore.  

La mancata comunicazione comporta le penalità di cui all’art. 14. 

d) Nel caso in cui vengano riscontrate situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, in una 

delle aree soggette a manutenzione, l’Appaltatore deve segnalare immediatamente la 
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situazione mediante una telefonata o un sms a Contarina. Entro le successive 3 ore deve 

trasmettere una mail all'indirizzo verde@contarina.it con la segnalazione rilevata. Al fine di 

limitare la situazione di pericolo, l’Appaltatore deve, contestualmente al suo rilevamento, 

provvedere alla messa in sicurezza della struttura / pavimentazione / elemento danneggiato 

(ad es. ramo pericolante in quota, cedimenti del terreno), attraverso la posa di nastro 

bianco-rosso, o in casi più complessi la posa di cartelli, reti di protezione, transenne, ecc. 

La mancata comunicazione e/o segnalazione comporta le penalità di cui all’art. 14. 

e) Nel caso in cui nel corso del servizio si dovessero verificare danneggiamenti alle alberature, 

manto erboso, autoveicoli, strutture (recinzioni, pali dell’illuminazione, staccionate, rat-box 

ecc.) sia di proprietà dell’Amministrazione comunale che di terzi, l’Appaltatore deve darne 

comunicazione a Contarina entro 6 ore dal fatto avvenuto tramite mail all'indirizzo 

verde@contarina.it. La mancata comunicazione comporta le penalità di cui all’art. 14. 

f) Nel caso in cui nel corso del servizio l’Appaltatore rinvenga rifiuti ingombranti, oppure 

rifiuti inquinanti o pericolosi (ad es. lastre di amianto, elettrodomestici, ecc. ) deve 

segnalarlo a Contarina entro 6 ore dal ritrovamento tramite mail all'indirizzo 

verde@contarina.it. La mancata comunicazione comporta le penalità di cui all’art. 14. 

g) Nel caso in cui vengano riscontrate eventuali situazioni anomale (ad es. piante morte, 

carreggiate sui tappeti erbosi prodotte da terzi, ecc.) in una delle aree soggette a 

manutenzione, l’Appaltatore entro le successive 12 ore deve trasmettere una mail 

all'indirizzo verde@contarina.it con l’indicazione delle anomalie rilevate. La mancata 

comunicazione comporta le penalità di cui all’art. 14. 

 

23. Polizza assicurativa  

L’Appaltatore risponderà, civilmente e penalmente, dei danni prodotti a persone, alle attrezzature 

avute in consegna da Contarina, animali e a cose in dipendenza dell’esecuzione dei servizi assunti 

e regolati dal presente Capitolato, rimanendo a suo totale carico il completo risarcimento degli 

stessi.  

L’Appaltatore per quanto sopra dovrà presentare a Contarina, prima dell’inizio del servizio e 

valida per tutta la sua durata, una polizza assicurativa per l'RCT dedicata a copertura dei rischi 

inerenti all’appalto in oggetto, con massimale unico per sinistro, con massimale non inferiore ad € 

3.000.000,00.  

Tale polizza RCT deve essere tale da coprire i danni causati dall'Appaltatore e da tutti gli altri 
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soggetti coinvolti nell'esecuzione contrattuale a vario titolo, come ad esempio il subappaltatore. 

L’Appaltatore è sempre tenuto ad aprire il sinistro presso la propria compagnia assicuratrice, 

laddove vi sia una denuncia di danni, a cose e o persone o animali, cagionati, presumibilmente, 

durante lo svolgimento del servizio, rimettendo alla valutazione dei periti l’accertamento di 

responsabilità. Non sono considerate esimenti della responsabilità dell’Appaltatore le 

dichiarazioni di estraneità dei conducenti e/o operatori. 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare a Contarina i sinistri, denunciati direttamente allo stesso, 

cagionati durante lo svolgimento del servizio per conto di Contarina.  

L’Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso 

Contarina e terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle cose siano adibite o meno ai 

servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall’appalto. 

 

24. Responsabilità, oneri e obblighi dell’Appaltatore 

L’Appaltatore sarà responsabile verso Contarina del perfetto andamento e svolgimento dei servizi 

assunti, di tutto il materiale e le attrezzature eventualmente avute in consegna, nonché del 

comportamento e della disciplina dei propri dipendenti. 

In particolare l’Appaltatore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

a) deve osservare le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro 

e negli accordi integrativi locali nonché nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, protezione 

e assicurazione ed assistenza dei lavoratori. In caso di inosservanza, da parte 

dell’Appaltatore, Contarina, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le 

maggiori responsabilità dell’Appaltatore, procederà ad una detrazione del 20% sui 

pagamenti in acconto, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se il servizio è 

ultimato; 

b) deve garantire che da parte dei subappaltatori o cottimisti sia rispettato il trattamento 

economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali in vigore 

per il settore e la zona in cui si svolgono i servizi; 

c) si impegna a far effettuare al personale svantaggiato di cui all’art. 4 della Legge 381/1991 

attività che siano compatibili con il loro stato psico-fisico nel rispetto di quanto emerso 

nella valutazione dei rischi specifici delle mansioni così come previsto dall’art. 28 del D.Lgs 

81/08; 

d) deve comunicare immediatamente a Contarina eventuali scioperi dei propri dipendenti; 
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e) deve fornire a Contarina, ove richiesto, il numero e il nominativo del personale impiegato 

nell’appalto, con le relative mansioni e il periodo di impiego, mettendo a sua disposizione 

tutta la documentazione che la medesima ritenesse utile al fine di effettuare le opportune 

verifiche; 

f) tutto il personale dipendente dell’Appaltatore adibito al servizio deve tenere un contegno 

corretto nei confronti dei cittadini o degli incaricati di Contarina o dell’Amministrazione 

comunale e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito con l’uniforme che sarà 

fornita dall’Appaltatore. L’Appaltatore attraverso il proprio personale dipendente deve 

indirizzare le eventuali richieste d’informazioni/chiarimenti da parte dei cittadini a 

Contarina. L’Appaltatore dovrà rispondere dell’operato dei suoi dipendenti e Contarina 

avrà la facoltà di chiederne l’allontanamento dal servizio, qualora un operatore sia ritenuto 

non idoneo o non adeguato alla mansione, motivando le ragioni, e nel rispetto delle norme 

vigenti; 

g) deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08, in primis la redazione del P.O.S. 

per le lavorazioni eseguite e le mansioni identificate; 

h) a tutti gli operatori dovranno essere forniti idonei DPI secondo i rischi ai quali sono 

esposti, nonché idonea formazione sulle modalità di svolgimento della loro mansione in 

sicurezza, tenuto conto delle valutazioni dei rischi; 

i) tutti gli operatori dovranno essere dotati di idoneo tesserino di riconoscimento secondo 

quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, artt. 18 e 20, esposto in modo tale da essere sempre 

visibile agli utenti; 

j) deve comunicare in modo tempestivo e preciso a Contarina eventuali difficoltà incontrate 

nello svolgimento del servizio (ad es. situazioni di “soste selvagge”, occupazioni di aree 

verdi inadeguate alla manutenzione del verde pubblico), e segnalare immediatamente tutte 

le circostanze e fatti rilevati nell’espletamento del servizio, che ne possano impedire il 

regolare svolgimento; 

k) deve garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone o enti che fruiscono 

delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, per tutta la vigenza contrattuale ed anche 

successivamente, ed a trattare tutti i dati di cui verrà in possesso ai sensi della normativa 

per la tutela della privacy e dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

L’Appaltatore si obbliga altresì ad impegnare il proprio personale e/o collaboratori a fare lo 

stesso; 
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l) deve avere in disponibilità o acquisire entro la data di inizio del servizio una adeguata sede 

per uffici e magazzini, ubicata ad una distanza non superiore a 15 Km in linea d’aria dalla 

sede municipale del Comune di Treviso, da mantenere per tutta la durata dell'appalto;  

m) è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e 

far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento; 

n) deve creare il minor disagio possibile alla cittadinanza e il minor impatto ambientale 

riducendo il più possibile le emissioni sonore inquinanti, il sollevamento di polvere, e la 

dispersione di prodotti inquinanti su aria, suolo e acque (ad es. gas di scarico, oli, 

carburanti); 

o) deve sostenere a suo carico tutti gli oneri per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo 

d’opera, per gli attrezzi e le opere provvisionali e quant’altro occorra all’esecuzione del 

servizio, per i passaggi o le occupazioni temporanee, per i risarcimenti di danni nei 

confronti dell’Amministrazione comunale o di privati; 

p) deve evitare di intralciare il suolo pubblico non strettamente necessario per l’esecuzione 

del servizio; 

q) deve delimitare/segnalare con adeguata recinzione/cartellonistica (ove tutte le citate 

segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal nuovo Codice della strada e relativo 

regolamento di attuazione) il cantiere e/o le zone nelle quali il pubblico transito debba 

svolgersi con particolare cautela nel rispetto di quanto evidenziato nel DUVRI e documenti 

ad esso allegati; 

r) deve individuare le procedure e provvedere alla collocazione dei divieti di sosta o di 

chiusura temporanea della strada necessari per le lavorazioni, da concordare per tempo 

con il personale del Comando di Polizia Municipale e secondo quanto concordato con 

Contarina; 

s) deve installare in corrispondenza di ciascun cantiere di lavoro la segnaletica di 

comunicazione aziendale che sarà fornita eventualmente da Contarina all’inizio del servizio, 

con l’obbligo di custodirla e utilizzarla in maniera accurata in modo tale da riconsegnarla al 

termine del servizio a Contarina nel miglior stato possibile; l’Appaltatore deve inoltre 

posizionare sui propri mezzi aziendali, utilizzati per l’esecuzione dell’appalto, l’eventuale 

segnaletica aziendale di riconoscimento che Contarina provvederà a fornire; 

t) deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle 

cose. 
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Contarina si riserva di attuare servizi di controllo e sorveglianza relativamente a quanto scritto nel 

presente articolo. 

 

25. Prescrizioni in materia di salute e sicurezza 

L’Appaltatore dovrà svolgere tutte le attività in appalto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti 

in materia di sicurezza, igiene del lavoro e di tutela ambientale e quindi rimane ad esclusivo carico 

dell’Appaltatore eseguire la Valutazione dei Rischi della propria attività e porre in essere nei 

confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a 

tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi. 

Contarina, come previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08, mette a disposizione in sede di gara, il 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I., Allegato B5) con indicate 

le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti dalla presenza di attività 

affidate a soggetti terzi all’interno di aree di lavoro rientranti all’interno della propria disponibilità 

giuridica. 

Il D.U.V.R.I. è allegato al contratto di appalto, ne costituisce pertanto parte integrante e non 

enucleabile e viene redatto allo scopo di promuovere la cooperazione e il coordinamento per 

eliminare interferenze, infortuni e incidenti durante le attività lavorative svolte dall’Appaltatore, dai 

lavoratori di Contarina ed eventualmente dagli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo 

luogo di lavoro. 

Prima della stipula del contratto l’Appaltatore dovrà pertanto fornire a Contarina le indicazioni in 

merito ai potenziali ulteriori rischi da interferenza dovuti alla propria attività al fine di permettere 

a Contarina di aggiornare il D.U.V.R.I. (Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali) da 

allegare al contratto. Il documento è elaborato da Contarina e viene firmato per presa visione e 

accettazione da parte dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori e l’Appaltatore dovrà 

produrre tutta la documentazione richiesta all’interno del succitato documento. 

Tale documento dovrà essere condiviso, prima dell’inizio delle attività connesse all’appalto, in sede 

di riunione congiunta tra l’Appaltatore e Contarina. In tale occasione saranno individuate eventuali 

misure aggiuntive di prevenzione e protezione contro i rischi da interferenza da riportare nel 

verbale di cooperazione e coordinamento da sottoscriversi tra Contarina e Appaltatore prima 

dell’inizio del servizio. 

Nel corso dell’appalto e ogni qual volta una delle due parti identifichi la possibilità che si verifichino 

rischi non precedentemente valutati, viene indetta una riunione di cooperazione e coordinamento 
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per l’informazione e la valutazione congiunta dei rischi e degli interventi di protezione e 

prevenzione da adottare. 

Le attrezzature che eventualmente l’Appaltatore intenderà usare nell’esecuzione delle prestazioni 

d’appalto, dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie 

condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica 

dovranno risultare in regola con tali controlli. Nell'esecuzione della manutenzione delle 

attrezzature dovrà essere prestata particolare attenzione alle caratteristiche di sicurezza, 

rispettando le prescrizioni del costruttore. 

Qualora si dovesse riscontrare che l'Appaltatore non ottemperi alle misure di sicurezza previste 

dal D.U.V.R.I., Contarina avrà la facoltà di non riconoscere i relativi costi interferenziali previsti 

oltre che di applicare le sanzioni previste all’articolo 14. 

L’Appaltatore si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove 

dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla 

sicurezza nell’area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio 

o protezione e renderne edotti i propri lavoratori. 

Nel corso dell’appalto e ogni qual volta una delle due parti identifichi la possibilità che si verifichino 

rischi non precedentemente valutati, viene indetta una riunione di cooperazione e coordinamento 

per l’informazione e la valutazione congiunta dei rischi e degli interventi di protezione e 

prevenzione da adottare. 

Personale dell’Appaltatore 

I servizi dovranno essere effettuati con personale idoneo al servizio da svolgere e l’Appaltatore 

dovrà dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale e collettivi individuati nel 

proprio Piano Operativo di Sicurezza necessari per l’esecuzione del servizio di cui al contratto.  

L’Appaltatore imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri 

preposti di controllare ed esigere tale rispetto.  

L’Appaltatore dovrà trasmettere prima dell’inizio del servizio e tenere successivamente aggiornato 

l’elenco dei preposti aziendali con relativi attestati di avvenuta formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08. 

E’ fatto obbligo ai dipendenti di essere muniti di apposita tessera di riconoscimento di cui agli artt. 

18 e 20 del D.Lgs. 81/08. 

Nel caso in cui durante i controlli effettuati da Contarina presso i cantieri sia rilevato l’impiego di 

personale in assenza di sorveglianza sanitaria e di formazione come previsto dalla normativa 

vigente, si procederà all’applicazione delle penalità di cui all’art. 14. 
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Nel caso sia rilevata la presenza di personale dell’Appaltatore incapace o inadempiente ai propri 

doveri di sicurezza o che non rispetti le norme, procedure, regolamenti, ordini aziendali, il 

personale di Contarina lo comunicherà al Responsabile dell’Appaltatore per il suo allontanamento 

/ sospensione. 

Stato delle macchine 

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d’opera che l’Appaltatore intenderà usare nell’esecuzione 

dei lavori di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi 

nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica 

periodica dovranno risultare in regola con tali controlli. Nell'esecuzione della manutenzione dei 

mezzi e delle attrezzature dovrà prestare particolare attenzione alle caratteristiche di sicurezza dei 

macchinari, rispettando le prescrizioni del costruttore. 

Infortuni o incidenti 

In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell’Appaltatore di situazioni di 

pericolo, quest’ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle 

norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare Contarina per metterla 

eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati. 

Sanzioni 

In caso di violazioni di quanto sopraindicato, Contarina potrà adottare nei confronti 

dell’Appaltatore le seguenti sanzioni sulla base della gravità delle violazioni e del numero delle 

stesse: 

• contestazione; 

• richiamo scritto; 

• richiedere la sostituzione del Responsabile tecnico, dei suoi assistenti, dei preposti, degli 

operatori o subappaltatori o personale alle dipendenze sotto qualsiasi titolo; 

• penalità di cui all’art. 14; 

• sospensione dei servizi con conseguente esecuzione d’ufficio; 

• rescissione del contratto. 

Subappaltatori 

Qualora l’Appaltatore intenda servirsi di subappaltatori, nel rispetto dell’art. 105, D.Lgs. 50/2016, è 

necessario che prima dell’inizio delle attività siano fornite a Contarina tutte le informazioni 

necessarie per valutarne l’idoneità tecnico professionale nonché per valutare il rischio di 

interferenze e le misure da porre in atto ai sensi del D.Lgs. 81/08. 
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Quanto previsto nel presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico 

dell’Appaltatore per tutti i prestatori d’opera, nessuno escluso, siano essi artigiani, professionisti, o 

esecutori di opere a qualsiasi titolo e merito entro lo stesso luogo di lavoro. 

 

26. Allegati 

Sono allegati al presente capitolato, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti: 

� Allegato B1: Planimetrie con individuazione degli ambiti d’intervento; 

� Allegato B2: Computo metrico; 

� Allegato B3: Prezzario; 

� Allegato B4: Prescrizioni tecniche; 

� Allegato B5: D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali. 


