Prot:. _ /CN
CONTARINA SPA
Sede in Lovadina di Spresiano — Provincia di Treviso
REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO TRA CONTARINA SPA E PER

IL SERVIZIO MERCATI (CIG ).
L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno __ ( ) del mese di

, € redatta la presente scrittura privata, in unico originale,

- Michele Rasera nato a Treviso il 07/09/1965 - C.F.
RSRMHL65P07L407V, domiciliato per motivi di carica presso la sede
aziendale in Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Lovadina di Spresiano
(TV), il quale agisce in nome, per conto e nell’esclusivo interesse di
Contarina SpA (C.F. e P. LV.A. n. 02196020263), giusto il potere
conferitogli con la procura del 23 dicembre 2016 a rogito del Dott.
Pasquale Santomauro, Notaio in Treviso, Repertorio n. 148192 —

Raccolta n. 25648, ed in esecuzione della delibera CdA del

_ |1 (nel prosieguo dell’atto solo Contarina); ==========
- nat_ a ) il (C.F.
) __ quale interviene nel presente atto in

qualita di , giusto latto ,
della (se del caso: mandataria del RT.. con
e , raggruppamento costituito con atto

), con sede legale in , Nn. a

(_) ed attuale sede amministrativa in

, n. a (_), partita L.V.A. n.



, d'ora in avanti denominat_ anche e semplicemente

PREMESSO CHE
- con propria delibera del _ / / il C.d.A. di Contarina
approvava la documentazione ed indiceva la procedura di gara ad

evidenza pubblica per I'affidamento dell’appalto del servizio mercati

- scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono
state valutate, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare di gara,
le n. __ offerte pervenute, individuando la migliore in quella

- con propria delibera del __ / [/ , il C.d.A. di Contarina
prendeva atto delle risultanze di gara e approvava i relativi verbali,

aggiudicando in via definitiva lappalto in oggetto a

-in data _ /_/ Contarina comunicava ai partecipanti I'esito

- alla data odierna, scaduto il periodo di “stand still” non e stato

proposto alcun ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale

- sono stati effettuati i controlli di legge e acquisita la necessaria

documentazione prodromica alla stipula del presente contratto'; ===

! Ovvero: “al fine di dare certezza ai rapporti discendenti dall’aggiudicazione
dell’appalto in parola, il presente contratto & sottoscritto nelle more del
completamento dei gia avviati controlli di legge circa il possesso in capo

all’ Appaltatore dei requisiti richiesti, dando atto che un eventuale esito negativo



Premesso quanto sopra e riconosciuto che é intenzione
delle parti tradurre in formale contratto la reciproca
volonta di obbligarsi, si conviene e si stipula quanto segue:
art. ) PREMESSA. - La Premessa e gli atti ivi citati, pur se non
materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del
presente contratto. =============S=SSSSSSSSSSSSS======
art. 2) OGGETTO. - Contarina affida all’Appaltatore, che accetta,

esecuzione in appalto del servizio mercati in gestione a Contarina

L’esecuzione dell’appalto deve avvenire nel pieno rispetto di quanto
stabilito dal Capitolato e dall’offerta presentata dall’Appaltatore in
sede di gara, documenti qui richiamati quale parte integrante e
sostanziale del presente contratto ed allegati al medesimo mediante
deposito nel relativo fascicolo del contratto, agli atti di Contarina. ==
Contarina si riserva comunque I'applicazione dellistituto del quinto
d’obbligo ai sensi dell’art. 106, c. 12, D.Lgs. 50/2016. ===========

art. 3) DURATA. - Il presente contratto decorredal _ / /| e
finoal _/ [/ . ==================================
Contarina si riserva I'opzione di prolungare il presente contratto, per
una o piu volte, per un periodo massimo complessivamente uguale a
n. 12 (dodici) mesi, alle stesse condizioni contrattuali, salvo la

revisione annuale dei prezzi effettuata in base alla variazione media

annuale dell’'indice ISTAT F.O.l.. =========================

degli stessi comportera la risoluzione del (il recesso dal) presente contratto ai sensi

e con gli effetti di legge;”



Tale opzione sara comunicata all’Appaltatore — che si impegna fin
d’ora ad accettarla — con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.
E’ altresi facolta di Contarina riservarsi una proroga tecnica del
contratto, per il tempo strettamente necessario al subentro del
nuovo appaltatore individuato tramite apposita procedura di gara, alle
stesse condizioni allora vigenti, salvo la revisione annuale dei prezzi

effettuata in base alla variazione media annuale dell’indice ISTAT

art. 4 IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTO. -
L'importo contrattuale € pari ad Euro ,___ (diconsi

/__) *+ IVA, calcolato applicando al prezzo posto a base
di gara per il periodo contrattuale certo il ribasso unico percentuale
offerto dall’Appaltatore in sede di gara del ___, %, e a questo
sommando Euro ,___ * Iva per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso. ===================================
Contarina liquida, comunque, all’Appaltatore il corrispettivo delle
sole prestazioni effettivamente e regolarmente eseguite, dietro
presentazione di regolare fattura secondo le modalita e tempistiche
stabilite dall’art. 20, CSA. ==============================
In caso di ritardo nel suddetto pagamento imputabile a Contarina,
I’Appaltatore ha diritto a percepire interessi moratori conteggiati ai
sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 23I|. Tutti i pagamenti sono
comunque subordinati alla positiva verifica della regolarita
contributiva attestata da valido DURC, e dalla consegna dei
documenti relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari. Contarina,

inoltre, al fine del pagamento di corrispettivi superiori ad euro



10.000, procedera in ottemperanza alle disposizioni previste
dall’art.48-bis del D.P.R. 602 con le modalita di cui al Decreto del
Ministero del’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. =

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, L. 136/2010, si da atto che il
pagamento del corrispettivo avverra esclusivamente tramite bonifico
bancario, pena la nullita del presente contratto, sul conto corrente

dedicato i cui estremi sono: IBAN ,====

| soggetti delegati dall’Appaltatore ad operare su tale conto corrente

SONno: s CF , S=E============

L’Appaltatore deve tempestivamente comunicare a Contarina ogni
variazione relativa ai suddetti dati. ========================
art. 5) CLAUSOLA SOCIALE. — Nell’esecuzione contrattuale
I’Appaltatore si obbliga ad ottemperare pienamente a quanto stabilito
dall’art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto (rubricato “Personale e
norme relative”) in ordine all’impiego del personale, con particolare
riferimento all’obbligo di utilizzo del personale svantaggiato (art. 9.2)
e alla clausola sociale di riassorbimento (art. 9.3) cui si rimanda. ===

art. 6) INADEMPIMENTI E PENALITA’. — Contarina vigila sulla
corretta esecuzione dei servizi eseguiti da parte dell’ Appaltatore.===
In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti,
I’Appaltatore, oltre allobbligo di ovviare nel piu breve tempo
possibile, e comunque non oltre il termine richiesto da Contarina,
fermo restando le altre forme di responsabilita e fatta salva la
risarcibilita dell’eventuale maggior danno, & passibile di penalita (art.
1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina nei casi e modi stabiliti

dall’art. |7’ CSA. ===============—=—=—=====—=—======—=======



art. 7) RISOLUZIONE E RECESSO CONTRATTUALE. -
Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente
legislazione, Contarina puo procedere alla risoluzione del presente
contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si
verifichi una o piu delle ipotesi di cui all’art. 19, CSA, fermo restando
il risarcimento dell’eventuale maggior danno. =================
In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore,
Contarina procede all'incameramento della garanzia definitiva e
'Appaltatore e tenuto all’integrale risarcimento dei danni, ivi
compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al
rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per
effetto della risoluzione stessa. ==========================

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a
titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all’Appaltatore per le
prestazioni regolarmente eseguite. ========================
Fermo restando quanto stabilito dall’art. 109, D.Lgs. 109/2016 in
tema di recesso, le parti si danno reciprocamente atto che qualora, in
esecuzione di norme di legge ovvero per factum principis (es.:
provvedimenti inibitori di Enti competenti ecc.), a Contarina dovesse
subentrare un altro soggetto nella gestione del servizio, il presente
contratto potra essere dichiarato risolto su istanza di ciascuna delle
Parti, a far data dall’efficacia di tale provvedimento. In tale specifica
ipotesi Contarina non riconoscera all’Appaltatore alcun indennizzo. =
art. 8) ESECUZIONE D’UFFICIO. - Qualora si verifichino
inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale dei

servizi, e ove I'’Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) non



ottemperi agli ordini scritti ricevuti entro il termine ultimativo
stabilito da Contarina, quest’ultima potra eseguire d’ufficio i servizi
necessari al regolare svolgimento dell’appalto, direttamente ovvero
individuando un altro operatore economico. Contarina, oltre alle
eventuali penalita, si rivale nei confronti dell’Appaltatore di tutte le
maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per ['esecuzione
d’ufficio dei suddetti servizi, la cui attestazione avviene sulla base delle
relative fatture e/o note di spesa, mediante trattenuta sul primo
pagamento utile o rivalendosi sulla garanzia definitiva, impregiudicata
la facolta di Contarina di ogni azione e/o determinazione, in ogni
sede, per il risarcimento degli ulteriori danni subiti. ============
art. 9) INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI CONTRATTUALI
E CONTROVERSIE. - In caso di discordanza o incertezza
nellinterpretazione della volonta contrattuale va preferita
linterpretazione che consente la migliore e piu tempestiva
realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da Contarina, ai sensi
del presente contratto e degli artt. 177 e seguenti del D.Lgs. n. 152
del 03/04/2006, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza,
dell’economicita, della trasparenza e del coordinamento dei vari
servizi in appalto. ====================================
Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformita ai
criteri sopra descritti, Contarina stabilisce linterpretazione piu
conforme e da ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali
I'Appaltatore deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni
diversa interpretazione e pretesa dell’Appaltatore, che questi puo

fare valere nell’opportuna sede giudiziale. ===================



Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso
del servizio non da mai diritto all’Appaltatore di assumere decisioni
unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione del
servizio né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da
Contarina. ========================================
Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a
qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere in ordine
all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto &
riservata in via esclusiva al foro di Treviso. ==================
art. 10) GARANZIA DEFINITIVA. - A garanzia dell’esatto
adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali
danni o del rimborso di spese che Contarina dovesse sostenere per
inadempienze o per cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente accordo, I'’Appaltatore presta a favore di Contarina apposita
garanzia definitiva ex art. 103, D.Lgs. 50/2016 pari al _ %

dell'importo contrattuale stimato di cui al precedente articolo 4,

ovvero per un massimale di Euro , mediante
n. emessa da di
, in data __ / / , con conseguente automatico

svincolo della garanzia provvisoria presentata in sede di
partecipazione alla procedura di gara. =====================
A seguito del progressivo svincolo parziale della garanzia definitiva ai
sensi dellart. 103, c. 5 D.Lgs. 50/2016, I'’Appaltatore deve
subitamente consegnare a Contarina copia della nuova garanzia. ===
art. 1) DOMICILIO CONTRATTUALE. - Per tutti gli

effetti contrattuali deve intendersi come domicilio dell’ Appaltatore la



relativa sede operativa di cui allart. 24 del Capitolato ubicata

a %, anche se divergente da

quella legale, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite ufficiale
giudiziario per le quali troveranno normale applicazione le
disposizioni del Codice Civile. ===========================
Ogni comunicazione e notificazione da parte dell’Appaltatore a
Contarina si intendera validamente inoltrata se effettuata presso la
sede legale ed amministrativa sita in Via Vittorio Veneto n. 6 a
Lovadina di Spresiano (TV). =============================
In caso di variazioni dei suddetti indirizzi ciascuna parte si impegna a
subitamente darne notizia all’altra tramite raccomandata a/r ad ogni
senso ed effetto di legge. ==============================

art. 12) SPESE CONTRATTUALL. - La stipula del presente
contratto - le cui spese, imposte e tasse (per scritturazione, copia,
bolli, ecc.) sono totalmente a carico dell’Appaltatore - avviene
mediante scrittura privata con registrazione in caso d’uso. Consta il
presente atto di n. __ fogli. ============================

art. 13) CLAUSOLA 231. Preso atto dell’avvenuta adozione
ed attuazione da parte di Contarina SpA del Modello organizzativo
cd. 231, PAppaltatore si obbliga ad accettare ed osservare
nell’esecuzione del presente contratto i principi enunciati nel Codice
Etico, pena la risoluzione del presente contratto. =============

art. 14) NORME DI RINVIO. - Per tutto quanto non

espressamente stabilito nel presente contratto, allegati compresi, si

2 Inserire estremi della sede operativa



rinvia alle norme del Codice Civile e della normativa di settore se ed
in quanto applicabili, in primis il D.Lgs. 50/2016. ===============
Fatto, letto, approvato e sottoscritto,

CONTARINA SPA

IL

SIG.

L’APPALTATORE
IL

SIG.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile,

I’Appaltatore dichiara di espressamente accettare, in particolare, le

- articoli del CSA: art. 9 (“Personale e norme relative”), art. 20
(“Pagamenti”), art. 16 (“Controllo dei servizi”), art. |7
(“Inadempimenti e penalita”), art. 18 (“Esecuzione d’ufficio”), art. 19
(“Risoluzione del contratto d’appalto”), art. |13 (“Responsabilita, oneri
e obblighi dell’Appaltatore”). ============================
- articoli del presente contratto: art. 5 (“Clausola sociale”), art. 6
(“Inadempimenti e penalita”), art. 7 (“Risoluzione e recesso
contrattuale®), art. 8 (“Esecuzione d’ufficio”), art. 9 (“Interpretazione
degli atti contrattuali e controversie”), art. 12 (“Spese contrattuali”),
art. 13 (“Clausola 231”).

L’APPALTATORE

IL
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SIG.
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