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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

SERVIZI DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI PERCOLATI, ACQUE LAVAGGIO MEZZI,
ACQUE DI CONDENSA IMPIANTO PANNOLINI, RACCOLTI PRESSO IMPIANTI E
DISCARICHE GESTITI DA CONTARINA S.p.A.

Spresiano, Maggio 2018

a cura di Divisione Impianti e SS.GG. e Ufficio Acquisti e Contratti
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Art. 1. Premessa

Il presente documento contiene le norme tecnico - operative in base alle quali Contarina SpA

— societa soggetta all’attivita di direzione e coordinamento del Consiglio di Bacino Priula di

Villorba (TV), da questo interamente detenuta e affidataria “in house providing” del servizio di

gestione integrata dei rifiuti — intende affidare in appalto il servizio di raccolta, trasporto e

smaltimento di rifiuti prodotti da discariche e impianti di trattamento gestiti da Contarina SpA,

suddivisi nei seguenti tre lotti:

e LOTTO n. I: percolato (CER 19.07.03) raccolto presso le discariche di Mogliano loc.
Zerman e La Fossa — Paese, per una quantita totale stimata pari a 5.700 t/anno;

* LOTTO n. 2: percolato (CER 19.07.03) raccolto presso le discariche Tre Punte — Via
Barcador Lovadina, Tiretta — Paese e Busta — Montebelluna, per una quantita totale stimata
pari a 5.000 t/anno;

* LOTTO n. 3: percolato (CER 19.05.99) prodotto dallimpianto di compostaggio di
Trevignano, percolato (CER 16.10.02), acque di lavaggio automezzi (CER 16.10.02) e acque
di condensa (CER 16.10.02) prodotti dal polo impiantistico di Lovadina di Spresiano, per

una quantita totale stimata pari a t/anno 3.260.

Art. 2. Definizioni

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006, n.

152, ai fini del presente Capitolato Speciale d’Appalto si adottano le seguenti definizioni /

abbreviazioni:

* Capitolato: il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

* Appaltatore: l'operatore economico, singolo o plurimo (es.. R.T.L), aggiudicatario
dell’appalto;

* Contarina: la Stazione Appaltante Contarina SpA;

* Impianto di trattamento: area in disponibilita di Contarina SpA, ove le varie tipologie di
rifiuti sono scaricati al fine di essere selezionati o stoccati ed avviati al successivo trattamento
in un impianto di recupero o smaltimento;

* Discarica: area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o

nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento
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dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono
sottoposti a deposito temporaneo per piu di un anno;

* Percolato: rifiuto liquido prodotto dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla
decomposizione degli stessi;

* Soluzioni acquose di scarto: acque di lavaggio automezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti;

* Soluzioni acquose di scarto: acque di condensa prodotte dall’impianto per il trattamento di
pannolini e assorbenti igienici;

* Impianto di destino: impianto di smaltimento, tra cui la discarica.

Art.3. Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha per oggetto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei percolati
emunti presso gli impianti e le discariche gestite da Contarina, codificati con CER 19.07.03,
19.05.99, 16.10.02, delle acque di lavaggio automezzi (CER 16.10.02) e dalle acque di condensa
prodotte dall'impianto di trattamento di pannolini e assorbenti igienici (CER 16.10.02), per un

quantitativo complessivo stimato in 13.960 t/anno, come di seguito meglio specificato:

Lotto I Discariche: rifiuto (CER 19.07.03) Quantita annua

Mogliano loc. Zerman percolato (CER 19.07.03) t 4.500

La Fossa — Paese percolato (CER 19.07.03) t 1.200
Totale t5.700

Lotto 2 Discariche: rifiuto (CER 19.07.03) Quantita annua

Tre Punte — Via Barcador Lovadina percolato (CER 19.07.03) t 3.000

Tiretta — Paese percolato (CER 19.07.03) t 500

Busta — Montebelluna percolato (CER 19.07.03) t 1.500

Totale t 5.000

Lotto 3 Impianto di: rifiuto (CER 16.10.02 = 19.05.99) 3'”""”";’“

produzione €SS — - Lovadina di | ..o (CER 16.10.02) £ 2.060

Spresiano

compostaggio — Trevignano percolato (CER 19.05.99) t 350

Iavagglo automezzi — Lovadina  di acque lavaggio automezzi (CER 16.10.02) t 500

Spresiano

tratramento Rannqhm © assorbenti acque condensa (CER 16.10.02) t 350

igienici — Lovadina di Spresiano
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Totale | t3.260 |

Si allegano i rapporti di prova eseguiti presso i vari siti secondo i rispettivi piani di monitoraggio.

Art. 4. Caratteristiche dei servizi
| servizi oggetto del presente appalto sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali (art. I, Legge
n. 146/1990) e costituiscono attivita di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni di cui al
D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e come tali per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati,
salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge.
Non sono considerati causa di forza maggiore, e quindi sono passibili dell’applicazione delle
relative penalita stabilite contrattualmente, gli scioperi del personale addetto ai servizi in appalto
direttamente imputabili all’Appaltatore quali, a mero titolo d’esempio, la ritardata corresponsione
delle retribuzioni o il mancato rispetto delle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro.
In caso di riduzione, abbandono o sospensione, ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e
delle condizioni del presente Capitolato, Contarina puo sostituirsi all’Appaltatore per I'esecuzione
d'ufficio dei servizi, avvalendosi di altre imprese autorizzate, con rivalsa delle maggiori spese
sul’Appaltatore medesimo e senza pregiudizio delle penalita applicabili e dell'eventuale
risarcimento dei danni.
In ogni caso di forza maggiore, i servizi devono essere recuperati non appena le condizioni lo
consentano. | suddetti recuperi non possono dare luogo a maggiori pretese economiche da parte

dell’Appaltatore.

Art.5. Normativa di riferimento

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di eseguire tutti i servizi oggetto del presente appalto nel rispetto
della normativa eurounitaria, nazionale e regionale vigente e di quella che in futuro sara emanata
nelle materie oggetto del presente appalto, con particolare riferimento al D.Lgs. 03/04/2006, n.
52, e norme attuative. In materia di sicurezza si fa riferimento, in particolare, al D.Lgs.
09/04/2008, n. 8.

In caso di inosservanza dell’obbligo di cui al comma che precede, I'’Appaltatore sara ritenuto unico
responsabile delle violazioni commesse e, pertanto, I'unico soggetto tenuto al pagamento delle

sanzioni che saranno irrogate, fermo restando quant’altro stabilito nel presente Capitolato.
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Art. 6. Prestazioni inerenti all’appalto
Di seguito sono indicate le condizioni tecnico-operative che [|'’Appaltatore deve rispettare
nell’esecuzione dei servizi in oggetto.
Nell’allegato sub “A” al presente atto sono riportate le modalita operative di carico relativamente
ad ogni impianto e discarica, nonché le analisi chimico — fisiche dei rifiuti oggetto di gara e loro
frequenza previste nei monitoraggi dei vari siti. Eventuali analisi aggiuntive per il conferimento agli
impianti individuati dall’offerente sono a carico dell’ Appaltatore.
| rifiuti in parola devono essere prelevati presso i vari impianti e discariche di cui al precedente art.
3, secondo un calendario settimanale e il servizio deve svolgersi nelle seguenti fasce orarie: dalle
ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 dal lunedi al giovedi. Il venerdi dalle 08.30 alle
12.30 esclusi i giorni festivi.
Il trasporto deve avvenire obbligatoriamente secondo le seguenti modalita di carico:

|. MODALITA ASPIRAZIONE DA CISTERNA DI ACCUMULO PERCOLATO: deve essere utilizzato un

automezzo con cisterna della capacita di almeno 29 mc munita di pompa per aspirazione. Non

viene garantita una quantita minima di percolato per viaggio.

2. MODALITA ASPIRAZIONE DIRETTA DA POZZI A BORDO DISCARICA DOTATI DI POMPA SOMMERSA: deve

essere utilizzato un automezzo con cisterna della capacita di almeno 29 mc. Non viene garantita

una quantita minima di percolato per viaggio.
3. MODALITA ASPIRAZIONE DA CISTERNA DI ACCUMULO ACQUE LAVAGGIO AUTOMEZZI: deve essere
utilizzato un automezzo con cisterna della capacita di almeno 29 mc munita di pompa per

aspirazione. Non viene garantita una quantita minima di percolato per viaggio.

4. MODALITA ASPIRAZIONE DA CISTERNA DI ACCUMULO ACQUE DI CONDENSA IMPIANTO PER IL

TRATTAMENTO DEI PANNOLINI E ASSORBENTI IGIENICI: deve essere utilizzato un automezzo con

cisterna della capacita di almeno 10 mc munita di pompa per aspirazione. Non viene garantita una

quantita minima di percolato per viaggio.

Il tempo di carico previsto per la MODALITA’ DI CARICO 1, 3 e 4 di cui sopra, e di | (una) ora.
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Qualora per cause imputabili alla Stazione Appaltante le operazioni di carico si protraessero oltre
il tempo sopra stabilito, Contarina riconoscera al’Appaltatore 25 (venticinque) Euro per ogni

mezz'ora di carico aggiuntiva o, proporzionalmente, per frazioni della stessa.

Il tempo di carico previsto per la MODALITA’ DI CARICO 2 di cui sopra, € di 2 ore.
Qualora per cause imputabili alla Stazione Appaltante le operazioni di carico si protraessero oltre
il tempo sopra stabilito, Contarina riconoscera all’Appaltatore 25 (venticinque) Euro per ogni

mezz'ora di carico aggiuntiva o, proporzionalmente, per frazioni della stessa.

Si precisa che per le discariche di Zerman di Mogliano e Tre Punte di Lovadina, saranno
consegnate all’Appaltatore le chiavi di accesso delle aree (per le quali € assolutamente vietata la
duplicazione). L’Appaltatore e responsabile pertanto di danni a persone o cose durante le
operazioni di carico e trasporto in area privata nonché nell’utilizzo delle attrezzature di proprieta

di Contarina. Sara inoltre responsabile dell’apertura e chiusura dell’accesso alle discariche stesse.

L'organizzazione dei viaggi € programmata mediante la stesura da parte di Contarina di un
programma settimanale, nel quale sono stabiliti per ogni singolo impianto/discarica il numero dei
viaggi/giorno nonché I'orario indicativo di svolgimento del servizio.

Tale programma & trasmesso di norma il giovedi antecedente la settimana di riferimento.
L’Appaltatore deve confermare per iscritto tale programma entro la mattina successiva all’invio,
concordando con Contarina eventuali scostamenti che devono comunque essere da quest’ultima
autorizzati.

Contarina si riserva comunque la possibilita di effettuare delle cancellazioni di viaggi sulla
programmazione inviata, entro il giorno antecedente il carico previsto; in questo caso nulla sara
dovuto all’Appaltatore.

Nel caso in cui tali cancellazioni avvengano oltre il termine sopra fissato, sara corrisposto a titolo
di indennizzo all’Appaltatore la somma di 150 (centocinquanta) Euro per ogni singolo viaggio
cancellato fuori dai termini.

In caso di chiusura dell'impianto di destino o data I'impossibilita dello stesso di ricevere il materiale
€ onere dell’Appaltatore individuare un impianto alternativo, debitamente autorizzato ai sensi di
legge e approvato da Contarina, alla quale non possono, comunque, essere addebitati oneri

aggiuntivi. Per i carichi prelevati devono essere rilevati, mediante bindello di pesatura, tara e peso
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lordo. Gli stessi devono essere allegati al documento di trasporto e devono essere consultabili in
qualsiasi momento dall’Appaltatore.

Per la determinazione dei quantitativi in tonnellate dei rifiuti oggetto del presente appalto raccolti
e trattati da addebitare a Contarina si fa riferimento al peso verificato dall'impianto di destino.

E’ facolta di Contarina, di norma con cadenza bimestrale, eseguire delle verifiche a campione sul
peso del materiale conferito riscontrato dall’'impianto di destino come di seguito indicato.

Prima del conferimento presso l'impianto di destino e a conferimento avvenuto, Contarina
eseguira controlli a campione delle pesate per determinare il peso lordo del carico e poi la tara del
mezzo. Le pesate saranno eseguite presso una pesa di proprieta di Contarina e presso la pesa di
un terzo (individuata di comune accordo tra le parti e comunque situata lungo il tragitto tra gli
impianti/discariche e I'impianto di destino del materiale); il peso netto della pesata — campione (che
sara considerato quello che piu si avvicina al peso netto calcolato presso la pesa dell’impianto di
destino) confrontato con il peso netto dichiarato dall’impianto, potra avere uno scostamento
massimo di 60 kg.

L'esito di ciascuna pesata — campione sara tempestivamente comunicato e documentato
all’Appaltatore.

Nel caso in cui lo scostamento sia superiore a 60 kg (differenza tra peso dell’impianto di destino e
peso campione), I'Appaltatore dovra emettere nota di accredito pari alla percentuale di
scostamento verificata nella procedura di cui sopra, applicata ai quantitativi conferiti nel periodo
intercorrente tra due pesate — campione consecutive e comunque per un massimo di 60 giorni
antecedenti.

Il trasporto dei rifiuti a cura dell’Appaltatore &€ accompagnato da apposito “formulario di
identificazione rifiuti” secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06.

L’Appaltatore non puo sospendere l'attivita di trattamento dei percolati oggetto dell’appalto nei

giorni feriali, salvo comprovate causa di forza maggiore.

Art. 7. Specifiche tecniche
L’Appaltatore deve disporre degli automezzi, degli impianti e di quant’altro necessario a garantire
un corretto e razionale svolgimento dell’appalto, nel pieno rispetto della normativa vigente ed

applicabile.
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L’Appaltatore al fine di facilitare la gestione dei registri di carico/scarico di Contarina, deve
anticipare a mezzo fax, entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore dallo scarico, la quarta copia del

formulario / buono di consegna di identificazione dei rifiuti.

Art. 8. Potesta di controllo di Contarina
Al fine di verificare la corretta e regolare esecuzione dell’appalto, Contarina, previa comunicazione
scritta all’Appaltatore, puo in qualunque momento:
e visionare le attrezzature, gli impianti di destinazione dei rifiuti e quantaltro attiene
all’espletamento dei servizi;
* accedere (con eventuale estrazione di copia) ai registri di carico e scarico dei rifiuti;
* visionare (con eventuale estrazione di copia) la documentazione attestante la regolarita
contributiva dell’Appaltatore, nonché la regolarita dell’adempimento degli obblighi contemplati
dalla legislazione in materia di lavoro (previdenziali, assistenziale, sicurezza nei luoghi di lavoro
ecc.).
L’Appaltatore e tenuto a subitamente fornire tutta la necessaria collaborazione, nonché i
chiarimenti e la documentazione richiesti, qualunque sia il titolo di disponibilita dei suddetti mezzi,
attrezzature, impianti di destinazione dei rifiuti e del personale impiegati.
Le potesta di cui al presente articolo si intendono svolte anche nei confronti degli eventuali
subappaltatori, e le eventuali inadempienze di questi ultimi sono considerate come compiute

dall’ Appaltatore.

Art. 9. Personale e sicurezza

Per assicurare I'adempimento di tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli obblighi derivanti dal
presente Capitolato, I'Appaltatore deve avere alle proprie dipendenze personale in numero
sufficiente e idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato.
L’Appaltatore deve assicurare la sostituzione di detto personale in caso di ferie o malattia.

Al personale impiegato nei servizi devono essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge,
contrattuali e regolamentari, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto, nonché tutte le
norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale e territoriale e negli accordi integrativi
dello stesso, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, sia il trattamento

assistenziale, assicurativo, previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene

91721



(X ]
oce CONTARINA
o%® SPA
®e
sul lavoro.
L’Appaltatore e obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta di Contarina, copia
dei pagamenti relativi al personale impiegato nell’appalto in questione. Per le ritenute di pagamento
di cui sopra, I’Appaltatore non puo opporre eccezione a Contarina, né ha titolo al risarcimento
danni.
Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un
comportamento corretto e riguardoso nei confronti del personale di Contarina.
Contarina puo richiedere 'immediato allontanamento del personale che venisse meno agli obblighi
comportamentali previsti dal presente Capitolato e/o dalla vigente normativa.
L’Appaltatore deve comunicare a Contarina, entro linizio dell’'appalto, il nominativo del
responsabile del servizio, che € considerato, a tutti gli effetti, delegato dall’Appaltatore a
rappresentarlo e a trattare in suo nome e per suo conto. Egli deve garantire il rispetto puntuale e
rigoroso di tutte le norme applicabili al presente appalto, attualmente vigenti e future, assumendosi
al riguardo ogni responsabilita. In caso di necessita, Contarina puo richiedere al responsabile del
servizio, o a suo delegato, di presentarsi presso la propria sede per comunicazioni urgenti entro
48 (quarantotto) ore. Per essere efficace nei confronti di Contarina ogni modifica di tale
nominativo deve esserle tempestivamente e formalmente comunicata entro e non oltre 30 (trenta)
giorni dall’avvenuto subentro.
L’Appaltatore ¢ tenuto a depositare, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio del presente appalto
estratto della valutazione dei rischi ai sensi dellart. 17, comma | del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
relativamente le attivita oggetto del presente appalto.
Sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, i subappaltatori devono predisporre la valutazione dei
rischi per la sicurezza fisica dei lavoratori, sotto il coordinamento dell’ Appaltatore che ne deve
assicurare la coerenza complessiva e con la valutazione dei rischi della propria attivita all’interno
delle aree oggetto del presente appalto
Salvo che per quanto concerne i rischi specifici propri dell’attivita dell’ Appaltatore, ai sensi dell’art.
26, D.Lgs. 81/2008, Contarina promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico
documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio non &
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (D.U.V.R.l, allegato sub “B”’).
L’Appaltatore deve considerare, tra l'altro e in particolare, i seguenti principali fattori di rischio,

connessi alle attivita oggetto dell’appalto:
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a) rischi derivanti dalla presenza di materiale infammabile;

b) rischi derivanti dalla presenza di terzi nell’area di lavoro;

c) rischi derivanti dalla presenza di traffico veicolare;

d) rischio di caduta dovuta a scivolamento per la presenza di superfici sconnesse.
Il personale in servizio non deve mettere in atto comportamenti tali da pregiudicare la propria
sicurezza e, in generale, dei terzi, e a tal fine I'’Appaltatore s'impegna a rispettare tutte le norme
previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori incluse quelle relative alla
sicurezza degli automezzi.
Ogni responsabilita quindi, sia civile sia penale, derivante da infortuni a persone o danni a cose o

animali, € totalmente ed esclusivamente a carico dell’ Appaltatore.

Art. 10. Invio dati.
Entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese I'Appaltatore deve trasmettere a Contarina via fax o
tramite e-mail una statistica dettagliata - in formato MS-Excel o altro formato da concordare -
contenente il riepilogo delle movimentazioni del materiale conferito nel mese precedente oltre ad
un prospetto indicante gli addebiti che saranno riportati nella fattura (prefatturazione).
Tale documento dovra riportare il quantitativo del materiale conferito espresso in tonnellate.
In mancanza del suddetto riscontro nei termini ivi indicati, Contarina potra sospendere il
pagamento delle fatture non ancora liquidate sino alla regolarizzazione.
Si precisa inoltre, che € in progetto I'attivazione di un portale denominato “Portal”’, messo a
disposizione da Contarina, attraverso il quale I’Appaltatore avra accesso agli ordini di svuotamento
che dovra consuntivare, a servizio eseguito, secondo le tempistiche indicate da Contarina. Tale

sistema sostituira I'invio del programma settimanale dei viaggi di cui al precedente art. 6.

Art. | 1. Subappalto.
Il subappalto € ammesso in conformita alle prescrizioni e nel rispetto dei limiti contenuti nell’art.
105, D.Lgs. n. 50/2016.
Contarina si riserva la facolta di non concedere lautorizzazione al subappalto ovvero di
concederla solo per periodi di tempo limitati, ove riscontri che il ricorso al subappalto per
determinati servizi o in determinati periodi, possa comunque influire negativamente sul buon

andamento dell’appalto.
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Art. 12. Responsabilita verso terzi e assicurazioni.
L’Appaltatore risponde direttamente dei danni prodotti a persone, animali o cose in dipendenza
dell’esecuzione dei servizi allo stesso affidati, e rimane a suo carico il completo risarcimento di

danni prodotti a terzi.

L’Appaltatore €, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso
Contarina e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprieta e alle persone, siano o meno

addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall’appalto.

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere all’accensione e mantenimento, per tutta la durata

contrattuale, di una specifica polizza assicurativa per danni a cose e animali e responsabilita civile

verso terzi RCT, avente per oggetto “I'attivita di trasporto e smaltimento rifiuti per conto di

Contarina Spa”, per un massimale assicurato minimo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni) unico.

Tale polizza RCT deve essere tale da coprire i danni causati dall’Appaltatore e da tutti gli altri
soggetti coinvolti nell’esecuzione contrattuale a vario titolo.

Ogni automezzo dedicato all’appalto deve prevedere un massimale per la polizza RC - Auto non

inferiore a Euro 6.000.000 (seimilioni) unico.

L’Appaltatore deve fornire a Contarina, prima dell'inizio dell’appalto, copia delle polizze

assicurative e successivamente la quietanza di pagamento dell’eventuale rinnovo delle stesse non

appena versato il premio e comunque entro |5 (quindici) giorni.

Art. 13. Durata.
Il presente appalto ha validita di mesi 24 (ventiquattro) con decorrenza dalla data di stipula del
relativo contratto (o in caso di urgenza di avvio del servizio nelle more della stipula contrattuale,
sotto riserva di legge), la quale avverra nei tempi e modalita di cui all’art. 32, D.Lgs. 50/2016.
Contarina si riserva I'opzione di prolungare il contratto per una o piu volte, per complessivi
ulteriori 12 (dodici) mesi, alle stesse condizioni contrattuali, salvo la revisione prezzi di cui sotto.
Tale opzione sara comunicata all’Appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni
antecedenti la scadenza contrattuale.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, D.Lgs. 50/2016 si prevede la revisione annuale dei prezzi in

base alla variazione media annuale dell’indice ISTAT F.O.l. a partire dal secondo anno di appalto.
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Alla scadenza del contratto I'Appaltatore e, inoltre e comunque, tenuto a proseguire con la
corretta esecuzione contrattuale nelle eventuali more dell’individuazione dell’appaltatore

subentrante, alle medesime condizioni al tempo vigenti.

Art. 14. Fatturazioni e pagamenti.
Contarina liquida all’Appaltatore il corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente e
regolarmente eseguite, dietro presentazione di regolare fattura mensile. Il pagamento delle fatture
debitamente compilate, documentate (allegando la fotocopia della 4* copia del formulario e nel
caso di eventuale trasporto transfrontaliero, copia del documento di movimento) e autorizzate,
avviene con fondi propri entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. tramite bonifico bancario.
E’ vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all’incasso, salvo che
Contarina, per motivi particolari, non le riconosca espressamente mediante apposito
provvedimento.
L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
L’Appaltatore dovra comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale nel
quale Contarina accreditera, mediante bonifico, tutti i pagamenti relativi all’esecuzione del
presente appalto, entro sette giorni decorrenti dall’accensione dello stesso o, nel caso di conti
correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una
commessa pubblica.
Entro lo stesso termine dovranno essere comunicate le generalita ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su detto conto.
Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto € subordinato
all'acquisizione da parte di Contarina della dichiarazione di regolarita contributiva, rilasciata dagli
enti competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini del pagamento successivo.
Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita contributive
elo retributive e/o assicurative da parte dell’Appaltatore, Contarina provvedera al pagamento delle
somme dovute utilizzando gli importi dovuti all’impresa a titolo di pagamento dei servizi eseguiti,
anche incamerando la cauzione definitiva.
Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro Contarina procedera alla

verifica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40,
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inoltrando apposita richiesta al’Agenzia delle Entrate-Riscossione, al fine di accertare eventuali
inadempimenti a carico dell’Appaltatore in materia tributaria e finanziaria.

In caso di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo, Contarina non
procedera al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per

territorio ai fini dell’esercizio dell’attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Art. 15. Controlli e penalita.

Contarina vigila sulla corretta esecuzione dei servizi eseguiti da parte dell’Appaltatore. In caso di
inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, I’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare nel piu
breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine richiesto da Contarina, fermo restando le
altre forme di responsabilita e fatta salva la risarcibilita dell’eventuale maggior danno, & passibile di
penalita (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina per:

a) il ritardato arrivo del mezzo presso I'impianto indicato, oltre i 30 minuti dall’orario previsto dal
programma: Euro/ora 30,00 (trenta/00);

b) la mancata trasmissione, entro i termini previsti dal presente Capitolato, dei documenti di
trasporto: Euro/giorno/documento 200,00 (duecento/00);

c) la mancata, ingiustificata, accettazione dei carichi: Euro/carico 200,00 (duecento/00);

d) il mancato riscontro delle statistiche mensili di cui all’art. 10 del CSA: Euro/giorno/documento
200,00 (duecento/00);

e) il mancato invio del prospetto indicante gli addebiti da riportare nella fattura (prefatturazione)
di cui all’art. 10 del CSA: Euro/giorno/documento 200,00 (duecento/00);

f) qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali non espressamente indicata nel presente articolo:
da un minimo di Euro 30,00 (trenta/00) ad un massimo di Euro 200,00 (duecento/00), da
determinarsi di volta in volta con provvedimento del Direttore di Contarina.

Contarina procede alla formale contestazione dell’'inadempimento all’Appaltatore mediante PEC o

fax nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua rilevazione.
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Nel termine di |5 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione I'’Appaltatore ha facolta di
presentare a Contarina le proprie giustificazioni. Acquisite e qualora valutate negativamente le
giustificazioni presentate, ovvero decorso inutilmente detto termine, Contarina puo procedere
all'applicazione delle penali come sopra determinate.

Non si applica alcuna penalita nel caso in cui i servizi non siano effettuati per oggettive cause di
forza maggiore, che comunque devono essere debitamente documentate. L'importo della penale &
fatturato a parte o in alternativa detratto dalla prima fattura in scadenza, ovvero, se non capiente,
anche dalle successive fatture fino a completa compensazione della somma a tal titolo dovuta. In
alternativa Contarina puo rivalersi sulla cauzione definitiva che I'’Appaltatore deve immediatamente

ripristinare.

Art. 16. Risoluzione contrattuale.

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale espressamente previste dalla vigente legislazione,
Contarina puo procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola
risolutiva espressa) allorché si verifichi una o piu delle seguenti ipotesi, fermo restando il
risarcimento dell’eventuale maggior danno:

a) scioglimento, cessazione dell’Appaltatore;

b) revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attivita oggetto dell’appalto;

c) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’Appaltatore;

d) sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 (quarantotto) ore,
eccetto che per cause di provata forza maggiore;

e) negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di
Contarina, compromettano gravemente l'efficienza ed efficacia del servizio o siano tali da
determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi, in quest’ultimo caso sentito il
parere del Settore Igiene Pubblica della Azienda U.LSSS. o di altro organismo competente in

materia ambientale;
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f) subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza 'osservanza delle prescrizioni
contenute nel D.Lgs. 50/2016;
g) mancato reintegro della garanzia definitiva ove previsto;

h) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;

i) mancata trasmissione dei documenti di trasporto nei termini di legge;
j) applicazione di penalita, nell’arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10%
dell’importo contrattuale riferito a tale periodo;

k) mancato rispetto della normativa sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, Contarina procede
all’incameramento della garanzia definitiva e '’Appaltatore e tenuto all’integrale risarcimento dei
danni, ivi compresi gli eventuali maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di

tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per effetto della risoluzione stessa.

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con

quanto dovuto all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite e non ancora pagate.

Art. 17. Esecuzione d’ufficio

Qualora si verifichino inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale dei servizi, e
ove |'’Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) non abbia ottemperato agli ordini scritti
ricevuti entro un termine ultimativo stabilito da Contarina, quest’ultima puo eseguire d’ufficio i
servizi necessari al regolare andamento dell’appalto, direttamente ovvero mediante altro
operatore economico.

Contarina, oltre alle eventuali penalita, si rivale nei confronti dell’ Appaltatore di tutte le maggiori
spese, dirette o indirette, sostenute per I'esecuzione d’ufficio dei suddetti servizi, la cui
attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, mediante trattenuta sul
primo pagamento utile o rivalendosi sulla cauzione definitiva, impregiudicata la facolta di Contarina

di ogni azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento dei danni.

Art. 18. Controversie.
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In caso di discordanza o incertezza nellinterpretazione della volonta contrattuale va preferita
linterpretazione che consente la migliore e piu tempestiva realizzazione degli interessi pubblici
perseguiti da Contarina, ai sensi del presente capitolato e degli artt. 177 e seguenti del D.Lgs. n.
152 del 03/04/2006, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicita, della
trasparenza e del coordinamento dei vari servizi in appalto.
Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformita ai criteri sopra descritti, Contarina
stabilisce I'interpretazione piu conforme e da ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali
'Appaltatore deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni diversa interpretazione e
pretesa dell’Appaltatore, che questi puo fare valere nell’opportuna sede giudiziale.
Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio non da mai diritto
al’Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o Ila
modificazione del servizio né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Contarina.
Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro
insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto € riservata

in via esclusiva al foro di Treviso.

Art. 19. Garanzia definitiva
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali danni
o del rimborso di spese che Contarina dovesse sostenere per inadempienze o per cattiva
esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo, I'Appaltatore presta a favore di
Contarina apposita garanzia definitiva ex art. 103, D.Lgs. 50/2016.
La garanzia non potra essere svincolata se non ad avvenuto e definito regolamento di tutte le
pendenze tra Contarina e |'’Appaltatore, sempre che alla prima non competa il diritto di
incameramento totale o parziale della stessa. In ogni caso competera a Contarina un pieno ed
incondizionato diritto di rivalsa sulla garanzia per ogni somma della quale Contarina dovesse
risultare creditrice a qualsiasi titolo.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, Contarina si rivalesse sulla predetta garanzia, I’Appaltatore
deve subitamente provvedere al suo ripristino. Nel caso in cui ’Appaltatore non provvedesse in tal

senso, cio sara causa di risoluzione contrattuale.
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Art. 20. Trasformazione dell’impresa
Nel caso di cessione, di trasferimento a qualsiasi titolo o di trasformazione dell'Appaltatore, questi
si obbliga a trasferire le obbligazioni assunte con il presente contratto all'operatore economico
subentrante in possesso di tutti i requisiti necessari all’esecuzione contrattuale.
Tale trasferimento di obbligazioni deve, comunque, avvenire con la previa formale accettazione di
Contarina, fermo restando il diritto di quest'ultima all'anticipata risoluzione del contratto, senza

che I'Appaltatore possa vantare pretesa alcuna.

Art. 21. Domicilio contrattuale

Per tutti gli effetti contrattuali deve intendersi come domicilio dell’Appaltatore la relativa sede
amministrativa indicata nell’offerta di gara, anche se divergente da quella legale, salvo che per le
notificazioni da eseguirsi tramite ufficiale giudiziario per le quali troveranno normale applicazione le
disposizioni del Codice Civile.

Ogni comunicazione e notificazione da parte dell’Appaltatore a Contarina si intendera validamente
inoltrata se effettuata presso la sede legale ed amministrativa di quest’ultima attualmente sita in Via
Vittorio Veneto n. 6 a Lovadina di Spresiano (TV).

In caso di variazioni dei suddetti indirizzi ciascuna parte si impegna a subitamente darne notizia

all’altra tramite raccomandata a/r ad ogni senso ed effetto di legge.

Art. 22. Spese contrattuali

La stipula del contratto - le cui spese, imposte e tasse (per scritturazione, copia, bolli, ecc.) sono
totalmente a carico dell’Appaltatore - avviene mediante scrittura privata con registrazione in caso
d’uso.

Art. 23. Allegati

Sono allegati al presente documento per farne parte integrale e sostanziale i seguenti atti:
* Modalita operative carico impianti/discariche: sub “A”’;

* D.U.V.RI degli impianti/discariche: sub “B”.
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ALLEGATO SUB A AL CSA

LOTTON. |

DISCARICA

C.E.R.

MODALITA’
OPERATIVE DI
CARICO

CERTIFICATI DI
ANALISI

FREQUENZA
PIANO
MONITORAGGIO
CONTARINA

DA

Mogliano - Loc.
Zerman - Via
Croce Zerman di
Mogliano (VE)

19.07.03

Aspirazione da

cisterna

Rdp 1483.4.2017
— Rdp
3285.4.2017
Rdp 1483.5.2017
- Rdp
3285.5.2017
Rdp 1483.6.2017-
Rdp 3285.6.2017
Rdp 1483.7.2017
- Rdp
3285.7.2017
Rdp 1483.8.2017
- Rdp
3285.8.2017
Rdp 1483.9.2017
- Rdp
3285.9.2017
Rdp
1483.10.2017 -
Rdp
3285.10.2017
Rdp
1483.11.2017 -
Rdp
3285.11.2017

Semestrale
maggio-novembre

La Fossa Via La

Fossa — Paese

19.07.03

Aspirazione
diretta da pozzi

Rdp 2026.8.2017
Rdp 2026.9.2017
Rdp 224.10.2018
Rdp 224.11.2018

Analisi completa: annuale
Analisi ridotta semestrale

Tre Punte — Via
Barcador Lovadina
di Spresiano

19.07.03

Aspirazione da

cisterna

Rdp 3287.5.2017
— Rdp
1486.5.2017

Rdp 3287.6.2017
— Rdp
1486.6.2017

Rdp 3287.7.2017
— Rdp
1486.7.2017

Rdp 3287.8.2017

Semestrale
maggio-novembre
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— Rdp
1486.8.2017
Tiretta Via Mons. | 19.07.03 | Aspirazione da | Rdp 170192.03 Semestrale
Farina- Paese cisterna Rdp giugno-dicembre
2239.13.2017
Rdp 475.13.2018
Busta — Via Cerer — | 19.07.03 | Aspirazione da | Rdp 1447.1.2017 | Semestrale
Montebelluna cisterna Rdp 3256.3.2017 | maggio-novembre
La Fossa Via La| 19.07.03 | Aspirazione Rdp 2026.8.2017 | Analisi completa: annuale
Fossa — Paese diretta da pozzi | Rdp 2026.9.2017 | Analisi ridotta semestrale
Rdp 224.10.2018
Rdp 224.11.2018
LOTTO N. 2
C.E.R. | MODALITA’ CERTIFICATI DI | FREQUENZA DA
DISCARICA OPERATIVE DI | ANALISI PIANO
CARICO MONITORAGGIO
CONTARINA
Tre Punte — Via| 19.07.03 | Aspirazione  da | Rdp 3287.5.2017 — | Semestrale
Barcador Lovadina cisterna Rdp 1486.5.2017 maggio-novembre
di Spresiano Rdp 3287.6.2017 -
Rdp 1486.6.2017
Rdp 3287.7.2017 -
Rdp 1486.7.2017
Rdp 3287.8.2017 -
Rdp 1486.8.2017
Tiretta Via Mons. | 19.07.03 | Aspirazione  da | Rdp 170192.03 Semestrale
Farina- Paese cisterna Rdp 2239.13.2017 giugno-dicembre
Rdp 475.13.2018
Busta — Via Cerer — | 19.07.03 | Aspirazione  da | Rdp 1447.1.2017 Semestrale
Montebelluna cisterna Rdp 3256.3.2017 maggio-novembre
LOTTO 3
C.E.R. | MODALITA’ CERTIFICATI DI | FREQUENZA DA
IMPIANTO OPERATIVE DI | ANALISI PIANO
CARICO MONITORAGGIO
CONTARINA
Impianto di | 16.10.02 | Aspirazione da | Rdp19.296.17 F Rev. | | Annuale
Produzione CSS - cisterna
Via Vittorio Veneto,
n. 6 - Lovadina di
Spresiano
Impianto di | 19.05.99 | Aspirazione da | Rdp 634 F 2016 Annuale
Compostaggio — Via cisterna
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Istituto  Agrario, n.
31 — Trevignano

Lavaggio automezzi | 16.10.02 | Aspirazione da | Rdp17-QA24149 Annuale
Contarina - Via cisterna

Vittorio Veneto, n. 6

- Lovadina di

Spresiano

Acque condensa | 16.10.02 | Aspirazione da | Rdp 18.QA06551.0 Annuale
pannolini —  Via cisterna

Vittorio Veneto, n. 6

- Lovadina di

Spresiano
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