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Art. 1. Premessa 

Il presente documento contiene le norme tecnico - operative in base alle quali Contarina SpA 

– società soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Consiglio di Bacino Priula di 

Villorba (TV), da questo interamente detenuta e affidataria “in house providing” del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti – intende affidare in appalto il servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento di rifiuti prodotti da discariche e impianti di trattamento gestiti da Contarina SpA, 

suddivisi nei seguenti tre lotti:  

• LOTTO n. 1: percolato (CER 19.07.03) raccolto presso le discariche di Mogliano loc. 

Zerman e La Fossa – Paese, per una quantità totale stimata pari a 5.700 t/anno; 

• LOTTO n. 2: percolato (CER 19.07.03) raccolto presso le discariche Tre Punte – Via 

Barcador Lovadina, Tiretta – Paese e Busta – Montebelluna, per una quantità totale stimata 

pari a 5.000 t/anno; 

• LOTTO n. 3: percolato (CER 19.05.99) prodotto dall’impianto di compostaggio di 

Trevignano, percolato (CER 16.10.02), acque di lavaggio automezzi (CER 16.10.02) e acque 

di condensa (CER 16.10.02) prodotti dal polo impiantistico di Lovadina di Spresiano, per 

una quantità totale stimata pari a t/anno 3.260. 

  

Art. 2. Definizioni 

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 

152, ai fini del presente Capitolato Speciale d’Appalto si adottano le seguenti definizioni / 

abbreviazioni: 

• Capitolato: il presente Capitolato Speciale d’Appalto; 

• Appaltatore: l’operatore economico, singolo o plurimo (es.: R.T.I.), aggiudicatario 

dell’appalto; 

• Contarina: la Stazione Appaltante Contarina SpA; 

• Impianto di trattamento: area in disponibilità di Contarina SpA, ove le varie tipologie di 

rifiuti sono scaricati al fine di essere selezionati o stoccati ed avviati al successivo trattamento 

in un impianto di recupero o smaltimento; 

• Discarica: area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o 

nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento 
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dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono 

sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno; 

• Percolato: rifiuto liquido prodotto dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla 

decomposizione degli stessi; 

• Soluzioni acquose di scarto: acque di lavaggio automezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti; 

• Soluzioni acquose di scarto: acque di condensa prodotte dall’impianto per il trattamento di 

pannolini e assorbenti igienici; 

• Impianto di destino: impianto di smaltimento, tra cui la discarica. 

 

Art. 3. Oggetto dell’appalto 

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei percolati 

emunti presso gli impianti e le discariche gestite da Contarina, codificati con CER 19.07.03, 

19.05.99, 16.10.02, delle acque di lavaggio automezzi (CER 16.10.02) e dalle acque di condensa 

prodotte dall’impianto di trattamento di pannolini e assorbenti igienici (CER 16.10.02), per un 

quantitativo complessivo stimato in 13.960 t/anno, come di seguito meglio specificato:  

 

Lotto 1 Discariche: rifiuto (CER 19.07.03) Quantità annua 

Mogliano loc. Zerman percolato (CER 19.07.03) t 4.500 
La Fossa – Paese percolato (CER 19.07.03) t 1.200 

Totale t 5.700 
 

Lotto 2 Discariche: rifiuto (CER 19.07.03) Quantità annua 
Tre Punte – Via Barcador Lovadina percolato (CER 19.07.03) t 3.000 
Tiretta – Paese percolato (CER 19.07.03) t 500 
Busta – Montebelluna percolato (CER 19.07.03) t 1.500 

Totale t 5.000 
 

Lotto 3 Impianto di: rifiuto (CER 16.10.02 – 19.05.99) 
Quantità 
annua 

produzione CSS – Lovadina di 
Spresiano 

percolato (CER 16.10.02) t 2.060 

compostaggio – Trevignano percolato (CER 19.05.99) t 350 
lavaggio automezzi – Lovadina di 
Spresiano 

acque lavaggio automezzi (CER 16.10.02) t 500 

trattamento pannolini e assorbenti 
igienici – Lovadina di Spresiano 

acque condensa (CER 16.10.02) t 350 
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Totale t 3.260 
 

Si allegano i rapporti di prova eseguiti presso i vari siti secondo i rispettivi piani di monitoraggio. 

 

Art. 4. Caratteristiche dei servizi 

I servizi oggetto del presente appalto sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali (art. 1, Legge 

n. 146/1990) e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e come tali per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, 

salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge. 

Non sono considerati causa di forza maggiore, e quindi sono passibili dell’applicazione delle 

relative penalità stabilite contrattualmente, gli scioperi del personale addetto ai servizi in appalto 

direttamente imputabili all’Appaltatore quali, a mero titolo d’esempio, la ritardata corresponsione 

delle retribuzioni o il mancato rispetto delle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro. 

In caso di riduzione, abbandono o sospensione, ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e 

delle condizioni del presente Capitolato, Contarina può sostituirsi all’Appaltatore per l'esecuzione 

d'ufficio dei servizi, avvalendosi di altre imprese autorizzate, con rivalsa delle maggiori spese 

sull’Appaltatore medesimo e senza pregiudizio delle penalità applicabili e dell'eventuale 

risarcimento dei danni. 

In ogni caso di forza maggiore, i servizi devono essere recuperati non appena le condizioni lo 

consentano. I suddetti recuperi non possono dare luogo a maggiori pretese economiche da parte 

dell’Appaltatore.  

 

Art. 5. Normativa di riferimento 

È’ fatto obbligo all’Appaltatore di eseguire tutti i servizi oggetto del presente appalto nel rispetto 

della normativa eurounitaria, nazionale e regionale vigente e di quella che in futuro sarà emanata 

nelle materie oggetto del presente appalto, con particolare riferimento al D.Lgs. 03/04/2006, n. 

152, e norme attuative. In materia di sicurezza si fa riferimento, in particolare, al D.Lgs. 

09/04/2008, n. 81.  

In caso di inosservanza dell’obbligo di cui al comma che precede, l’Appaltatore sarà ritenuto unico 

responsabile delle violazioni commesse e, pertanto, l’unico soggetto tenuto al pagamento delle 

sanzioni che saranno irrogate, fermo restando quant’altro stabilito nel presente Capitolato. 
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Art. 6. Prestazioni inerenti all’appalto 

Di seguito sono indicate le condizioni tecnico-operative che l’Appaltatore deve rispettare 

nell’esecuzione dei servizi in oggetto. 

Nell’allegato sub “A” al presente atto sono riportate le modalità operative di carico relativamente 

ad ogni impianto e discarica, nonché le analisi chimico – fisiche dei rifiuti oggetto di gara e loro 

frequenza previste nei monitoraggi dei vari siti. Eventuali analisi aggiuntive per il conferimento agli 

impianti individuati dall’offerente sono a carico dell’Appaltatore. 

I rifiuti in parola devono essere prelevati presso i vari impianti e discariche di cui al precedente art. 

3, secondo un calendario settimanale e il servizio deve svolgersi nelle seguenti fasce orarie: dalle 

ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 dal lunedì al giovedì. Il venerdì dalle 08.30 alle 

12.30 esclusi i giorni festivi. 

Il trasporto deve avvenire obbligatoriamente secondo le seguenti modalità di carico: 

1. MODALITÀ ASPIRAZIONE DA CISTERNA DI ACCUMULO PERCOLATO: deve essere utilizzato un 

automezzo con cisterna della capacità di almeno 29 mc munita di pompa per aspirazione. Non 

viene garantita una quantità minima di percolato per viaggio. 

 

2. MODALITÀ ASPIRAZIONE DIRETTA DA POZZI A BORDO DISCARICA DOTATI DI POMPA SOMMERSA: deve 

essere utilizzato un automezzo con cisterna della capacità di almeno 29 mc. Non viene garantita 

una quantità minima di percolato per viaggio. 

 

3. MODALITÀ ASPIRAZIONE DA CISTERNA DI ACCUMULO ACQUE LAVAGGIO AUTOMEZZI: deve essere 

utilizzato un automezzo con cisterna della capacità di almeno 29 mc munita di pompa per 

aspirazione. Non viene garantita una quantità minima di percolato per viaggio. 

 

4. MODALITÀ ASPIRAZIONE DA CISTERNA DI ACCUMULO ACQUE DI CONDENSA IMPIANTO PER IL 

TRATTAMENTO DEI PANNOLINI E ASSORBENTI IGIENICI: deve essere utilizzato un automezzo con 

cisterna della capacità di almeno 10 mc munita di pompa per aspirazione. Non viene garantita una 

quantità minima di percolato per viaggio. 

 

Il tempo di carico previsto per la MODALITA’ DI CARICO 1, 3 e 4 di cui sopra, è di 1 (una) ora.  

 



 
 
 

 
 7 / 21 
 

Qualora per cause imputabili alla Stazione Appaltante le operazioni di carico si protraessero oltre 

il tempo sopra stabilito, Contarina riconoscerà all’Appaltatore 25 (venticinque) Euro per ogni 

mezz’ora di carico aggiuntiva o, proporzionalmente, per frazioni della stessa.  

 

Il tempo di carico previsto per la MODALITA’ DI CARICO 2 di cui sopra, è di 2 ore. 

Qualora per cause imputabili alla Stazione Appaltante le operazioni di carico si protraessero oltre 

il tempo sopra stabilito, Contarina riconoscerà all’Appaltatore 25 (venticinque) Euro per ogni 

mezz’ora di carico aggiuntiva o, proporzionalmente, per frazioni della stessa. 

 

Si precisa che per le discariche di Zerman di Mogliano e Tre Punte di Lovadina, saranno 

consegnate all’Appaltatore le chiavi di accesso delle aree (per le quali è assolutamente vietata la 

duplicazione). L’Appaltatore è responsabile pertanto di danni a persone o cose durante le 

operazioni di carico e trasporto in area privata nonché nell’utilizzo delle attrezzature di proprietà 

di Contarina. Sarà inoltre responsabile dell’apertura e chiusura dell’accesso alle discariche stesse. 

 
L’organizzazione dei viaggi è programmata mediante la stesura da parte di Contarina di un 

programma settimanale, nel quale sono stabiliti per ogni singolo impianto/discarica il numero dei 

viaggi/giorno nonché l’orario indicativo di svolgimento del servizio. 

Tale programma è trasmesso di norma il giovedì antecedente la settimana di riferimento. 

L’Appaltatore deve confermare per iscritto tale programma entro la mattina successiva all’invio, 

concordando con Contarina eventuali scostamenti che devono comunque essere da quest’ultima 

autorizzati. 

Contarina si riserva comunque la possibilità di effettuare delle cancellazioni di viaggi sulla 

programmazione inviata, entro il giorno antecedente il carico previsto; in questo caso nulla sarà 

dovuto all’Appaltatore. 

Nel caso in cui tali cancellazioni avvengano oltre il termine sopra fissato, sarà corrisposto a titolo 

di indennizzo all’Appaltatore la somma di 150 (centocinquanta) Euro per ogni singolo viaggio 

cancellato fuori dai termini. 

In caso di chiusura dell’impianto di destino o data l’impossibilità dello stesso di ricevere il materiale 

è onere dell’Appaltatore individuare un impianto alternativo, debitamente autorizzato ai sensi di 

legge e approvato da Contarina, alla quale non possono, comunque, essere addebitati oneri 

aggiuntivi. Per i carichi prelevati devono essere rilevati, mediante bindello di pesatura, tara e peso 
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lordo. Gli stessi devono essere allegati al documento di trasporto e devono essere consultabili in 

qualsiasi momento dall’Appaltatore. 

Per la determinazione dei quantitativi in tonnellate dei rifiuti oggetto del presente appalto raccolti 

e trattati da addebitare a Contarina si fa riferimento al peso verificato dall’impianto di destino.  

E’ facoltà di Contarina, di norma con cadenza bimestrale, eseguire delle verifiche a campione sul 

peso del materiale conferito riscontrato dall’impianto di destino come di seguito indicato. 

Prima del conferimento presso l’impianto di destino e a conferimento avvenuto, Contarina 

eseguirà controlli a campione delle pesate per determinare il peso lordo del carico e poi la tara del 

mezzo. Le pesate saranno eseguite presso una pesa di proprietà di Contarina e presso la pesa di 

un terzo (individuata di comune accordo tra le parti e comunque situata lungo il tragitto tra gli 

impianti/discariche e l’impianto di destino del materiale); il peso netto della pesata – campione (che 

sarà considerato quello che più si avvicina al peso netto calcolato presso la pesa dell’impianto di 

destino) confrontato con il peso netto dichiarato dall’impianto, potrà avere uno scostamento 

massimo di 60 kg. 

L’esito di ciascuna pesata – campione sarà tempestivamente comunicato e documentato 

all’Appaltatore. 

Nel caso in cui lo scostamento sia superiore a 60 kg (differenza tra peso dell’impianto di destino e 

peso campione), l’Appaltatore dovrà emettere nota di accredito pari alla percentuale di 

scostamento verificata nella procedura di cui sopra, applicata ai quantitativi conferiti nel periodo 

intercorrente tra due pesate – campione consecutive e comunque per un massimo di 60 giorni 

antecedenti. 

Il trasporto dei rifiuti a cura dell’Appaltatore è accompagnato da apposito “formulario di 

identificazione rifiuti” secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06.  

L’Appaltatore non può sospendere l’attività di trattamento dei percolati oggetto dell’appalto nei 

giorni feriali, salvo comprovate causa di forza maggiore. 

 

Art. 7. Specifiche tecniche 

L’Appaltatore deve disporre degli automezzi, degli impianti e di quant’altro necessario a garantire 

un corretto e razionale svolgimento dell’appalto, nel pieno rispetto della normativa vigente ed 

applicabile. 
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L’Appaltatore al fine di facilitare la gestione dei registri di carico/scarico di Contarina, deve 

anticipare a mezzo fax, entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore dallo scarico, la quarta copia del 

formulario / buono di consegna di identificazione dei rifiuti.   

 
Art. 8. Potestà di controllo di Contarina 

Al fine di verificare la corretta e regolare esecuzione dell’appalto, Contarina, previa comunicazione 

scritta all’Appaltatore, può in qualunque momento: 

• visionare le attrezzature, gli impianti di destinazione dei rifiuti e quant’altro attiene 

all’espletamento dei servizi; 

• accedere (con eventuale estrazione di copia) ai registri di carico e scarico dei rifiuti; 

• visionare (con eventuale estrazione di copia) la documentazione attestante la regolarità 

contributiva dell’Appaltatore, nonché la regolarità dell’adempimento degli obblighi contemplati 

dalla legislazione in materia di lavoro (previdenziali, assistenziale, sicurezza nei luoghi di lavoro 

ecc.). 

L’Appaltatore è tenuto a subitamente fornire tutta la necessaria collaborazione, nonché i 

chiarimenti e la documentazione richiesti, qualunque sia il titolo di disponibilità dei suddetti mezzi, 

attrezzature, impianti di destinazione dei rifiuti e del personale impiegati. 

Le potestà di cui al presente articolo si intendono svolte anche nei confronti degli eventuali 

subappaltatori, e le eventuali inadempienze di questi ultimi sono considerate come compiute 

dall’Appaltatore. 

 

Art. 9. Personale e sicurezza  

Per assicurare l’adempimento di tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli obblighi derivanti dal 

presente Capitolato, l’Appaltatore deve avere alle proprie dipendenze personale in numero 

sufficiente e idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato. 

L’Appaltatore deve assicurare la sostituzione di detto personale in caso di ferie o malattia.  

Al personale impiegato nei servizi devono essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, 

contrattuali e regolamentari, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto, nonché tutte le 

norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale e territoriale e negli accordi integrativi 

dello stesso, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, sia il trattamento 

assistenziale, assicurativo, previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene 
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sul lavoro. 

L’Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta di Contarina, copia 

dei pagamenti relativi al personale impiegato nell’appalto in questione. Per le ritenute di pagamento 

di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezione a Contarina, né ha titolo al risarcimento 

danni.  

Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un 

comportamento corretto e riguardoso nei confronti del personale di Contarina.  

Contarina può richiedere l’immediato allontanamento del personale che venisse meno agli obblighi 

comportamentali previsti dal presente Capitolato e/o dalla vigente normativa. 

L’Appaltatore deve comunicare a Contarina, entro l’inizio dell’appalto, il nominativo del 

responsabile del servizio, che è considerato, a tutti gli effetti, delegato dall’Appaltatore a 

rappresentarlo e a trattare in suo nome e per suo conto. Egli deve garantire il rispetto puntuale e 

rigoroso di tutte le norme applicabili al presente appalto, attualmente vigenti e future, assumendosi 

al riguardo ogni responsabilità. In caso di necessità, Contarina può richiedere al responsabile del 

servizio, o a suo delegato, di presentarsi presso la propria sede per comunicazioni urgenti entro 

48 (quarantotto) ore. Per essere efficace nei confronti di Contarina ogni modifica di tale 

nominativo deve esserle tempestivamente e formalmente comunicata entro e non oltre 30 (trenta) 

giorni dall’avvenuto subentro.  

L’Appaltatore è tenuto a depositare, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio del presente appalto 

estratto della valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17, comma 1 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 

relativamente le attività oggetto del presente appalto. 

Sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, i subappaltatori devono predisporre la valutazione dei 

rischi per la sicurezza fisica dei lavoratori, sotto il coordinamento dell’Appaltatore che ne deve 

assicurare la coerenza complessiva e con la valutazione dei rischi della propria attività all’interno 

delle aree oggetto del presente appalto 

Salvo che per quanto concerne i rischi specifici propri dell’attività dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 

26, D.Lgs. 81/2008, Contarina promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico 

documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è 

possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (D.U.V.R.I., allegato sub “B”).  

L’Appaltatore deve considerare, tra l’altro e in particolare, i seguenti principali fattori di rischio, 

connessi alle attività oggetto dell’appalto: 
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a) rischi derivanti dalla presenza di materiale infiammabile; 

b) rischi derivanti dalla presenza di terzi nell’area di lavoro; 

c) rischi derivanti dalla presenza di traffico veicolare; 

d) rischio di caduta dovuta a scivolamento per la presenza di superfici  sconnesse. 

Il personale in servizio non deve mettere in atto comportamenti tali da pregiudicare la propria 

sicurezza e, in generale, dei terzi, e a tal fine l’Appaltatore s’impegna a rispettare tutte le norme 

previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori incluse quelle relative alla 

sicurezza degli automezzi.  

Ogni responsabilità quindi, sia civile sia penale, derivante da infortuni a persone o danni a cose o 

animali, è totalmente ed esclusivamente a carico dell’Appaltatore. 

 

Art. 10. Invio dati. 

Entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese l’Appaltatore deve trasmettere a Contarina via fax o 

tramite e-mail una statistica dettagliata - in formato MS-Excel o altro formato da concordare - 

contenente il riepilogo delle movimentazioni del materiale conferito nel mese precedente oltre ad 

un prospetto indicante gli addebiti che saranno riportati nella fattura (prefatturazione).  

Tale documento dovrà riportare il quantitativo del materiale conferito espresso in tonnellate. 

In mancanza del suddetto riscontro nei termini ivi indicati, Contarina potrà sospendere il 

pagamento delle fatture non ancora liquidate sino alla regolarizzazione. 

Si precisa inoltre, che è in progetto l’attivazione di un portale denominato “Portal”, messo a 

disposizione da Contarina, attraverso il quale l’Appaltatore avrà accesso agli ordini di svuotamento 

che dovrà consuntivare, a servizio eseguito, secondo le tempistiche indicate da Contarina. Tale 

sistema sostituirà l’invio del programma settimanale dei viaggi di cui al precedente art. 6. 

 

Art. 11. Subappalto.  

Il subappalto è ammesso in conformità alle prescrizioni e nel rispetto dei limiti contenuti nell’art. 

105, D.Lgs. n. 50/2016. 

Contarina si riserva la facoltà di non concedere l’autorizzazione al subappalto ovvero di 

concederla solo per periodi di tempo limitati, ove riscontri che il ricorso al subappalto per 

determinati servizi o in determinati periodi, possa comunque influire negativamente sul buon 

andamento dell’appalto. 
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Art. 12. Responsabilità verso terzi e assicurazioni.  

L’Appaltatore risponde direttamente dei danni prodotti a persone, animali o cose in dipendenza 

dell’esecuzione dei servizi allo stesso affidati, e rimane a suo carico il completo risarcimento di 

danni prodotti a terzi.  

L’Appaltatore è, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso 

Contarina e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno 

addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall’appalto.  

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere all’accensione e mantenimento, per tutta la durata 

contrattuale, di una specifica polizza assicurativa per danni a cose e animali e responsabilità civile 

verso terzi RCT, avente per oggetto “l’attività di trasporto e smaltimento rifiuti per conto di 

Contarina Spa”, per un massimale assicurato minimo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni) unico.  

Tale polizza RCT deve essere tale da coprire i danni causati dall’Appaltatore e da tutti gli altri 

soggetti coinvolti nell’esecuzione contrattuale a vario titolo. 

Ogni automezzo dedicato all’appalto deve prevedere un massimale per la polizza RC - Auto non 

inferiore a Euro 6.000.000 (seimilioni) unico. 

L’Appaltatore deve fornire a Contarina, prima dell’inizio dell’appalto, copia delle polizze 

assicurative e successivamente la quietanza di pagamento dell’eventuale rinnovo delle stesse non 

appena versato il premio e comunque entro 15 (quindici) giorni.  

 

Art. 13. Durata.  

Il presente appalto ha validità di mesi 24 (ventiquattro) con decorrenza dalla data di stipula del 

relativo contratto (o in caso di urgenza di avvio del servizio nelle more della stipula contrattuale, 

sotto riserva di legge), la quale avverrà nei tempi e modalità di cui all’art. 32, D.Lgs. 50/2016.  

Contarina si riserva l’opzione di prolungare il contratto per una o più volte, per complessivi 

ulteriori 12 (dodici) mesi, alle stesse condizioni contrattuali, salvo la revisione prezzi di cui sotto. 

Tale opzione sarà comunicata all’Appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni 

antecedenti la scadenza contrattuale. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, D.Lgs. 50/2016 si prevede la revisione annuale dei prezzi in 

base alla variazione media annuale dell’indice ISTAT F.O.I. a partire dal secondo anno di appalto. 
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Alla scadenza del contratto l’Appaltatore è, inoltre e comunque, tenuto a proseguire con la 

corretta esecuzione contrattuale nelle eventuali more dell’individuazione dell’appaltatore 

subentrante, alle medesime condizioni al tempo vigenti. 

 

Art. 14. Fatturazioni e pagamenti.  

Contarina liquida all’Appaltatore il corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente e 

regolarmente eseguite, dietro presentazione di regolare fattura mensile. Il pagamento delle fatture 

debitamente compilate, documentate (allegando la fotocopia della 4^ copia del formulario e nel 

caso di eventuale trasporto transfrontaliero, copia del documento di movimento) e autorizzate, 

avviene con fondi propri entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. tramite bonifico bancario.  

E’ vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all’incasso, salvo che 

Contarina, per motivi particolari, non le riconosca espressamente mediante apposito 

provvedimento. 

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. 

L’Appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale nel 

quale Contarina accrediterà, mediante bonifico, tutti i pagamenti relativi all’esecuzione del 

presente appalto, entro sette giorni decorrenti dall’accensione dello stesso o, nel caso di conti 

correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una 

commessa pubblica. 

Entro lo stesso termine dovranno essere comunicate le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su detto conto. 

Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato 

all’acquisizione da parte di Contarina della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli 

enti competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini del pagamento successivo. 

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità contributive 

e/o retributive e/o assicurative da parte dell’Appaltatore, Contarina provvederà al pagamento delle 

somme dovute utilizzando gli importi dovuti all’impresa a titolo di pagamento dei servizi eseguiti, 

anche incamerando la cauzione definitiva. 

Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro Contarina procederà alla 

verifica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, 
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inoltrando apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, al fine di accertare eventuali 

inadempimenti a carico dell’Appaltatore in materia tributaria e finanziaria. 

In caso di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 

pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo, Contarina non 

procederà al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per 

territorio ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 

 

Art. 15. Controlli e penalità.  

Contarina vigila sulla corretta esecuzione dei servizi eseguiti da parte dell’Appaltatore. In caso di 

inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare nel più 

breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine richiesto da Contarina, fermo restando le 

altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell’eventuale maggior danno, è passibile di 

penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina per: 

a) il ritardato arrivo del mezzo presso l’impianto indicato, oltre i 30 minuti dall’orario previsto dal 

programma: Euro/ora 30,00 (trenta/00); 

b) la mancata trasmissione, entro i termini previsti dal presente Capitolato, dei documenti di 

trasporto: Euro/giorno/documento 200,00 (duecento/00); 

c) la mancata, ingiustificata, accettazione dei carichi: Euro/carico 200,00 (duecento/00); 

d) il mancato riscontro delle statistiche mensili di cui all’art. 10 del CSA: Euro/giorno/documento 

200,00 (duecento/00); 

e) il mancato invio del prospetto indicante gli addebiti da riportare nella fattura (prefatturazione) 

di cui all’art. 10 del CSA: Euro/giorno/documento 200,00 (duecento/00); 

f) qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali non espressamente indicata nel presente articolo: 

da un minimo di Euro 30,00 (trenta/00) ad un massimo di Euro 200,00 (duecento/00), da 

determinarsi di volta in volta con provvedimento del Direttore di Contarina.  

Contarina procede alla formale contestazione dell’inadempimento all’Appaltatore mediante PEC o 

fax nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua rilevazione. 
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Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione l’Appaltatore ha facoltà di 

presentare a Contarina le proprie giustificazioni. Acquisite e qualora valutate negativamente le 

giustificazioni presentate, ovvero decorso inutilmente detto termine, Contarina può procedere 

all’applicazione delle penali come sopra determinate. 

Non si applica alcuna penalità nel caso in cui i servizi non siano effettuati per oggettive cause di 

forza maggiore, che comunque devono essere debitamente documentate. L’importo della penale è 

fatturato a parte o in alternativa detratto dalla prima fattura in scadenza, ovvero, se non capiente, 

anche dalle successive fatture fino a completa compensazione della somma a tal titolo dovuta. In 

alternativa Contarina può rivalersi sulla cauzione definitiva che l’Appaltatore deve immediatamente 

ripristinare. 

  
Art. 16. Risoluzione contrattuale.  

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale espressamente previste dalla vigente legislazione, 

Contarina può procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola 

risolutiva espressa) allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il 

risarcimento dell’eventuale maggior danno:  

a) scioglimento, cessazione dell’Appaltatore; 

b) revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attività oggetto dell’appalto;  

c) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’Appaltatore; 

d) sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 (quarantotto) ore, 

eccetto che per cause di provata forza maggiore;  

e) negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di 

Contarina, compromettano gravemente l’efficienza ed efficacia del servizio o siano tali da 

determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi, in quest’ultimo caso sentito il 

parere del Settore Igiene Pubblica della Azienda U.L.S.S. o di altro organismo competente in 

materia ambientale;  
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f) subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza l’osservanza delle prescrizioni 

contenute nel D.Lgs. 50/2016;  

g) mancato reintegro della garanzia definitiva ove previsto;  

h) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;  

i) mancata trasmissione dei documenti di trasporto nei termini di legge; 

j) applicazione di penalità, nell’arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10% 

dell’importo contrattuale riferito a tale periodo; 

k) mancato rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, Contarina procede 

all’incameramento della garanzia definitiva e l’Appaltatore è tenuto all’integrale risarcimento dei 

danni, ivi compresi gli eventuali maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di 

tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per effetto della risoluzione stessa.   

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con 

quanto dovuto all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite e non ancora pagate. 

 

Art. 17. Esecuzione d’ufficio 

Qualora si verifichino inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale dei servizi, e 

ove l’Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) non abbia ottemperato agli ordini scritti 

ricevuti entro un termine ultimativo stabilito da Contarina, quest’ultima può eseguire d’ufficio i 

servizi necessari al regolare andamento dell’appalto, direttamente ovvero mediante altro 

operatore economico. 

Contarina, oltre alle eventuali penalità, si rivale nei confronti dell’Appaltatore di tutte le maggiori 

spese, dirette o indirette, sostenute per l’esecuzione d’ufficio dei suddetti servizi, la cui 

attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, mediante trattenuta sul 

primo pagamento utile o rivalendosi sulla cauzione definitiva, impregiudicata la facoltà di Contarina 

di ogni azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento dei danni. 

 
Art. 18. Controversie.  
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In caso di discordanza o incertezza nell’interpretazione della volontà contrattuale va preferita 

l’interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici 

perseguiti da Contarina, ai sensi del presente capitolato e degli artt. 177 e seguenti del D.Lgs. n. 

152 del 03/04/2006, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicità, della 

trasparenza e del coordinamento dei vari servizi in appalto.  

Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformità ai criteri sopra descritti, Contarina 

stabilisce l’interpretazione più conforme e dà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali 

l’Appaltatore deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni diversa interpretazione e 

pretesa dell’Appaltatore, che questi può fare valere nell’opportuna sede giudiziale.  

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio non dà mai diritto 

all’Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la 

modificazione del servizio né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Contarina.   

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro 

insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è riservata 

in via esclusiva al foro di Treviso. 

 
Art. 19. Garanzia definitiva 

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali danni 

o del rimborso di spese che Contarina dovesse sostenere per inadempienze o per cattiva 

esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo, l’Appaltatore presta a favore di 

Contarina apposita garanzia definitiva ex art. 103, D.Lgs. 50/2016. 

La garanzia non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definito regolamento di tutte le 

pendenze tra Contarina e l’Appaltatore, sempre che alla prima non competa il diritto di 

incameramento totale o parziale della stessa. In ogni caso competerà a Contarina un pieno ed 

incondizionato diritto di rivalsa sulla garanzia per ogni somma della quale Contarina dovesse 

risultare creditrice a qualsiasi titolo. 

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, Contarina si rivalesse sulla predetta garanzia, l’Appaltatore 

deve subitamente provvedere al suo ripristino. Nel caso in cui l’Appaltatore non provvedesse in tal 

senso, ciò sarà causa di risoluzione contrattuale. 
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Art. 20. Trasformazione dell’impresa 

Nel caso di cessione, di trasferimento a qualsiasi titolo o di trasformazione dell'Appaltatore, questi 

si obbliga a trasferire le obbligazioni assunte con il presente contratto all'operatore economico 

subentrante in possesso di tutti i requisiti necessari all’esecuzione contrattuale. 

Tale trasferimento di obbligazioni deve, comunque, avvenire con la previa formale accettazione di 

Contarina, fermo restando il diritto di quest'ultima all'anticipata risoluzione del contratto, senza 

che l'Appaltatore possa vantare pretesa alcuna. 

 

Art. 21. Domicilio contrattuale 

Per tutti gli effetti contrattuali deve intendersi come domicilio dell’Appaltatore la relativa sede 

amministrativa indicata nell’offerta di gara, anche se divergente da quella legale, salvo che per le 

notificazioni da eseguirsi tramite ufficiale giudiziario per le quali troveranno normale applicazione le 

disposizioni del Codice Civile.  

Ogni comunicazione e notificazione da parte dell’Appaltatore a Contarina si intenderà validamente 

inoltrata se effettuata presso la sede legale ed amministrativa di quest’ultima attualmente sita in Via 

Vittorio Veneto n. 6 a Lovadina di Spresiano (TV).  

In caso di variazioni dei suddetti indirizzi ciascuna parte si impegna a subitamente darne notizia 

all’altra tramite raccomandata a/r ad ogni senso ed effetto di legge.  

 

Art. 22. Spese contrattuali 

La stipula del contratto - le cui spese, imposte e tasse (per scritturazione, copia, bolli, ecc.) sono 

totalmente a carico dell’Appaltatore - avviene mediante scrittura privata con registrazione in caso 

d’uso.  
 

Art. 23. Allegati 

Sono allegati al presente documento per farne parte integrale e sostanziale i seguenti atti: 

• Modalità operative carico impianti/discariche: sub “A”; 

• D.U.V.R.I. degli impianti/discariche: sub “B”. 
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ALLEGATO SUB A AL CSA  

 
LOTTO N. 1 

    

 
DISCARICA 

 
C.E.R. 

MODALITA’ 
OPERATIVE DI 
CARICO 

 
CERTIFICATI DI 
ANALISI  

FREQUENZA DA 
PIANO 
MONITORAGGIO 
CONTARINA 

Mogliano – Loc. 
Zerman – Via 
Croce Zerman di 
Mogliano (VE) 

19.07.03 Aspirazione da 
cisterna 

Rdp 1483.4.2017 
– Rdp 
3285.4.2017 
Rdp 1483.5.2017 
- Rdp 
3285.5.2017 
Rdp 1483.6.2017- 
Rdp 3285.6.2017 
Rdp 1483.7.2017 
- Rdp 
3285.7.2017 
Rdp 1483.8.2017 
- Rdp 
3285.8.2017 
Rdp 1483.9.2017 
- Rdp 
3285.9.2017 
Rdp 
1483.10.2017 - 
Rdp 
3285.10.2017 
Rdp 
1483.11.2017 - 
Rdp 
3285.11.2017 

Semestrale 
maggio-novembre 

La Fossa Via La 
Fossa – Paese 

19.07.03 Aspirazione 
diretta da pozzi  

Rdp 2026.8.2017 
Rdp 2026.9.2017 
Rdp 224.10.2018 
Rdp 224.11.2018 

Analisi completa: annuale 
Analisi ridotta semestrale 

Tre Punte – Via 
Barcador Lovadina 
di Spresiano 

19.07.03 Aspirazione da 
cisterna 

Rdp 3287.5.2017 
– Rdp 
1486.5.2017 
Rdp 3287.6.2017 
– Rdp 
1486.6.2017 
Rdp 3287.7.2017 
– Rdp 
1486.7.2017 
Rdp 3287.8.2017 

Semestrale 
maggio-novembre 



 
 
 

 
 20 / 21 
 

– Rdp 
1486.8.2017 

Tiretta Via Mons. 
Farina- Paese 

19.07.03 Aspirazione da 
cisterna 

Rdp 170192.03 
Rdp 
2239.13.2017 
Rdp 475.13.2018 

Semestrale 
giugno-dicembre 

Busta – Via Cerer –
Montebelluna 

19.07.03 Aspirazione da 
cisterna 

Rdp 1447.1.2017 
Rdp 3256.3.2017 

Semestrale 
maggio-novembre 

La Fossa Via La 
Fossa – Paese 

19.07.03 Aspirazione 
diretta da pozzi  

Rdp 2026.8.2017 
Rdp 2026.9.2017 
Rdp 224.10.2018 
Rdp 224.11.2018 

Analisi completa: annuale 
Analisi ridotta semestrale 

 
LOTTO N. 2     

 
DISCARICA 

C.E.R. MODALITA’ 
OPERATIVE DI 
CARICO 

CERTIFICATI DI 
ANALISI  

FREQUENZA DA 
PIANO 
MONITORAGGIO 
CONTARINA 

Tre Punte – Via 
Barcador Lovadina 
di Spresiano 

19.07.03 Aspirazione da 
cisterna 

Rdp 3287.5.2017 – 
Rdp 1486.5.2017 
Rdp 3287.6.2017 – 
Rdp 1486.6.2017 
Rdp 3287.7.2017 – 
Rdp 1486.7.2017 
Rdp 3287.8.2017 – 
Rdp 1486.8.2017 

Semestrale 
maggio-novembre 

Tiretta Via Mons. 
Farina- Paese 

19.07.03 Aspirazione da 
cisterna 

Rdp 170192.03 
Rdp 2239.13.2017 
Rdp 475.13.2018 

Semestrale 
giugno-dicembre 

Busta – Via Cerer –
Montebelluna 

19.07.03 Aspirazione da 
cisterna 

Rdp 1447.1.2017 
Rdp 3256.3.2017 

Semestrale 
maggio-novembre 

 
 

LOTTO 3 
    

 
IMPIANTO 

C.E.R. MODALITA’ 
OPERATIVE DI 
CARICO 

CERTIFICATI DI 
ANALISI  

FREQUENZA DA 
PIANO 
MONITORAGGIO 
CONTARINA  

Impianto di 
Produzione CSS – 
Via Vittorio Veneto, 
n. 6 - Lovadina di 
Spresiano 

16.10.02 Aspirazione da 
cisterna 

Rdp19.296.17 F Rev. 1 Annuale 

Impianto di 
Compostaggio – Via 

19.05.99 Aspirazione da 
cisterna 

Rdp 634 F 2016 Annuale 
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Istituto Agrario, n. 
31 – Trevignano 
Lavaggio automezzi 
Contarina – Via 
Vittorio Veneto, n. 6 
- Lovadina di 
Spresiano 

16.10.02 Aspirazione da 
cisterna 

Rdp17-QA24149  Annuale 

Acque condensa 
pannolini – Via 
Vittorio Veneto, n. 6 
- Lovadina di 
Spresiano 

16.10.02 Aspirazione da 
cisterna 

Rdp 18.QA06551.0 Annuale 

 


