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1. CONSIDERAZIONI GENERALI 
 

Il presente “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali” (di seguito denominato DUVRI), 

indica le misure adottate per eliminare e, laddove non è possibile, governare i rischi per la sicurezza e la 

salute delle persone, generati dalle interferenze tra l’attività della Committente e quella del Fornitore, ai sensi 

dell’ art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008.  

 

L’obiettivo del DUVRI è quello di valutare tutti i rischi di interferenza che derivano dallo svolgimento delle 

attività all’interno di un contesto in disponibilità giuridica della Committente nel quale si possono trovare ad 

operare altre imprese oltre alla Committente stessa.  

 

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall’attività delle 

singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, sempre che questi rischi non abbiano 

un impatto interferenziale con altri soggetti presenti negli ambienti oggetto della prestazione. 
 

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza: 

 

ogni influenza in termini di rischio dovuta alla sovrapposizione di attività lavorativa tra 

lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi.  

 

Si precisa pertanto che sono da considerarsi rischi interferenti, i rischi rientranti tra quelli di seguito elencati:  

 

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; 

2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 

3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare 

l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; 

4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a 

quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente. 

 

L’appaltatore, nella fase di cooperazione e coordinamento prevista dall’art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.c. 

presenta, ove lo ritenesse necessario,  proposte di integrazione al DUVRI, al fine di poter meglio garantire la 

sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza. 

Ove le integrazioni possano giustificare modifiche dei costi della sicurezza, questi saranno aggiornati secondo 

quanto concordato. 

 

 

2. VALIDITA’ E REVISIONE DEL DUVRI 
 

Il presente DUVRI costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di appalto ed ha validità immediata 

dalla sottoscrizione del contratto stesso. 

In caso di modifiche sostanziali delle condizioni dell’appalto il DUVRI sarà soggetto a revisione ed 

aggiornamento in corso d’opera. 

La revisione, dopo le necessarie attività di cooperazione e coordinamento, sarà consegnata per presa visione 

all’appaltatore e sottoscritta per accettazione. 
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3. DATI ANAGRAFICI E DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

3.1. Descrizione dell’attività 

 

Oggetto Fornitura e manutenzione di mezzi d’opera e 

macchine operatrici 
 

Il servizio in appalto prevede interventi di assistenza presso la sede di Contarina, dove è operativa l’officina 

meccanica aziendale o il trasporto dei veicoli da e verso la sede dell’Appaltatore che si rendessero necessari 

per ripristinare l’efficienza delle attrezzature. 

A tal fine l’Appaltatore deve assicurare la presenza di proprio personale specializzato presso la sede aziendale 

di Contarina entro 24 ore  dalla richiesta a mezzo fax da parte di Contarina. 

3.2. Data e durata prevista dell’appalto 
 

La durata del servizio di manutenzione  è di almeno 5 (cinque) anni dalla data di esito positivo del collaudo o 

10.000 (diecimila ore) ore di funzionamento di mezzi d’opera e macchine operatrici. 

3.3. Generalità del Committente 

Ragione sociale CONTARINA SPA 

Partita IVA 02196020263 

Sede Legale Vittorio Veneto 6 a Lovadina di Spresiano (TV) 

Sede Operativa oggetto 

dell’appalto 

Vittorio Veneto 6 a Lovadina di Spresiano (TV) 

Numero di telefono 0422 - 7268 

Numero di fax 0422- 725703 

email contarina@contarina.it 

Attività svolta Gestione dei rifiuti urbani e speciali  

 

3.4. Funzioni aziendali interessate dall’appalto 

Divisione  Impianti e Servizi Generali 

Responsabile Settore Gianluca Monego 

Referente operativo per  

l’appalto 

Valter Fedrigo 

email contarina@contarina.it 
 

3.5. Organigramma  in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro 

Datore di lavoro ai sensi 

del DLGS 81/08 

Consiglio di Amministrazione Contarina Spa 

RSPP Panighel Ivano 

Medico Competente Dott. Dinoto Carmelo 

RLS Francesco Medugno, Francesco Casagrande, Roy Santin 
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4. ANALISI RISCHI POTENZIALI PRESENTI NEGLI AMBIENTI 

DI LAVORO 
Si riportano di seguito le informazioni concernenti, i possibili rischi presenti nelle aree esterne/reparti 

aziendali in cui è previsto il transito e/o la permanenza del personale dell’appaltatore/dei lavoratori autonomi 

incaricati dell’effettuazione delle attività oggetto dell’appalto.  

I rischi specifici potenzialmente presenti nella sede oggetto dell’appalto sono qui di seguito indicati in funzione 

della tipologia dell’area identificata nella planimetria allegata. 

 
 

TIPOLOGIA DI RISCHIO 
AREE 

AMMINISTRATIVE 
AREE 

PRODUTTIVE 
AREE 

ESTERNE 
AREE 

SERVIZI TECNICI 

 
 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

Scivolamenti/Cadute a livello   x  x    

Caduta dall'alto    x  x   

Elettrico    x  x   

Incendio e esplosione   x  x    

Tagli   x  x    

Urti e contusione   x  x    

Impigliamento, cesoiamento, 

schiacciamento 

   x  x   

Caduta di materiale dall’alto    x  x   

Getti di frammenti, schizzi di 

liquidi 

   x  x   

Rischio investimento   x  x    

Ustioni    x  x   

Biologico    x  x   

Vibrazioni    x  x   

Rumore   x   x   

Rischio derivante da condizioni 

microclimatiche sfavorevoli 

   x  x   

Rischio derivante da insufficiente 

illuminazione o abbagliamento 

   x  x   

Agenti inquinanti   x   x   

Agenti chimici    x  x   

Agenti cancerogeni    x  x   

Campi elettromagnetici    x  x   

Radiazioni ottiche artificiali   x   x   

Situazioni di emergenza   x  x    

Statico sismico    x  x   

Ambienti confinati    x  x   

 

In grigio le aree in cui non è prevista la presenza di personale dell’appaltatore.    
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5. ANALISI RISCHI POTENZIALI INTRODOTTI  

DALL’APPALTATORE 
 

Si riporta di seguito uno schema che consente di evidenziare le principali problematiche legate a 

fattori di pericolo che possono comportare rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di 

natura interferenziale. 

 

Le attività in appalto 

prevedono: 
Situazione di potenziale introduzione di rischi interferenziali  

(barrare la voce/voci che interessano) 

TIPOLOGIA DI APPALTO  

APPALTI DI LAVORI (di natura edile, realizzazione di opere, etc..) 

X APPALTI DI FORNITURE (di materiali, etc..) 

APPALTI DI SERVZI (portierato, pulizie, potatura verde, ecc.) 

INTERVENTI IN AREE  

CON PRESENZA DI 

ALTRE ATTIVITÀ 

X AREE CON PRESENZA DI ATTIVITA’ SVOLTE DA SOGGETTI TERZI 

 AREE SENZA PRESENZA DI ATTIVITA’ SVOLTE DA SOGGETTI TERZI 

RICHIESTA DI MODIFICA 

CONDIZIONI NORMALI 

DI ESERCIZIO  

 DISATTIVAZIONE TEMPORANEA DI IMPIANTI FORNITURA UTENZE (GAS, ACQUA, 

ELETTRICO, TELEFONO, RETE DATI…) 

 DISATTIVAZIONE TEMPORANEA DI SISTEMI DI SICUREZZA (AD ES. ALIMENTAZIONE RETE 

IDRANTI, IMPIANTO RILEVAZIONE GAS/FUMO, IMPIANTO ALLARME, ILLUMINAZIONE DI 

EMERGENZA, SISTEMI DI ASPIRAZIONE,…) 

 CHIUSURA TEMPORANEA DI AREE O ZONE DELL’EDIFICIO O VIE DI TRANSITO, PERCORSI 

PEDONALI 

RIMOZIONE DI SEGNALETICA DI SICUREZZA/EMERGENZA 

X ASSEGNAZIONE TEMPORANEA SPAZI PER DEPOSITO MATERIALE (BAGNI, MAGAZZINI…) 

O ALTRE ATTIVITÀ APPALTATORE 

MODIFICA CONDIZIONI 
DI CONTESTO 

OPERATIVO (FIAMME, 

POLVERI, VAPORI, 

SCIVOLOSITÀ, SCAVI) 

 PRODUZIONE DI FIAMME LIBERE E/O ALTRE FONTI DI INNESCO (AD ESEMPIO DA 

SALDATURA) 

   PRODUZIONE DI POLVERI PERMANENTI PER PERIODI PROLUNGATI 

 PRODUZIONE DI VAPORI E/O ATMOSFERE INSALUBRI PERMANENTI PER PERIODI 

PROLUNGATI 

 FORMAZIONE DI AREE PARTICOLARMENTE SCIVOLOSE PERMANENTI PER PERIODI 

PROLUNGATI (AD ES. PULIZIA PAVIMENTI, CERATURA…) 

  REALIZZAZIONE DI SCAVI 

TRANSITO DI MEZZI  

PARCHEGGI/VIABILITÀ 

PEDONALE INTERNA 

X TRANSITO AUTOMEZZI/MEZZI MECCANICI O MACCHINE OPERATRICI SU 

VIABILITÀ/PARCHEGGI O ALTRE ZONE PEDONALI 

LAVORI O ATTIVITÀ IN 

QUOTA 

 PRESENZA DI CARICHI SOSPESI 

 SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI IN QUOTA CON PERICOLO DI CADUTA 

MATERIALI/ATTREZZATURE (COMPRESE ATTIVITÀ DI POTATURA PIANTE ALTO FUSTO) 

 INSTALLAZIONE E UTILIZZO DI MEZZI PER SALIRE (AD ES. TRABATTELLI, SCALE, 

PONTEGGI…)  

USO DI MACCHINARI 

PARTICOLARI 
  UTILIZZO DI MACCHINE OPERATRICI MOBILI (MOVIMENTO TERRA, MACCHINE 

AGRICOLE, MACCHINE PER IL SOLLEVAMENTO E TRASPORTO MATERIALI, MULETTI ETC.) 
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USO DI ATTREZZATURE 

DI LAVORO DEL 

COMMITTENTE DI CUI SI 

CONCEDE L’USO CON 

RIMANDO A SPECIFICA 

AUTORIZZAZIONE 

  UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAVORO MOBILI O SEMOVENTI 

 UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAVORO CHE PRODUCONO RUMORE DI ELEVATA 

INTENSITÀ 

 UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAVORO CHE PRODUCONO VIBRAZIONI DI ELEVATA 

INTENSITÀ  

 UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAVORO CHE PRODUCONO PROIEZIONE DI 

OGGETTI/MATERIALI 

X UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAVORO CON PARTI IN MOVIMENTO  

 UTILIZZO DI APPARECCHIATURE CHE PRODUCONO RADIAZIONI IONIZZANTI  

TRASPORTO MATERIALI 
 TRASPORTO DI MATERIALE INGOMBRANTE O PERICOLOSO (AD ES. ARREDI, BOMBOLE 

GAS, AGENTI CHIMICI, AGENTI BIOLOGICI, RIFIUTI…) ANCHE CON AUSILI MECCANICI 

USO DI SOSTANZE 

PERICOLOSE E/O 

PRESENZA DI BOMBOLE 
GAS 

 UTILIZZO DI SOSTANZE PERICOLOSE (AGENTI CHIMICI, AGENTI BIOLOGICI) 

 UTILIZZO/TRASPORTO DI BOMBOLE DI GAS  

 

 

Un’analisi più approfondita dei possibili fattori di rischio introdotti dall’appaltatore è condotta utilizzando le 

informazioni presenti nel Piano di Sicurezza specifico per l’attività che ciascun appaltatore deve fornire alla 

Committente. 

 

(In alternativa al Piano di Sicurezza è necessario compilare lo schema denominato “DATI RELATIVI 

ALL’APPALTATORE” allegato al presente documento). 
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6. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI  
 
Per la stima dei rischi interferenziali è stata adottata una metodologia che prevede, per ogni situazione di 

pericolo, l'applicazione dei seguenti tre indici :  

 

P = INDICE DI PROBABILITÀ : quantificazione della probabilità che da una situazione di pericolo ne 

consegua un danno per i soggetti esposti.  

 

D = INDICE DI GRAVITÀ : quantificazione della magnitudo ovvero della gravità delle conseguenze, per i 

soggetti esposti, legate alla degenerazione in danno delle situazioni di pericolo.  

 

R = INDICE GLOBALE DI RISCHIO = P x D : definito come il prodotto dell' “Indice di Probabilità” (P) 

per l' “Indice di Gravità” (D). 

I criteri di quantificazione dei tre indici descritti al precedente paragrafo, definiti secondo una scala 

semi-qualitativa, sono i seguenti : 

 

 

INDICE DI PROBABILITÀ (P) 
LIVELLO  DEFINIZIONE  

IMPROBABILE  • L’evento non si è quasi mai verificato  

• La probabilità che si verifichi è comunque rara  

POCO PROBABILE  • L’evento si è verificato qualche volta  

• La probabilità che si verifichi è abbastanza bassa  

PROBABILE  • L’evento si è verificato spesso  

• La probabilità che si verifichi è alta  

ALTAMENTE PROBABILE  • L’evento si verifica quasi sempre  

• La probabilità che si verifichi è molto alta  

 
 

INDICE DI GRAVITÀ (D) 

LIVELLO  DEFINIZIONE  

LIEVE  • Effetti rapidamente reversibili dovuti ad esposizione cronica  

• Inabilità rapidamente reversibile dovuta ad infortunio o 
episodi di esposizione acuta  

MEDIO  • Effetti reversibili dovuti ad esposizione cronica  

• Inabilità reversibile dovuta ad infortunio o episodi di 

esposizione acuta  

GRAVE  • Effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti dovuti ad 

esposizione cronica  

• Effetti di invalidità parziale dovuti ad infortunio o a episodio di 

esposizione acuta  

MOLTO GRAVE  • Effetti letali o di invalidità totale dovuti ad esposizione cronica  

• Effetti letali o di invalidità  

 

 
 

 
 
 



 

Documento Unico Valutazione Rischi 

Interferenziali 

Rev. 00 del 

xx/xx/2012 

 

Rif. Contratto di appalto n°………… 
9 

INDICE GLOBALE DI RISCHIO (R)  

 

Gli indici di Probabilità (P) e di GRAVITÀ (D) considerati, una volta inseriti nel grafico di seguito 

riportato, permettono di ottenere, dall’intersezione dei due dati, una STIMA DELL’ENTITÀ DEL 

RISCHIO analizzato.  
 

 

GRAFICO PER LA STIMA DELL’ENTITA’ DEL RISCHIO  

 

 
 
 
 
 
 

INDICE DI 
GRAVITA’ (D) 

 

 
 

LIEVE 1 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

 

MEDIO 2 

 
2 

 
4 

 
6 

 
8 

 

GRAVE 3 
 

 
3 

 
6 

 
9 

 
12 

 

MOLTO 
GRAVE 4 

 

 
4 

 
8 

 
12 

 
16 

  1 

IMPROBABILE 
 

2 

POCO 

PROBABILE 

3 

PROBABILE  

4  

ALTAMENTE 

PROBABILE 

                        

                                                                         INDICE DI PROBABILITA’ (D) 
 

Di seguito sono indicate le entità dei rischi, le priorità e i tempi dei relativi interventi di miglioramento:  

 

ENTITA’ DEL RISCHIO 

1 ≤ R ≤ 2 :  rischio ESIGUO. Eventuali interventi di miglioramento possono essere attuati con adeguata 

programmazione.  

 

3 ≤ R ≤ 6 :  rischio MODESTO. Determinazione della necessità di ulteriori approfondimenti di indagine, 

definizione delle misure di controllo o di riduzione del rischio, attuando nel frattempo 

un’idonea informazione ai lavoratori esposti e, se tecnicamente fattibile, attuare anche degli 

interventi sostitutivi.  

 

8 ≤ R ≤ 12 : rischio CONSISTENTE. Gli interventi di miglioramento sono da eseguirsi in tempi brevi e 

definiti, ponendo in atto nel frattempo degli interventi urgenti sostitutivi e cautelativi per 

ridurre temporaneamente il rischio presente.  

 

R > 12 :  rischio RILEVANTE. Eventuali interventi di miglioramento sono da eseguirsi nel minor 

tempo tecnicamente possibile. Occorre isolare la fonte di rischio dai lavoratori. 
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7. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE  
 
In base alla ratio del decreto legislativo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e alle altre indicazioni 
sull’argomento, esiste interferenza quando avviene un contatto rischioso tra: 

 

- ambiente di lavoro in disponibilità giuridica del Committente; 

- personale dell’Appaltatore e personale del Committente; 

- personale dell’Appaltatore e personale di altre ditte appaltatrici operanti nella stessa struttura; 

- personale dell’Appaltatore ed altri soggetti presenti nella struttura del Committente (gli ospiti in primis; i visitatori). 

 

I rischi specifici introdotti presso Contarina dall’appaltatore / lavoratore autonomo, mediante le attività, le 

attrezzature e i mezzi per lo svolgimento del contratto d’appalto / d’opera / di somministrazione, sono 

identificati e descritti nei documenti di valutazione dei rischi redatti da ciascun Appaltatore. 

 

Si procede con l’analisi e individuazione delle fasi e situazioni d’interferenza che emergono dall’analisi delle 

fasi di lavoro che si riferiscono allo svolgimento delle attività previste in appalto. 

7.1. Individuazione delle situazioni lavorative d’interferenza 

TIPOLOGIA DI LAVORI 

 

Servizio di manutenzione mezzi adibiti alla movimentazione rifiuti presso la  sede di Contarina Spa. 

 
Durante il servizio di riparazione mezzi di cui all’oggetto vi è completa presenza simultanea con le normali 

attività lavorative e con altri lavori appaltati e a soggetti terzi da Contarina. 

Nel corso della fornitura l’appaltatore dovrà impegnarsi in maniera rigorosa a: 

 

a) garantire la presenza e l’utilizzo di attrezzature idonee per la riparazione dei mezzi; 

b) garantire secondo le modalità richieste da Contarina la manutenzione/riparazione dei mezzi ovvero qualora l’ 

intervento non risolva prontamente (entro le 24 ore) il malfunzionamento per difetto di materiale o fabbricazione ,  

l’Appaltatore dovrà, a cura e spese proprie, fornire un mezzo sostitutivo equivalente  entro il giorno lavorativo 

successivo, fino alla completa risoluzione delle problematiche tecniche. Nel caso l’Appaltatore non ottemperi 

tempestivamente a tale richiesta, Contarina potrà noleggiare un altro mezzo ribaltando le relative spese documentate 

all’Appaltatore; 

c) Impiegare esclusivamente attrezzature di propria proprietà. 

 

Le situazioni individuate dalla stazione appaltante che possono originare rischi da interferenze sono 

riconducibili a: 

 

• possibile sovrapposizione con il lavoro del personale di Contarina in particolare nell’area esterna all’officina dove 

potranno essere parcheggiati i mezzi sui quali si dovrà intervenire. 

• possibile sovrapposizione con attività ordinarie e manutentive dell’officina meccanica nel caso in cui gli automezzi da 

riparare siano all’interno dell’officina. 

• possibile sovrapposizione con attività legate al transito di automezzi di Contarina e di terzi nelle aree aziendali si 

piazzali esterni che zone interne quali l’officina meccanica. 
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7.2. Misure di prevenzione e protezione generali 

 

MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DI BASE DA 

ATTUARE SEMPRE DA PARTE 

DI TUTTE LE DITTE  ED I 

LAVORATORI AUTONOMI 

 

Attuare un continuo coordinamento tra ditte che potrebbero operare nella stessa area o 

su attività collegate e con CONTARINA SPA, al fine di non operare mai nella stessa area 

e negli stessi momenti, anche nei casi di attività collegate 

Informare il referente di CONTARINA SPA in merito a qualsiasi criticità rilevata 

In caso di criticità o dubbi o situazioni difformi da quanto concordato/previsto e/o 

indicato nel presente documento nelle operazioni da svolgere sospendere le attività e 

rivolgersi al referente di CONTARINA SPA 

Le ditte appaltatrici devono rendere il proprio personale edotto e consapevole sui rischi 

riportati nella presente tabella e sui comportamenti da tenere 

I lavoratori autonomi devono prendere atto dei rischi riportati nella presente tabella e 

dei comportamenti da tenere 

Utilizzare macchine ed attrezzature idoneee e in stato di manutenzione e controllo in 

modo da non arrecare rischi al personale presente 

Mantenere pulite e sgombre le aree di lavoro e di passaggio utilizzate in modo da non 

arrecare rischi al personale presente o in transito 

Mantenere sgombre le vie di esodo e le uscite di emergenza, i punti di accesso a 

manichette ed estintori in modo da non creare ostacolo in caso di emergenza 

Delimitare e/o segnalere la propria area operativa secondo possibilità e quanto definito 

nella sottostante tabella 

Rispettare quanto indicato nel presente documento ricevuto e sottoscritto 
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7.3. Valutazione preliminare dei rischi da interferenza e misure di prevenzione e protezione da adottare 

 

Rischi interferenziali Analisi circostanze di rischio Indice di 
gravità 

Misure di Prevenzione e Protezione da adottare 

Scivolamenti, Cadute a 

livello e inciampo 

 

Causato da scivolamenti o inciampi per presenza di 

superfici scivolose o irregolari o per intralcio delle vie di 

movimentazione, dislivelli nei piazzali, presenza di caditoie 

rialzate. 

 

M Assicurarsi che nelle zone in cui si opera siano sgombre da 

attrezzature o materiali posti in modo tale da ridurre gli 

spazi di lavoro, per prevenire traumi da urti, per facilitare i 

movimenti e per non intralciare le manovre necessarie in 

caso di emergenza. (C+A) 

 

Rischio incendio e esplosione 

 

Rischio incendio ed esplosione legato alle attività 

meccaniche e di saldatura svolte all’interno dell’officina 

meccanica. 

 

M E’ vietato fumare e/o usare fiamme libere nelle aree 

dell’officina. (C+A) 

Sono presenti adeguati mezzi di estinzione (C) 

 

 

Rischio tagli urti e contusioni 

 

Rischi derivanti da urti contro, strutture fisse, automezzi 

in sosta, oppure da investimenti da parte di mezzi. 

 

L Fare attenzione nelle zone in cui si opera alla presenza di 

strutture fisse quali pilastri, colonne ecc e rispettare le vie 

pedonali negli spostamenti interni all’area aziendale. 

Rispettare le aree di transito degli automezzi e muletti 

aziendali. (C+A) 

Rischio da investimento 

automezzi 

 

Rischi derivanti dalla presenza di automezzi con possibili 

collisioni fra veicoli del personale della ditta committente 

o appartenenti a terzi durante la permanenza all’interno 

delle aree private di Contarina . 

 

G Adozione delle norme del codice stradale (C+A) 

L’accesso e la movimentazione dei mezzi all’interno di 

Contarina devono avvenire conformemente alle regole di 

circolazione e con velocità limitata. (C+A) 

Si ricorda inoltre l’assoluto divieto di stazionamento e 

parcheggio davanti a uscite di sicurezza, in corrispondenza 

di percorsi di sicurezza e di fronte agli attacchi idrici 

motopompa VV.F. (ove presenti). (C+A) 

file://///Priula/pat/sicurezza/corrente/cn/DOCUMENTAZIONE/00%20DUVRI%20CONTARINA/00%20DUVRI%20CONTARINA/01%20DUVRI%20CONSEGNATI/Dati%20applicazioni/COMEC/Documenti%20prodotti%202008/DUVRI/CATALOGO.ASP%3fpagina=3&categoria=A&TIPO=A&ind1=P195&ind2=M&ind3=SA95
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Rischio da rumore 

 

 

 

I valori misurati da Contarina durante le fasi di lavoro in 

alcune aree sono incidenti. Pertanto nei periodi di 

operatività da parte degli appaltatori possono 

determinarsi situazioni che comportano esposizione a tale 

agente. Occasionalmente le attività di manutenzione 

possono modificare il livello di esposizione personale per 

gli addetti presenti. 

L 
E’ compito di Contarina Spa informare gli appaltatori delle 

aree a maggiore tasso di rumorosità. (C) 

Nel caso ogni addetto sarà dotato di idoneo DPI (C+A) 

 

Rischio Agenti Inquinanti 

   

Possibile presenza di agenti inquinanti dovuti alla 

lavorazione/carico/scarico/deposito dei rifiuti 

Possibile presenza di agenti inquinanti dovuti alla presenza 

di gas di scarico 

R Utilizzo di protezioni alle vie respiratorie (C+A) 

Divieto di tenere accessi i motori degli automezzi 

all’interno dell’officina se non con il tubo di scarico 

collegato ad idonea tubazione per l’evacuazione dei fumi di 

scarico. (C+A) 

Informazione e formazione ai lavoratori (A) 

Rischio Agenti Chimici 

 

 

 

La presenza di prodotti chimici o sostanze potenzialmente 

pericolose, è da attribuire alle operazioni di: 

 l’utilizzo di prodotti chimici o infiammabili può essere 

presente nelle operazioni di manutenzione in genere 

sotto forma di grassi, detergenti per circuiti elettrici e 

lubrificanti 

Esposizione ad agenti chimici: inalazione contatto 

E’ possibile che l’utilizzo di tali sostanze possa comportare 

il contatto o l’inalazione da parte degli addetti presenti. 

Presenza gas di scarico di veicoli che non siano a trazione 

elettrica. 

M È dovere degli utilizzatori di tali prodotti che si accerti 

l’areazione degli ambienti, e che siano attuate tutte le 

misure tecniche atte a ridurre la formazione e la diffusione 

di vapori e odori tossici, infiammabili e irrespirabili o 

comunque fastidiosi o dannosi. (C+A) 

Occorre provvedere alla rimozione dei contenitori utilizzati 

(anche se vuoti). Con riferimento all’infiammabilità delle 

sostanze in uso, il personale delle ditte appaltatrici è 

informato sulle corrette regole di deposito e utilizzo delle 

stesse (anche attraverso le schede di sicurezza dei prodotti) 

(A) 

Sono adottati gli adeguati DPI (C+A) 

file://///Priula/prd/coord_impianti/2014/cn/Documents%20and%20Settings/Ivano.Panighel.PRIULA/Dati%20applicazioni/COMEC/Documenti%20prodotti%202008/DUVRI/CATALOGO.ASP%3fpagina=3&categoria=A&TIPO=M&ind1=P192&ind2=B&ind3=BM49
file://///Priula/prd/coord_impianti/2014/cn/Documents%20and%20Settings/Ivano.Panighel.PRIULA/Dati%20applicazioni/COMEC/Documenti%20prodotti%202008/DUVRI/CATALOGO.ASP%3fpagina=3&categoria=A&TIPO=M&ind1=P157&ind2=B&ind3=BM49
file://///Priula/prd/coord_impianti/2014/cn/Documents%20and%20Settings/Ivano.Panighel.PRIULA/Dati%20applicazioni/COMEC/Documenti%20prodotti%202008/DUVRI/CATALOGO.ASP%3fpagina=3&categoria=A&TIPO=M&ind1=P119&ind2=B&ind3=BM49
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Radiazioni ottiche artificiali 

 

 

Alcune lavorazioni all’interno dell’officina meccanica 

possono comportare l’uso di saldatrici con emissione di 

radiazioni ottiche o elettromagnetiche, che possono 

incrementare il rischio d’incendio e di ustioni. Le 

emissioni di radiazioni ottiche o elettromagnetiche dovute 

alle operazioni di saldatura ad arco effettuata 

occasionalmente possono comportare infiammazione e 

disturbi oculari. 

M Delimitare la zona di lavoro e segnalare l’area di 

svolgimento delle attività lavorative. (A) 

Utilizzo di appositi aspiratori mobili parte degli addetti di 

Contarina impegnati in attività di saldatura. (C) 

Presenza di schermi protettivi mobili per evitare la 

diffusione delle radiazioni. (C) 

Informazione al personale dell’appaltatore (C) 

Situazioni di emergenza 

 

Situazioni di emergenza in seguito all’accadimento di 

incidenti. 

Ostruzione, occupazione vie di transito, di esodo e 

intralcio porte di emergenza temporanea (causa lavori). 

M Informazione e formazione sulle procedure interne aziendali 

di sicurezza. (C+A) 

Non ostruire con la fermata del proprio mezzo e il 

deposito di materiali, le vie dedicate alla circolazione 

d’emergenza, le vie di fuga o i passaggi. (C+A) 

 

Rischio presenza di terzi 

 

 

Interferenze tra lavoratori addetti allo svolgimento di 

lavorazioni in contrasto tra loro, è possibile che più 

imprese operino nello stesso luogo di lavoro. 

M Programmare se possibile le attività lavorative nel tempo e 

nello spazio per evitare la presenza simultanea di più 

organizzazioni nel medesimo ambiente. (C+A) 

Segregazione delle lavorazioni in contrasto o comunque 

pericolose. Informazione alle Ditte Appaltatrici sulle 

modalità di comportamento all’ interno della sede di 

Contarina Spa. (C+A) 

Contarina informa l’appaltatore della presenza di addetti di 

imprese terze. (C) 

 

file://///Priula/pat/sicurezza/corrente/cn/DOCUMENTAZIONE/00%20DUVRI%20CONTARINA/Documents%20and%20Settings/Ivano.Panighel.PRIULA/Dati%20applicazioni/COMEC/Documenti%20prodotti%202008/DUVRI/CATALOGO.ASP%3fpagina=3&categoria=A&TIPO=A&ind1=P125&ind2=A&ind3=AK11
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8. MISURE GENERALI DI TUTELA E REGOLE 

COMPORTAMENTALI 

8.1. Modalità di comportamento generali 

Il personale in capo alla ditta che dovrà consegnare il materiale all’interno di Contarina dovrà: 

1. condurre automezzi e autovetture secondo le norme del codice della strada; 

2. non superare la velocità di 10 km/h; 

3. rispettare la segnaletica verticale e orizzontale presente; 

4. percorrere obbligatoriamente le corsie segnalate; 

5. non introdurre sostanze pericolose; 

6. non transitare in aree diverse da quelle consentite e recarsi direttamente all’area esterna 

dell’officina; 

7. non sostare in prossimità dei portoni, delle aree produttive o delle uscite di sicurezza; 

8. non accedere ai reparti lavorativi non previsti dall’appalto; 

9. non girare a piedi nelle altre zone non pertinenti con il proprio incarico; 

10. non allontanarsi e non lasciare incustodite le proprie attrezzature; 

11. non manomettere, rimuovere e utilizzare per  motivi diversi da quelli per cui sono stati installati i 

presidi antincendio presenti; 

12. non utilizzare attrezzature e mezzi di Contarina se non formalmente autorizzati; 

13. mantenere una condotta diligente all’interno dei siti disciplinati dalla presente procedura, evitando 

di lavorare in condizioni di interferenza con altre ditte/lavoratori autonomi 

 

8.2. Modalità di accesso , registrazione, spostamenti interni in azienda 

Tutti i mezzi che avranno accesso all’impianto dovranno sempre tenere presente che può verificarsi la 

presenza contemporanea di pedoni, biciclette e automezzi di Contarina quali ad esempio carrelli elevatori, 

pale meccaniche, ragno, camion, spazzatrici, compattatori, mezzi vasca, ecc. 

Per questo motivo e in considerazione del fatto che la visuale, per la presenza di edifici ravvicinati, è spesso 

limitata e presenta in diversi punti angoli ciechi, è indispensabile: 

 procedere con la massima cautela moderando la velocità (che non deve superare i 10 km/h) cosi 

come indicato da apposita segnaletica;  

 attenersi scrupolosamente a quanto indicato in questo documento; 

 rispettare le norme del codice della strada. 

 
Per l’accesso rivolgersi all'ingresso ed attendere il referente di Contarina per l’appalto in oggetto e seguire le 

sue indicazioni per raggiungere le aree di lavoro. 

Concordare con il referente le modalità per gli accessi successivi. 

 

Per gli spostamenti all’interno delle aree della sede: 

- seguire le indicazioni del referente e la segnaletica presente 

- non accedere ad aree interdette come indicato da apposita segnaletica 

- concordare con il referente le modalità per gli accessi ai luoghi interdetti quando necessario 

- rispettare i percorsi e le indicazioni riportate nel presente documento. 
 

Si ricorda che condizione necessaria per l’accesso di tutti i soggetti di ditta appaltatrice o subappaltatrice o 

lavoratore autonomo, è l’esposizione di apposita tessera di riconoscimento riportante i seguenti dati: 
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- fotografia del lavoratore 

- generalità del lavoratore 

- nominativo impresa di appartenenza 

 

la cui fornitura risulta a carico delle singole imprese o lavoratori autonomi per proprio conto. 

 

8.3. Aree interdette 

Le aree autorizzate sono contestualizzate nel contratto d’appalto e accettate per mezzo della definizione 

dello stesso tra le parti. 

Tutte le aree dove NON devono essere svolte lavorazioni in funzione dell’appalto sono interdette. 

 
 

8.4. Servizi igienico sanitari a disposizione degli appaltatori 

Per le attività che si svolgono presso le aree esterne e l’officina i Servizi igienici si trovano presso gli 

spogliatoi del servizio raccolte con utilizzo promiscuo. 
 

8.5. Modalità di gestione dei rifiuti 

L’attività non prevede  generalmente la generazione di rifiuti. Nel caso in cui ve ne fosse la necessità per il 

loro smaltimento si  dovranno richiedere informazioni al referente operativo dell’appalto. 
 

8.6. Modalità di richiesta concessione in uso di macchine, attrezzature ed utensili di 

proprietà della committente. 

Effettuare la richiesta di concessione mediante compilazione dell’apposita sezione del modulo Richiesta di 

concessione uso macchine/attrezzature/apparecchi/utensili allegato al presente documento 

Ricevere concessione scritta nell’apposita sezione del modulo Richiesta di concessione uso 

macchine/attrezzature/apparecchi/utensili firmato da responsabile ditta committente 

Concordare con il referente di Contarina le modalità di consegna di quanto concesso e controfirmare 

documento. 
 

 



 

Documento Unico Valutazione Rischi 

Interferenziali 

Rev. 00 del 

xx/xx/2012 

 

Rif. Contratto di appalto n°………… 
17 

9. GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA 
 

9.1. PRESIDI ED IMPIANTI ANTINCENDIO PRESENTI PRESSO L’AZIENDA 

COMMITTENTE   
 

PRESIDIO/IMPIANTO UBICAZIONE 

A DISPOSIZIONE DEGLI 

APPALTATORI 

SI NO 

Estintori portatili a polvere Reparti/ Aree esterne X  

Manichette antincendio Reparti/ Aree esterne X  

 

9.2. DOTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO   
 

DOTAZIONE UBICAZIONE 

A DISPOSIZIONE DEGLI 
APPALTATORI 

SI NO 

Cassetta di primo soccorso Officina X  

 

9.3. MODALITA’ DI RICHIESTA PER LA DISATTIVAZIONE E/O SPOSTAMENTO DI 

PRESIDI DI EMERGENZA 

 effettuare la richiesta di concessione mediante compilazione dell’apposita sezione del modulo Richiesta 

concessione lavori impianti/presidi di emergenza allegato al presente documento 

 ricevere concessione scritta nell’apposita sezione del modulo Richiesta concessione lavori impianti/presidi 

di emergenza firmato da responsabile ditta committente. 

 

9.4. MISURE DI EMERGENZA ADOTTATE 

 
Le informazioni finalizzate alla gestione delle emergenza, ovvero il Piano di Emergenza ed Evacuazione vigenti 

presso l’Azienda sono visionabili all’interno del sito Aziendale.  
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10. COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA  
 

I costi della sicurezza di cui all’art.86 c. 3bis del D.Lgs 163/06 si riferiscono ai costi relativi alle misure 

preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza in analogia a 

quanto previsto per gli appalti di lavori dal DM 145/00 “Capitolato generale d’appalto”, art.5 c.1 lettera i) e 

dal DPR 222/2003 art.7.   

Sono  quindi costi per la sicurezza tutti i costi che non rientrano in quanto già definito obbligatorio per legge 

per l’attività svolta dall’impresa appaltatrice, a meno che lo specifico appalto non richieda apprestamenti 

ulteriori 

Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, si può far riferimento, in quanto compatibili, alle 

misure di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 (e relative Linee 

Guida) (ora punto 4 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008) inserite nel DUVRI ed in particolare: 

 

a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.); 

b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente 

necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti; 

gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti 

antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del 

contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente); 

d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.); 

e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza; 

f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale 

delle lavorazioni interferenti; 

g) le misure di coordinamento concernenti l’uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione 

 

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare 

varianti al contratto, così come indicato nella Circ. Min. Lav. n.24/07, la stazione appaltante procede 

all’aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei relativi costi della sicurezza. 
 

10.1. INDIVIDUAZIONE COSTI DELLA SICUREZZA PER L’APPALTO IN OGGETTO 

 

La stima dei costi da interferenza riguardante la sicurezza del lavoro (Art. 26 comma 5 del D. Lgs 9 aprile 

2008 n. 81) è dettagliata nella seguente tabella 

 

Costo delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, 

attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva 
 

 

-RIUNIONI DI COOPERAZIONE E 

COORDINAMENTO fra i responsabili delle imprese 

operanti in cantiere ed il committente finalizzate alla 

definizione degli interventi di protezione e prevenzione 

dai rischi  
 

A corpo € 50,00 
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-DELIMITAZIONE delle aree in caso di interferenza, nastro 
bianco e rosso  
 

A corpo € 20,00 /anno 

 
 
 
 

11. ALLEGATI 

 Documento di raccolta dei dati concernenti l’appaltatore. 

 Documento contenente l’elenco documentazione da fornire al Committente. 

 Autodichiarazione d’idoneità tecnica professionale, prevista dalla normativa vigente. 

 Fac-simile di verbale “riunione di cooperazione e coordinamento” ai sensi dell’art. 26 

commi 2 e 3 del DLGS 81/08. 

 Modulo di richiesta uso macchine e attrezzature. 
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ALLEGATO  “DATI RELATIVI  ALL’APPALTATORE” 
Compilazione a cura dell’appaltatore 

 

Generalità 

Ragione sociale  

Sede Legale  

Partita IVA  

Numero di telefono  

Numero di fax  

Attività svolte  

Settore  

 

Organigramma  in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro dell’Appaltatore 

Datore di Lavoro 

 

 

Responsabile Servizio 

di Prevenzione e 

Protezione 

 

Medico Competente 

 

 

Rappresentanti dei 

lavoratori per la 

sicurezza (RLS) Con 

autocertificazione di avvenuta 
formazione e relativo 

mantenimento come richiesto 
dalle Leggi vigenti 

 

Addetti emergenza e 

primo soccorso 
presenti durante i lavori, ove 
necessari. Con 
autocertificazione di avvenuta 

formazione e relativo 
mantenimento come richiesto 
dalle Leggi vigenti 

 

Nominativo del 

referente del 

coordinamento 

presso il Contarina 

Spa . 
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Altre informazioni 

Descrizione dei lavori 
(ulteriori rispetto a quelle 
indicate nel DUVRI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attrezzature 

principali e materiali 

utilizzati 

(in caso di agenti chimici 

pericolosi allegare 

Schede di Sicurezza) 

 

Misure che si 

ritengono necessarie 

per eliminare ovvero 

ridurre al 

minimo le 

interferenze 
(ulteriori rispetto a quelle 
indicate nel DUVRI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominativo e 

mansioni del 

personale incaricato 

dell’esecuzione dei 

lavori 
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NOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 
DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE AL COMMITTENTE QUALORA PERTINENTE CON 
L’APPALTO IN OGGETTO E NEL CASO IN CUI TALI DICHIARAZIONI E DOCUMENTI 

NON SIANO ALTRIMENTI RICHIESTI IN ALTRA DOCUMENTAZIONE 
CONTRATTUALE  

 (ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche/integrazioni) 

Prima di iniziare i lavori 

Le aziende esecutrici forniranno altresì alla ditta Contarina, qualora pertinente con 
l’appalto in oggetto la seguente documentazione e nel caso in cui tali dichiarazioni e 
documenti non siamo altrimenti richiesti in altra documentazione contrattuale: 

x copia certificato di iscrizione CCIAA; 

x modello di Autocertificazione (allegato alla presente, debitamente compilato e sottoscritto dal 

Legale Rappresentante della Vs. Società) del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-

professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 

28 dicembre 2000, n. 445; 

 copia della polizza RCT/RCO con relativa quietanza di pagamento, a garanzia di eventuali danni 

che si dovessero verificare nell’esecuzione del lavoro affidato; 

x elenco dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) da Voi forniti ai Vs. dipendenti per 

l’esecuzione delle attività oggetto del contratto; 

x dichiarazione attestante l’avvenuta informazione e formazione del Vs. personale, impiegato nel 

presente contratto, sui rischi specifici derivanti dalle Vs. attività di lavoro inerenti il contratto in 

oggetto, sui rischi delle specifiche aree della committente presso le quali il Vs. personale sarà 

impegnato a svolgere le attività del presente contratto (rischi indicati nell’estratto del ns. DVR a 

Voi trasmesso) e sugli eventuali rischi interferenziali; 

x   DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) preliminare (di cui all’art. 

26 comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche/integrazioni), firmato e debitamente 

compilato nelle parti di Vs. competenza. 
-  Prima dell’inizio dei lavori, ai fini di verificare la corretta individuazione di eventuali rischi dovuti a possibili 

reciproche interferenze tra le ditte operanti durante il periodo di svolgimento delle attività oggetto del 

presente contratto, è necessario che le ditte di cui sopra eseguano una “Riunione con sopralluogo per la 

cooperazione e il coordinamento” (ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008) e che della sopra indicata 

riunione/sopralluogo venga redatto apposito verbale (su ns. modulo “Verbale riunione di cooperazione e 

coordinamento” allegato al DUVRI; sarà cura della committente la promozione di tale 

riunione/sopralluogo. 



 

    

 

 

 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

 

 

 

 

Io sottoscritto ....................... nato  a …………………….  il....................... domiciliato per la carica 

presso ...................... .............. .......................  .........  .  in qualità di legale rappresentante della  

..................................................  ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del Dpr 28.12.2000 n. 445, 

nonché dell'art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, 

consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal 

Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali  

  

DICHIARO 

  

sotto la mia personale responsabilità di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale 

previsti art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, di aver 

elaborato il documento di valutazione dei rischi e di aver nominato il responsabile del servizio 

prevenzione e protezione. 

  

  

Data ……............................ 

 

 



 

    

 

 

 

 
RICHIESTA D’USO DI MACCHINE E ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DEL 

COMMITTENTE  
 

 
 
Su richiesta della Ditta:   

  

(di seguito chiamata comodataria) rappresentata dal Sig.:   

 

Contarina S.p.A., rappresentata dal Sig.:   

 

(di seguito chiamato comodante) concede a titolo di Comodato d’Uso Gratuito e temporaneo per il 

tempo necessario al completamento dell’appalto e da concordare con il Responsabile dell’Impianto le 

seguenti attrezzature e apparecchiature (indicare con precisione la marca, il tipo o modello e la matricola): 

  

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Mediante l’apposizione della firma la Comodataria conferma la perfetta funzionalità delle 

attrezzature ricevute in Comodato e la loro rispondenza a tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione degli infortuni e di igiene ambientale, in modo particolare relativamente al tipo di 

attività ed al luogo in cui intende utilizzarle. 

 Mediante l’apposizione della firma la Comodataria conferma l’avvenuta formazione al proprio 

personale delle modalità di uso dell’attrezzatura oggetto del presente comodato 

 Quanto sopra elencato non potrà in ogni caso essere trasferito all’esterno del perimetro aziendale, 

e dovrà essere reso alla suddetta Azienda in condizioni di perfetta efficienza, salvo normale 

deterioramento per effetto dell’uso, conservando e custodendo i beni oggetto del presente atto con 

diligenza del buon padre di famiglia secondo il disposto dell’Art. 1804 del Codice Civile. 

 La manutenzione, i controlli, le prove od i collaudi che nel periodo di validità del Comodato d’Uso si 

rendono necessari o dovessero scadere sono a carico della Ditta Comodataria. 

 La Comodataria si impegna a rispondere dei danni che tali attrezzature possono provocare al 

personale, agli ambienti, agli impianti ed alle macchine che a qualsiasi titolo ne abbiano a subire. 

 Per tutto quanto non previsto nel presente atto le parti fanno riferimento alle norme previste negli 

Art. 1803 e seguenti del Codice Civile, stabilendo per qualsiasi controversia la competenza del Foro 

di Treviso. 

 
Per la   “DITTA APPALTATRICE  O 

               LAVORATORE AUTONOMO”                                     Firma: 

                                                                                 _______________________________ 

 

Per     Contarina S.p.A.                Firma  

                                                                                          _________________________________ 

 



 

    

 

 

 

 

VERBALE “RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO” 
 

(ai sensi dell’art. 26 commi 2 e 3  D. Lgs. 81/2008 e sue successive 
modifiche/integrazioni) 

 

 
 
 

OGGETTO DELL’APPALTO 

RIF. CONTRATTO N._________, DEL__________ 

 

DESCRIZIONE:……………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Lavori da effettuarsi presso il sito di 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

Elenco dei partecipanti: 

 

Appaltante:__________________________________FIRMA________________________ 

Appaltante:__________________________________FIRMA_________________________ 

Appaltatore:__________________________________FIRMA________________________ 

Appaltatore:__________________________________FIRMA________________________ 

 

In data________________ presso il sopra indicato sito si sono riuniti i Datori di Lavoro  

delle Imprese esecutrici e un rappresentante della Commitente. 

 

I presenti prendono atto delle attività da effettuarsi all’interno del sito e dei relativo documenti 

informativi sulla sicurezza indicanti i rischi delle imprese che opereranno nel sito per la 

realizzazione dei lavori inerenti l’appalto in oggetto. 

 
Si analizzano i nuovi rischi che possono presentarsi alle attività che si effettueranno 

contemporaneamente all’interno del sito e vengono decise le eventuali misure minime di 

prevenzione protezione (riportate nella tabella a pag. … del presente verbale) che si dovranno 

attuare a carico delle imprese ivi operanti. 

 

Si precisa che nel caso in cui i lavori siano effettuati alla presenza di attività lavorative della 

Committente, ogni impresa presente dovrà prendersi cura di non causare rischi ai dipendenti della 



 

    

 

 

 

Committente e sarà cura della stesso (tramite personale competente) effettuare audit di verifica di 

tale rispetto. 

 
Si stabilisce che la ditta_____________________________dovrà predisporre la delimitazione 

degli spazi oggetto dei lavori, al fine di interdire l’accesso al personale non autorizzato e che dovrà 

provvedere all’integrazione della cartellonistica di segnaletica ed emergenza conforme a quanto 

previsto dal Titolo V del dlgs 81/08) relativa alla nuova situazione venutasi a creare. 

 

Le imprese esecutrici s’impegnano, altresì di comunicare in tempo utile alla Committente eventuali 

modifiche delle proprie attività, che possano provocare l’insorgenza di rischi non previsti. 

 

Per quanto sopra la riunione si chiude con l’accettazione da parte di tutti i soggetti partecipanti 

delle disposizioni previste nel presente verbale. 



 

    

 

 

 

 
NUOVI RISCHI DA INTERFERENZE DOVUTI ALLA CONTEMPORANEITA’ DI ATTIVITA’ SVOLTE DA PIU’ IMPRESE E 

DERIVANTI DA LAVORI NON DEFINITI NEL CONTRATTO DI APPALTO (RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE) 
 
 

Nuovo rischio da interferenza 
(indicare il rischio e l’attività che 

determina tale rischio) 

 

Società interessate 
(indicare la società che 

genera il rischio e le 
società coinvolte da  tale 

rischio) 

Misure di Prevenzione e Protezione 
per eliminare/ridurre il rischio causato 

dal le nuove interferenze 

Società incaricate di 
attuare le Misure di 

Prevenzione e 
Protezione 

 

Data entro cui devono 
essere attuate le Misure 

di Prevenzione e 
Protezione 

 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 


