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I. PREMESSA

Contarina Spa € la societa soggetta all’attivita di direzione e coordinamento del Consorzio
Intercomunale Priula di Fontane di Villorba (TV) e del Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino
Treviso 3 di Montebelluna (TV), da questi interamente detenuta, che attualmente esegue “in house
providing” il servizio di gestione dei rifiuti nei 49 comuni associati, per un numero complessivo di

abitanti serviti, alla data del 31/12/2011, pari a 470.332.
L’Appaltatore dovra possedere una delle seguenti iscrizioni al’Albo Nazionale Gestori Ambientali:

- alla categoria 2, classe F (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi avviati effettivamente
ed oggettivamente a forme di recupero) limitatamente alle iscrizioni in essere alla data di
entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010 seguita, ove necessario, da istanza di iscrizione nella
categoria |IB ai sensi della circolare Albo n. 240 del 09/02/201 1, lettera c) e delibera n. |
del 30.01.2003 (all. B);

ovvero

- alla categoria |, classe B (popolazione complessivamente servita inferiore a 500.000 abitanti

e superiore o uguale a 100.000 abitanti).

Nel caso in cui il numero complessivo di abitanti nel territorio servito da Contarina dovesse
superare la soglia dei 500.000, per effetto dell'ingresso del Comune di Treviso nel novero degli
enti locali associati al Consorzio Intercomunale Priula (per il quale sono in corso trattative),
I’Appaltatore si obbliga ad adeguare i servizi resi e la propria iscrizione all’Albo Nazionale Gestori

Ambientali nella corrispondente categoria.

Il presente documento contiene le norme tecnico - operative in base alle quali Contarina intende
affidare in appalto il servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso gli impianti indicati da
Contarina dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata degli indumenti come meglio infra

specificato.
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2. DEFINIZIONI

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006,
n.152, e quelle dellallegato “F” del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con

D.G.R.V. n. 59/2004, nonché quelle di cui all’art. 3 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, ai fini del

presente Capitolato Speciale d’Appalto si adottano le seguenti definizioni / abbreviazioni:
Capitolato: il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

Appaltatore: 'operatore economico, singolo o plurimo (ad es.: raggruppamento temporaneo

di imprese), aggiudicatario dell’appalto;
Contarina: Contarina Spa;

Territorio: tutti i comuni serviti da Contarina durante la vigenza contrattuale (nell’allegato A

e riportato I'elenco dei comuni attualmente serviti);
EcoCentro: Centro Attrezzato Raccolta Differenziata dei rifiuti situato nel Territorio;

Indumenti: indumenti usati (codice CER 200110) e prodotti tessili (codice CER 200111)

conferiti dall’'utenza.

3. OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO

Il contratto ha per oggetto il servizio di raccolta e trasporto degli indumenti usati (codice CER

2001 10) e dei prodotti tessili (codice CER 2001 | I) nel’ambito del Territorio.

Il conferimento degli indumenti da parte dell’utenza e effettuato in contenitori (campane) con
apertura superiore a maniglione aventi le seguenti dimensioni indicative: larghezza 115 cm x
lunghezza |15 cm x altezza 220 cm circa, per una capacita effettiva di circa 2 mc, all'interno dei

quali vengono depositati gli indumenti.
Le prestazioni oggetto dell’appalto sono propriamente le seguenti:

I. Raccolta dei rifiuti derivanti dal conferimento differenziato degli indumenti tramite
svuotamento delle campane posizionate da Contarina sul Territorio, insacchettamento

degli indumenti rinvenuti sfusi all'interno delle campane e di sacchetti di ridotte dimensioni
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allinterno dei sacchetti consegnati da Contarina Spa. Tale operazione si rende necessaria
per evitare il deterioramento degli indumenti fino al loro conferimento a destino e per

'ottimizzazione dei carichi;

2. Rilevazione dati relativi agli svuotamenti dei contenitori gia dotati di transponder da 125

Khz;

3. Trasporto e conferimento degli indumenti presso l'impianto di Contarina sito a
Lovadina di Spresiano (TV) in Via Vittorio Veneto, 6. Nel caso in cui Contarina decida, per
motivate esigenze, di variare il sito di stoccaggio all’interno del Territorio, lo potra fare

senza che per questo nulla possa pretendere e/o obiettare I’Appaltatore.

Qualora all’avvio del servizio oggetto del presente capitolato non fosse disponibile I'attrezzatura
con le caratteristiche richieste dalla procedura di cessione degli indumenti
(http://www.contarina.it/eventi_gare.php), Contarina concedera una deroga a quanto previsto al
precedente punto 2 (Rilevazione dati) e successivo art. 8 (trasmissione dati) e fino all’avvenuta

completa dislocazione delle attrezzature.

Sulla base dei dati disponibili riferiti al primo semestre 2012 si stima una quantita complessiva di
indumenti usati e di prodotti tessili di circa 950 t\anno, ovvero di | 100 t\anno qualora il servizio

fosse effettuato anche nel Comune di Treviso.

Tale stima e meramente indicativa e non vincolante a livello di esecuzione del contratto e
I’Appaltatore non potra pretendere od obiettare alcunché e dovra comunque garantire il servizio

in oggetto.

[l contratto avra validita di 12 mesi dalla stipula contrattuale (che sara conclusa entro 60 giorni
dall’aggiudicazione definitiva dell’'appalto), presumibilmente per il periodo 01/12/2013 -
30/11/2014. Contarina si riserva I'opzione di prolungare il presente contratto, per una o piu volte,
per un periodo massimo complessivamente uguale alla durata iniziale, alle stesse condizioni
contrattuali.

Qualora allo scadere del contratto (alla fine del periodo certo o della\e eventuali proroghe) non
fossero state completate le formalita relative alla nuova gara ed il conseguente nuovo affidamento,

I'Appaltatore dovra garantirne I'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte
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dell’'operatore economico subentrante. Durante tale periodo di proroga tecnica rimarranno ferme

tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel presente Capitolato.

4. CARATTERE DEL SERVIZIO

| servizi oggetto del presente contratto sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali (art. |, L.
146/90) e costituiscono attivita di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni di cui al D.Lgs.
03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii, e come tali per nessuna ragione potranno essere sospesi O

abbandonati, salvo in casi di forza maggiore previsti dalla legge.

In caso di sciopero si applicano le disposizioni della Legge 12.06.1990, n. 146 che detta norme per
I'esercizio di tale diritto nei servizi di cui trattasi. Non saranno considerati causa di forza maggiore,
e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi del presente Capitolato, gli scioperi del personale
addetto ai servizi in contratto direttamente imputabili al’Appaltatore quali, a mero titolo
d’esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto

disposto dal contratto collettivo nazionale del lavoro.

In caso di abbandono o sospensione ed, in genere, per ogni inosservanza degli obblighi e delle
condizioni del presente Capitolato, Contarina potra sostituirsi, senza formalita di sorta,
all’Appaltatore per I'esecuzione d'ufficio dei servizi, avvalendosi di operatori economici autorizzati
ai sensi di legge od operando direttamente. Al verificarsi di tale evenienza Contarina si rivarra nei
confronti dell’ Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per I'ora detta
esecuzione d’ufficio, la cui attestazione avverra sulla base delle relative fatture e/o note di spesa.
Rimane, altresi, impregiudicata la facolta di Contarina di ogni azione e/o determinazione in ogni
sede per il risarcimento dei danni. Inoltre, qualora I'abbandono o la sospensione, totale o parziale,
dei servizi in contratto siano ingiustificati, Contarina, a suo insindacabile giudizio, potra disporre

'immediata risoluzione del contratto.

5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di eseguire tutti i servizi oggetto del presente appalto nel rispetto

della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia e di quella che in futuro sara
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emanata, con particolare riferimento al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e norme attuative. In materia di

sicurezza si fa riferimento, in particolare, al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e ss.mm.ii.

In caso di inosservanza dell’obbligo di cui al comma che precede, I'’Appaltatore sara ritenuto unico
responsabile delle violazioni commesse e, pertanto, I'unico soggetto tenuto al pagamento delle

sanzioni che saranno irrogate, fermo restando quant’altro stabilito nel presente Capitolato.

6. MODALITA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L’Appaltatore deve rispettare le seguenti modalita di gestione operativa delle attivita di seguito

riportate:
a) Raccolta

L’Appaltatore ha l'onere di provvedere allo svuotamento di 127 (centoventisette) contenitori;
oltre a questo dovra provvedere tempestivamente alla rimozione degli eventuali accumuli di
indumenti al di fuori degli stessi. Nel caso in cui il servizio fosse esteso anche al Comune di

Treviso I’Appaltatore dovra provvedere allo svuotamento di ulteriori 66 (sessantasei) contenitori.

Qualora durante le operazioni di raccolta fossero rinvenuti all’esterno delle campane sacchetti
contenenti rifiuti diversi dagli indumenti, gli stessi dovranno essere conferiti chiusi presso
limpianto di trattamento del rifiuto secco di Contarina Spa in via Vittorio Veneto, 6 a Lovadina di

Spresiano e pesati separatamente dagli indumenti.

La stessa procedura deve essere adottata nel caso siano rinvenuti all’esterno delle campane

indumenti bagnati o per i quali, comunque, non sia possibile I'avvio al recupero.

Se i suddetti conferimenti non conformi dovessero ripetersi e/o fossero tali da pregiudicare la
qualita del carico, il materiale dovra essere lasciato in loco e la problematica segnalata
nellimmediato al personale di Contarina, affinché possa procedere con la presa visione e a

mettere in atto le azioni necessarie alla risoluzione del problema.

Tutte le attivita oggetto dell’appalto dovranno essere effettuate secondo le necessarie frequenze,

ed ogni qualvolta segnalato dagli uffici competenti di Contarina, affinché possa essere garantito
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lindispensabile livello di igienicita e decoro e si evitino “traboccamenti” di indumenti dalle

campane. La frequenza minima degli svuotamenti dovra essere comunque settimanale.

Qualora le risultanze pratiche della raccolta rendessero necessaria ed opportuna una diversa
dotazione di campane, il loro numero potra essere modificato nel corso dell’appalto senza che per

questo nulla abbia a pretendere e/o obiettare I’Appaltatore.

Le campane saranno dotate di transponder per la rivelazione di dati utili alla gestione della
raccolta. L’Appaltatore dovra garantire ad ogni svuotamento della campana la lettura del
transponder, segnalando tempestivamente eventuali malfunzionamenti o problematiche

nell’acquisizione dei dati.

L’Appaltatore deve dotarsi di tutte le apparecchiature hw e sw per la lettura e la trasmissione dei

dati di cui sopra.

L’Appaltatore dovra garantire il servizio di svuotamento delle campane esclusivamente negli orari

di non fruibilita da parte dell’'utenza.

L’elenco dei siti di posizionamento delle campane, con indicazione degli orari di apertura dedicati
al conferimento da parte dellutenza, e contenuto nellallegato A. Sara cura di Contarina

aggiornare tale elenco comunicando eventuali modifiche e/o integrazioni.

In caso di concomitanza di n° 3 (tre) giorni festivi consecutivi I'’Appaltatore dovra garantire lo
svuotamento dei contenitori in almeno uno dei giorni festivi in modo da non sospendere il servizio

per piu di n° 2 (due) giorni consecutivi.

b) Trasporto e conferimento del rifiuto raccolto

Al termine del servizio, o al sopraggiunto riempimento dei volumi disponibili dei mezzi di
trasporto, dovra essere effettuato il conferimento dei rifiuti all'interno dei cassoni posizionati
presso il sito di stoccaggio di Contarina in Via Vittorio Veneto, 6 a Lovadina di Spresiano

esclusivamente nei seguenti orari:

- dal lunedi al venerdi: dalle 8.15 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30;
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- al sabato: dalle 08:15 alle 12:00.

Gli accessi dovranno essere preventivamente comunicati (con le modalita che saranno
previamente concordate) a Contarina, attraverso un programma di massima dei carichi che dovra
essere trasmesso entro il giovedi di ogni settimana, per la settimana successiva, nel quale verranno

rese note le quantita in ingresso (distinte per produttore) ed i giorni di conferimento.
Il conferimento degli indumenti nei cassoni deve essere effettuato:
- previo loro corretto insacchettamento;

- in maniera tale da occupare tutta la capacita utile dei cassoni, facendo particolare attenzione ad

evitare il fenomeno del materiale “fuori sagoma”;
- inserendo correttamente negli appositi alloggiamenti tutte le assi dei cassoni.
Ad ogni conferimento I'’Appaltatore dovra provvedere alla pulizia del sito di stoccaggio.

Nel caso in cui Contarina decida, per motivate esigenze, di variare il sito di stoccaggio all’interno
del Territorio, lo potra fare senza che per questo nulla possa pretendere e/o obiettare

I’Appaltatore.

7. PERSONALE IMPIEGATO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i servizi oggetto del presente Capitolato con l'impiego di
persone svantaggiate, cosi come definite dall’art. 4 della legge 381/91, in misura non inferiore al

30% dei lavoratori impiegati nell’appalto in oggetto.

In particolare I’Appaltatore e tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) assumere ed impiegare per tutta la durata del contratto (fatto salvo I'eventuale modifica
rispetto allo stato iniziale accertato, di documentate condizioni psico-fisiche che vadano a
pregiudicare I'impiego nei servizi affidati) il personale attualmente impiegato nell'esecuzione
dei servizi oggetto dell'appalto - compreso il personale appartenente alle categorie
individuate dall’art. 4, comma 4 della L. 381/91 - segnalato dall'impresa uscente. Al presente

Capitolato e allegato sub “D” I'elenco dell’attuale organico da impiegare;
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b) allo scadere del contratto comunichera in tempo utile a Contarina il numero ed il
nominativo dei propri dipendenti impiegati da oltre otto mesi nei servizi oggetto
dell’appalto, nonché le mansioni svolte dagli stessi e mettera a sua disposizione tutta la
documentazione che la medesima ritenesse utile al fine di effettuare le opportune verifiche.

L’Appaltatore, in quanto datore di lavoro, ha I'obbligo di assicurare, con continuita, il regolare
funzionamento del servizio, organizzando autonomamente il lavoro e garantendo la presenza di
personale idoneo, per numero e qualifica.

Il personale dipendente dell’Appaltatore dovra essere capace e fisicamente idoneo fatta eccezione
per coloro i quali dovranno essere assunti in forza delle disposizioni di legge sul collocamento
obbligatorio di mutilati ed invalidi e per il personale svantaggiato di cui all’art. 4 della Legge
381/1991.

L’Appaltatore dovra dimostrare di possedere in organico il personale addetto al suo svolgimento
sin dal primo giorno d’inizio del servizio, trasmettendo a Contarina con almeno 10 giorni di
anticipo, salvo diverso accordo tra le parti in funzione di ragioni specifiche, I'elenco di tutto il
personale recante l'indicazione dei nominativi ed il livello di inquadramento di ciascuno. In caso di
sostituzione o di aggiunta di personale, I'elenco di cui sopra dovra essere aggiornato e trasmesso,
entro |0 (dieci) giorni, a Contarina. Tali dati dovranno essere comunque forniti ogni volta che
Contarina ne faccia richiesta.

Il personale dell’Appaltatore deve tenere un comportamento corretto e riguardoso sia nei
confronti degli utenti che degli incaricati di Contarina; quest’ultima puo richiedere l'immediato
allontanamento del personale che venisse meno agli obblighi comportamentali previsti dal presente
Capitolato e/o dalla vigente normativa.

L’Appaltatore deve inoltre provvedere a tutti gli oneri ed obblighi che le disposizioni di legge, i
regolamenti e i contratti di lavoro pongono a suo carico.

L’Appaltatore, sotto la propria personale responsabilita, deve iscrivere tutto il personale,
compreso quello giornaliero, agli enti ed istituti previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti
disposizioni legislative; esso deve inoltre osservare ed applicare nei confronti dei propri dipendenti
tutte le disposizioni contenute nel contratto di categoria in vigore.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata da Contarina o segnalata dall’'lspettorato

del Lavoro, Contarina segnalera I'inadempienza all’Appaltatore e, se del caso, all’lspettorato stesso,

10
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e che procedera ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme
accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore della somma
accantonata non sara effettuato fino a quando dall’lspettorato del Lavoro non sia stato accertato
che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Il servizio dovra essere organizzato
secondo le esigenze descritte nella documentazione di gara e garantito indipendentemente dalle
ferie, dalla malattia, infortuni o altro.

Tutto il personale deve essere dotato, a cura e spese dell’Appaltatore, di divisa decorosa ed
adeguata in relazione ai servizi da svolgere, che deve essere tenuta in buono stato di
conservazione, ordine e pulizia. Il personale dovra, inoltre, essere munito di idonee calzature e
guanti protettivi, nonché sottoposto ad ogni cura e profilassi atte ad una protezione della persona
sotto il profilo igienico, sanitario ed antinfortunistico, secondo quanto indicato dal CCNL di
settore, dalle leggi vigenti e prescritte dalle Autorita Sanitarie competenti per territorio e dalle
normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Qualora la carenza o indisponibilita di personale non permettano il normale espletamento dei
servizi, sara cura dell’Appaltatore provvedere con personale proveniente da altri cantieri o assunto

a termine, senza alcun onere economico aggiuntivo per Contarina.

8. RILEVAZIONE SVUOTAMENTI E TRASMISSIONE DATI DI RACCOLTA

Per ogni luogo di carico deve essere rilevato il peso degli indumenti raccolti tramite apposita
strumentazione dell’Appaltatore. Nel caso in cui, al fine di ottimizzare i giri di raccolta, questo non
fosse possibile, ’Appaltatore dovra comunque effettuare la pesata complessiva presso la pesa di

Contarina, unica valida ai fini della fatturazione.

Contarina dara indicazioni al’Appaltatore circa la compilazione del buono da utilizzare durante il

servizio.

Entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese I'Appaltatore dovra trasmettere a Contarina per via

informatica al seguente indirizzo e-mail: ufficio.dati@contarina.it, ed esclusivamente su un tracciato

tipo fornito da Contarina, i dati relativi alle quantita di indumenti raccolti nel mese precedente.

11
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Entro il giorno 10 (dieci) dei mesi di luglio e gennaio I’Appaltatore dovra trasmettere a Contarina il

consuntivo dei dati relativi alle quantita di indumenti raccolti nel semestre precedente.

L’Appaltatore deve altresi dotarsi, a propria cura e spese, di idonea strumentazione atta a rilevare

e fornire a Contarina i seguenti dati con cadenza settimanale:

a. l'elenco delle operazioni di svuotamento eseguite e rilevate nel campo mediante
lettura del transponder e, nel caso di mal funzionamento dello stesso, della

matricola. Tale elenco dovra contenere le informazioni si seguito indicate:

I) data di rilevazione (formato data)

2) ora di rilevazione (formato ora)

3) codice transponder (formato testo)

4) matricola del contenitore (formato testo)

5) peso del materiale raccolto (formato numerico)
6) Comune di esecuzione dello svuotamento (formato testo)

7) codice del sistema di lettura (formato testo)

8) codice dell’operatore che ha svolto il servizio  (formato testo)

9) codice del mezzo usato per il servizio (formato testo)
10) targa del mezzo utilizzato (formato testo)
I 1) segnalazione (formato testo)

b. Nel campo “segnalazione” indicato al precedente punto a) dovra essere riportato il

grado di riempimento del contenitore sul quale viene espletato il servizio.

9. COLLABORAZIONE

L’Appaltatore & tenuto a segnalare tempestivamente a Contarina tutte quelle circostanze ed
evenienze che, rilevate nell’espletamento delle attivita oggetto dell’appalto, possano impedirne il

loro corretto svolgimento.

12



' . PARTNER: o0 (X )
( N )

o0 o0
SPATARINA SRUTRO £PHRe~0

E fatto altresi obbligo all’Appaltatore di segnalare immediatamente a Contarina qualsiasi

irregolarita riscontrata nel conferimento dei rifiuti fornendole tutte le informazioni utili del caso.

10. CONTROLLI

Contarina potra effettuare controlli e vigilanza sui servizi eseguiti dall’Appaltatore, onde verificarne

il corretto svolgimento.

Ai suddetti fini Contarina potra disporre, in qualsiasi momento, ispezioni dei locali, delle

attrezzature e di quant’altro inerente all’esecuzione dei servizi in parola.

L’Appaltatore & tenuto a fornire al personale di Contarina tutta la necessaria collaborazione,

nonché i chiarimenti e la documentazione richiesti ai fini di cui sopra.

Nel caso di riscontrate irregolarita, fatta salva ed impregiudicata ogni maggiore azione diretta o
provvedimento che possa competere a Contarina, saranno poste a totale carico dell’Appaltatore

tutte le spese sostenute da Contarina, per ispezioni, controlli e perizie necessarie.

L'azione di controllo e vigilanza da parte di Contarina non implichera per la stessa alcuna
responsabilita per quanto attiene al funzionamento e alla gestione dei servizi oggetto del presente
documento; ogni e qualsivoglia responsabilita rimarra sempre ed esclusivamente a carico

dell’Appaltatore.

11.INADEMPIENZE, PENALITA’

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, '’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare
nel piu breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine richiesto da Contarina, fermo
restando le altre forme di responsabilita e fatta salva la risarcibilita dell’eventuale maggior danno, e

passibile di penalita (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina per:
a) il mancato svuotamento dei contenitori: €\cad 100,00 (cento/00);

b) la mancata pulizia dell’area adiacente i contenitori: €\area 100,00 (cento/00);
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c) lirregolare (mancato, parziale ecc.) insacchettamento rispetto a quanto descritto al

precedente art. 3: €\cassone 1.000,00 (mille/00);

d) conferimenti di materiali non conformi nei cassoni posizionati presso il sito di stoccaggio di
Contarina, cosi come previsto all’art. 6 lettera b) del presente documento: €\cassone

1.000,00 (mille/00);

e) la mancata segnalazione di contenitori rotti, manomessi, inutilizzabili cosi come previsto dal

precedente art. 9: €\contenitore 200,00 (duecento/00);
f) la mancata lettura di un transponder: €\cad 50,00 (cinquanta/00);
g) non completo riempimento del cassone: €\cassone 500,00 (cinquecento/00);

h) la ritardata, errata o mancata trasmissione dell’elenco mensile e/o semestrale di
consuntivazione, cosi come previsto dall'art. 8 del presente documento: €\giorno 50,00

(cinquanta/00).

Contarina procede alla formale contestazione dell'inadempimento all’Appaltatore mediante
raccomandata o fax nel termine di |5 (quindici) giorni dalla sua rilevazione.

Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione I'’Appaltatore ha facolta di
presentare a Contarina le proprie giustificazioni per iscritto.

Acquisite e qualora valutate negativamente le giustificazioni presentate dall’Appaltatore, ovvero
decorso inutilmente detto termine, Contarina procede all’applicazione delle penali come sopra
determinate.

Non si applica alcuna penalita nel caso in cui i servizi non siano effettuati per oggettive cause di
forza maggiore, che comunque devono essere debitamente documentate dall’Appaltatore.
L'importo della penale € normalmente detratto dalla prima fattura in scadenza ovvero, se non
capiente, anche dalle successive fatture fino a completa compensazione della somma a tal titolo
dovuta dall’Appaltatore, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva che dovra essere

tempestivamente ripristinata.
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12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Contarina puo

procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa)

con C

onseguente incameramento della cauzione definitiva ex art. 113, D.Lgs. 163/06, allorché si

verifichi una o piu delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior

danno:

a) scioglimento, cessazione dell’Appaltatore;

b) revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attivita oggetto dell’appalto;

c) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’Appaltatore;

d) reiterate negligenze o deficienze regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di
Contarina, compromettano gravemente l'efficienza ed efficacia del servizio, anche nella
prospettiva della massimizzazione dei ricavi derivanti dalla compravendita degli indumenti;

e) subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza I'osservanza delle
prescrizioni contenute nel D.Lgs. 163/06;

f) mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto;

g) applicazione di penali, nellarco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al
10% dell'importo contrattuale riferito a tale periodo;

h) per violazione della disciplina sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

i) per violazione della clausola 231 di cui all’art. 24 del presente documento.

13.RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Le parti si danno reciprocamente atto che qualora, in esecuzione di norme di legge ovvero per

cause

quant

di forza maggiore o factum principis (es.: provvedimenti inibitori di Enti competenti ecc.), la

ita stimata annua di indumenti prodotti da Contarina si dovesse ridurre di oltre il 20%

rispetto a quella indicata all'art. 3, CSA, il presente contratto potra essere dichiarato risolto su

istanz

a di ciascuna delle Parti, a far data dall’efficacia di tale provvedimento. In tale specifica ipotesi

Contarina non riconoscera all’Appaltatore alcun indennizzo.
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Nel caso in cui a Contarina dovesse subentrare un altro soggetto nella gestione degli indumenti,
I’Appaltatore sara tenuto a proseguire I'esecuzione delle prestazioni in oggetto alle medesime

condizioni stabilite nel presente Capitolato.

14. SUBAPPALTO

Il subappalto € ammesso in conformita alle prescrizioni e nel rispetto dei limiti contenuti nell’art.

118, D.Lgs. n. 163/2006.

L’'accettazione del subappalto & subordinata all’adozione da parte di Contarina di specifico

provvedimento autorizzativo.

Contarina si riserva la facolta di non concedere I'autorizzazione al subappalto ovvero di concederla
solo per periodi di tempo limitati, ove riscontri che il ricorso al subappalto per determinati servizi

o in determinati periodi, possa comunque influire negativamente sul buon andamento dell’appalto.

L’Appaltatore deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora
I’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine,

Contarina sospende il successivo pagamento a suo favore.

Ogni spesa diretta o indiretta relativa o conseguente al subappalto € a totale carico

dell’Appaltatore.

15. CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ vietata la cessione del contratto.
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16.RACCOLTA PORTA A PORTA DEGLI INDUMENTI TRAMITE SOGGETTI
TERZI.

Durante tutta la vigenza contrattuale Contarina si impegna a non stipulare con altri soggetti
analoghi accordi in ordine alla raccolta differenziata degli indumenti con le stesse modalita oggetto

del presente Capitolato.

Contarina si riserva pero la possibilita di effettuare in un anno n. 3 (tre) raccolte straordinarie con
modalita porta a porta affidandole a terzi richiedenti, aventi scopi benefici, senza che I'’Appaltatore

possa pretendere od obiettare alcunché.

17.RESPONSABILITA

L’Appaltatore & responsabile nei confronti dei terzi e di Contarina per i danni derivanti
dall’inadempimento delle obbligazioni contrattuali, dal’operato dei propri dipendenti e pertanto
dovra adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con I'obbligo di controllo, al fine di
garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il
contratto. Quindi, e fatto obbligo all’aggiudicatario di mantenere Contarina sollevata ed indenne
contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate, nei confronti della stessa, da terzi
danneggiati.

L’Appaltatore sara comunque tenuto a risarcire Contarina dal danno causato da ogni
inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato, ogni qual volta venga accertato

che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dalla Contarina.

L’Appaltatore risponde direttamente dei danni prodotti a persone, animali o cose in dipendenza
dell’esecuzione dei servizi allo stesso affidati, e rimane a suo carico il completo risarcimento di

danni prodotti a terzi.

L’Appaltatore €, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso
Contarina e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle cose, alle proprieta e alle persone,
siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall’appalto. E’ fatto obbligo
all’Appaltatore di provvedere all’accensione e mantenimento, per tutta la durata contrattuale, di

una specifica polizza assicurativa per danni da responsabilita civile verso terzi RCT a cose e animali
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e responsabilita civile verso terzi RCT, avente per oggetto “Iattivita di raccolta, trasporto rifiuti
per conto di Contarina”, per un massimale assicurato non inferiore ad Euro 5.000.000
(cinquemilioni) unico. Ogni automezzo dedicato all'appalto deve prevedere un massimale per la
polizza RC - Auto non inferiore a Euro 5.000.000 (cinquemilioni). | suddetti massimali non
rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'operatore economico aggiudicatario. In
caso di mancato o ritardato adempimento dell'assicurazione e/o per I'eventuale parte eccedente
del danno da risarcire risponde in via diretta ’Appaltatore cosi come per eventuali scoperti e/o

franchigie previste dalle polizze.

18. PAGAMENTI

Il pagamento di ogni singola fattura emessa dall’Appaltatore avverra entro 60 giorni data fattura
fine mese mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati indicati dall’Appaltatore.

La fatturazione avverra mensilmente a consuntivo in base ai pesi riscontrati in ingresso alla
stazione di travaso di Contarina, a seguito di validazione dei dati trasmessi dall’Appaltatore a
Contarina secondo quanto previsto dall’art. 8. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento
verra sospeso dalla data di contestazione.

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge

I3 agosto 2010, n° 136 e s.m.i..

19.SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto sono a carico dell’Appaltatore.

20.PERSONALE E SICUREZZA

Contarina considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e pone quindi la
tutela dell’integrita fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario della propria

politica aziendale.
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Pertanto per quanto sopradescritto ’Appaltatore dovra svolgere tutte le attivita che sono oggetto
dell’appalto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro e
di tutela ambientale e quindi rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore eseguire la Valutazione dei
rischi della propria attivita e porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i
comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro

e dirette alla prevenzione dei rischi.

Contarina, come previsto dallart. 26 del D.Lgs. 81/08, mette a disposizione in sede di
presentazione dell’offerta il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.
statico) con indicate le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori
affidati a soggetti terzi all’interno di aree di lavoro rientranti allinterno della propria disponibilita

giuridica e utilizzato per stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Tale documento dovra essere condiviso, prima dell’inizio delle attivita connesse all’appalto, in sede
di riunione congiunta tra I'’Appaltatore e Contarina. In tale momento di condivisione saranno
individuate eventuali misure aggiuntive di prevenzione e protezione contro i rischi da interferenza
che saranno eventualmente indicate in un ulteriore documento, cosi detto D.U.V.R.I. dinamico, al
quale sara data attuazione congiuntamente con il D.U.V.R.l. statico, e che sara a quest’ultimo

allegato.

Prima della stipula del contratto I’Appaltatore dovra pertanto comunicare a Contarina i rischi da

interferenza dovuti alla propria attivita al fine di permettere a Contarina di aggiornare il D.U.V.R.l.

(Documento di Valutazione dei Rischi interferenziali) da allegsare al contratto.

II D.U.V.R.l. & allegato al contratto di appalto, ne costituisce pertanto parte integrante e non
enucleabile e viene redatto allo scopo di promuovere la cooperazione e il coordinamento per
eliminare interferenze, infortuni e incidenti durante le attivita lavorative oggetto dell'appalto tra le
attivita svolte dall’Appaltatore, quelle svolte dai lavoratori di Contarina e eventualmente svolte

dagli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro.

Il documento € elaborato da Contarina e viene firmato per presa visione e accettazione da parte

dell’Appaltatore.

L’Appaltatore dovra produrre tutta la documentazione richiesta all’interno del D.U.V.R.I..
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L’Appaltatore si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove
dovra svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla
sicurezza nell’area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio

o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.

Nel corso dell’appalto e ogni qual volta una delle due parti identifichi la possibilita che occorrano
rischi non precedentemente valutati, viene indetta una riunione di cooperazione e coordinamento
per linformazione e la valutazione congiunta dei rischi e degli interventi di protezione e

prevenzione da adottare.

| servizi dovranno essere eseguiti con personale idoneo al servizio da svolgere e I'Appaltatore
dovra dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale individuati nel proprio

Documento di Valutazione dei Rischi necessari per I'esecuzione del servizio di cui al contratto.

L’Appaltatore imporra al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri

preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

L’Appaltatore dovra trasmettere prima dell’inizio del servizio e tenere in seguito aggiornato

I'elenco dei preposti aziendali con relativi attestati di avvenuta formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08.

E’ fatto obbligo ai dipendenti di essere muniti di apposita tessera di riconoscimento di cui all’ artt.

26 del D.Lgs. 81/08.

Nel caso sia rilevata la presenza di personale del’Appaltatore incapace o inadempiente ai propri
doveri di sicurezza o che non rispetti le norme, procedure, regolamenti, ordini aziendali, il
personale di Contarina lo comunichera al Responsabile del’Appaltatore per i provvedimenti del

caso.

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d’opera che I'Appaltatore intendera usare nell’esecuzione
dei lavori di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi
nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. | mezzi soggetti a collaudo o a verifica
periodica dovranno essere in regola con tali controlli. Nell'esecuzione della manutenzione dei
mezzi e delle attrezzature dovra essere prestata particolare attenzione alle caratteristiche di

sicurezza dei macchinari, rispettando le prescrizioni del costruttore.
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In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell’Appaltatore di situazioni di
pericolo, quest’ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle
norme che regolano la materia, dovra senza indugio informare Contarina per metterla

eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati.

21.CAUZIONE DEFINITIVA

Il soggetto aggiudicatario dell’appalto deve costituire la garanzia fideiussoria di cui all’articolo |13,
comma |, D.Lgs. 163/2006. Tale garanzia deve prevedere espressamente quanto stabilito dal
comma 2 ed e progressivamente svincolata in base a quanto fissato dal comma 3 del medesimo

articolo 1 13.

Tale garanzia fideiussoria non potra essere completamente svincolata se non ad avvenuto e
definitivo regolamento di tutte le pendenze tra Contarina e I’Appaltatore, sempre che a Contarina

non competa il diritto di incameramento della garanzia o di parte della stessa.

In ogni caso competera a Contarina un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sulla garanzia

fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, Contarina dovesse rivalersi sulla garanzia in parola,

I’Appaltatore dovra immediatamente provvedere alla sua ricostituzione.

Si applicano altresi i commi 4 e 5, articolo |13, D.Lgs. 163/2006.

22.INTERPRETAZIONE NORME CONTRATTUALI, CONTROVERSIE E FORO
COMPETENTE

Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente CSA e della restante
documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti e all’Appaltatore. In caso di
discordanza e/o incertezza ermeneutica nell’interpretazione della volonta contrattuale andra
preferita I'interpretazione che consente la migliore e piu tempestiva realizzazione degli interessi
pubblici perseguiti da Contarina, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicita;
ove non si raggiungesse un accordo interpretativo in conformita a tali criteri, Contarina stabilira

linterpretazione piu conforme e dara ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali I’Appaltatore
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dovra dare immediata esecuzione, impregiudicate ogni diversa interpretazione e/o pretesa
dell’Appaltatore, che questi potra fare valere nell’opportuna sede giudiziale.

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non dara mai
diritto all’Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la
modificazione delle prestazioni né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Contarina.
In caso contrario, tale comportamento sara ritenuto quale grave inadempienza contrattuale che
potra dar luogo alla dichiarazione di immediata risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 12 del
presente Capitolato.

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro
insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto € riservata

in via esclusiva al foro di Treviso.

23.DOMICILIO CONTRATTUALE

Per tutti gli effetti contrattuali, deve intendersi come domicilio dell’Appaltatore la relativa sede
amministrativa indicata in sede di offerta, anche se divergente da quella legale, salvo che per le
notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le
disposizioni del Codice Civile. Ogni comunicazione e notificazione all’Appaltante si intendera

validamente inoltrata se effettuata presso la sua sede amministrativa.
Eventuali variazioni dei dati inerenti a Contarina di cui sopra saranno tempestivamente comunicati
alla controparte tramite raccomandata r.r. ad ogni senso ed effetto di legge e cosi anche dovra fare

'Appaltatore.

24.CLAUSOLA 231

Preso atto dell’avvenuta adozione ed attuazione da parte di Contarina SpA del Modello
organizzativo cd. 231, I'Appaltatore si obbliga ad accettare ed osservare nell’esecuzione del
presente contratto i principi enunciati nel Codice Etico (documento attualmente scaricabile dal

sito http://www.contarina.it/azienda.php).
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25.ALLEGATI

Sono allegati al presente documento per farne parte integrante e sostanziale i seguenti atti:

sub “A” - Elenco siti di posizionamento delle campane, con indicazione degli orari di apertura
dedicati al conferimento da parte dell’utenza. Gli orari per I'anno 2014 saranno tempestivamente

comunicati all’Appaltatore;
sub “B” - Elenco siti di posizionamento con numero di contenitori previsti;
sub “C” — D.U.V.R.l. cumulativo per tutti gli EcoCentri e dell'impianto di Contarina Spa.

sub “D” — elenco personale attualmente impiegato nel servizio.
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