Prot.:
CONTARINA SPA
Sede in Lovadina di Spresiano — Provincia di Treviso

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO TRA CONTARINA SPA E PER IL
SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DEI MATERIALI
CONTENENTI AMIANTO. (CIG )

L’anno ( ), il giorno ___ ( ) del mese di ,

e redatta la presente scrittura privata, in unico originale, da valere ad

- Michele Rasera nato a Treviso il 07/09/1965 - C.F.
RSRMHL65P07L407V, il quale interviene nel presente atto in qualita
di Direttore e Legale Rappresentante di Contarina Spa, con sede

legale ed amministrativa in via Vittorio Veneto 6, Lovadina di

Spresiano (TV), C.F. e P. IVA 02196020263, in esecuzione della

delibera CdA del _/ /  , d’orain avanti anche solo Contarina;
- nat_ a ) il (C.F.
) __ quale interviene nel presente atto in

qualita di , giusto latto ,
della (se del caso: mandataria del R.T.I. con
e , raggruppamento costituito con atto

), con sede legale in , N. a

(_) ed attuale sede amministrativa in

, N. a (L), partita .LV.A. n.




, d’ora in avanti denominata anche e semplicemente

PREMESSO CHE
- con propria delibera del _ / / il C.d.A. di Contarina

approvava la documentazione ed indiceva la procedura di gara ad

- scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte, la
Commissione di gara, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare
di gara, ha valutato le n. __ offerte pervenute, individuando la

migliore in quella presentata da ; ======

- con propria delibera del _ / [/ , il C.d.A. di Contarina
prendeva atto delle risultanze di gara e approvava i relativi verbali
redatti dalla suddetta Commissione, aggiudicando in via definitiva

I’appalto in oggetto a ; SE===S=SSS=SS=S======s

-in data __ /_/ Contarina comunicava ai partecipanti I'esito

- alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per I'annullamento né

richieste di sospensione del provvedimento di aggiudicazione

- sono stati effettuati i controlli di legge e acquisita la necessaria
documentazione prodromica alla stipula del presente contratto!; ===

Premesso quanto sopra e riconosciuto che é intenzione

! Owvero: “al fine di dare certezza ai rapporti discendenti dall'aggiudicazione
dell’appalto in parola, il presente contratto & sottoscritto nelle more del
completamento dei gia avviati controlli di legge circa il possesso in capo
al’Appaltatore dei requisiti richiesti, dando atto che un eventuale esito negativo
degli stessi comportera la risoluzione del (il recesso dal) presente contratto ai sensi
e con gli effetti di legge”;



delle parti tradurre in formale contratto la reciproca
volonta di obbligarsi, si conviene e si stipula quanto segue:

art. ) PREMESSA. - La Premessa e gli atti ivi citati, pur se non
materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del
presente contratto. ==================================
art. 2) OGGETTO. - Contarina affida al’Appaltatore, che accetta
senza riserva alcuna, I'esecuzione in appalto del servizio pubblico di
gestione dei materiali contenenti amianto come esattamente
descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto (CSA), da svolgersi nel
territorio dei Comuni elencati nell’allegato n. 7 del medesimo CSA.

L’esecuzione dell’appalto deve avvenire in maniera tale da raggiungere
gli obiettivi fissati e nel pieno rispetto di quanto stabilito dal CSA e,
ove migliorativa, dall’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di
gara, documenti qui richiamati quale parte integrante e sostanziale del
presente contratto ed allegati al medesimo mediante deposito nel
relativo fascicolo del contratto, agli atti di Contarina. ===========
art. 3) DURATA. - Il presente contratto ha durata pari a 18 mesi, a
decorredal . .20l efinoal . .20]_° ================
Contarina si riserva I'opzione di prolungare il presente contratto, per
una o piu volte, per un periodo massimo complessivamente uguale
alla durata iniziale, alle stesse condizioni contrattuali. ===========
Tale opzione sara comunicata all’Appaltatore — che si impegna fin

d’ora ad accettarla — con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

% Data presunta di avvio del servizio: 01/12/2013, e comunque al massimo entro e
non oltre 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto



art. 4 IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTO. -
L'importo complessivo stimato per la durata contrattuale di cui al c. |
del precedente art. 3, non vincolante per Contarina, € di Euro

( ) + IVA, calcolato applicando all’importo

posto a base di gara il ribasso percentuale del _ , % offerto
dall’ Appaltatore in sede di gara. ==========================
Resta ferma la previsione dell'art. 115, D.Lgs. 163/06 in tema di
revisione periodica dei prezzi. Nel caso non fossero disponibili i dati
di cui allart. 7, c. 4, lett. ¢) e comma 5 del D.Lgs. 163/06, e quindi
non si potesse effettuare la revisione prezzi in base a tale procedura,
la stessa sara effettuata in base alla variazione media annuale
dellindice F.O.l.. ====================================

Contarina liquida all’ Appaltatore il corrispettivo delle sole prestazioni
effettivamente e regolarmente eseguite, sulla base dell’elenco prezzi
risultante dall’offerta di gara, dietro presentazione di regolare fattura
mensile. Il pagamento delle fatture debitamente compilate,
documentate (allegando I'originale della 4" copia del formulario e, nel
caso di eventuale trasporto transfrontaliero, copia del documento di
movimento) e autorizzate, avviene con fondi propri entro 30 (trenta)
giorni d.ffm.. =====================================s

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, L. 136/2010, si da atto che il
pagamento del corrispettivo avverra esclusivamente tramite bonifico

bancario, pena la nullita del presente contratto, sui conti correnti

- IBAN - ; S=================

- IBAN - ; S=================




Il soggetto delegato dall’Appaltatore ad operare su tali conti correnti

e s C.F. . ================

L’Appaltatore deve tempestivamente comunicare a Contarina ogni
variazione relativa ai suddetti dati. ========================
In caso di ritardo nel suddetto pagamento imputabile a Contarina,
I’Appaltatore ha diritto a percepire interessi moratori conteggiati al
tasso ufficiale di riferimento. In ogni caso eventuali, eccezionali ritardi
nei pagamenti dovuti a cause di forza maggiore non danno diritto
all’Appaltatore di pretendere indennita di qualsiasi specie, né di
chiedere lo scioglimento del contratto. =====================
art. 5) INADEMPIMENTI E PENALITA’. — Contarina vigila sulla
corretta esecuzione dei servizi eseguiti da parte dell’Appaltatore,
verificando in particolare il rispetto della programmazione
settimanale dei ritiri dei rifiuti. ===========================
In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti,
I'Appaltatore, oltre allobbligo di ovviare nel piu breve tempo
possibile, e comunque non oltre il termine richiesto da Contarina,
fermo restando le altre forme di responsabilita e fatta salva la
risarcibilita dell’eventuale maggior danno, € passibile dell’applicazione
delle penalita (art. 1382 c.c.) indicate nell’art. 18 del Capitolato. ====
Contarina procede alla formale contestazione dell'inadempimento
al’Appaltatore mediante raccomandata o fax nel termine di |5
(quindici) giorni dalla sua rilevazione. ======================
Nel termine di |5 (quindici) giorni dal ricevimento della
contestazione I'’Appaltatore ha facolta di presentare a Contarina le

proprie giustificazioni per iscritto. ========================



Acquisite e qualora valutate negativamente le giustificazioni
presentate dall’Appaltatore, ovvero decorso inutilmente detto
termine, Contarina procede all’applicazione delle penali come sopra
determinate. ===================S=SSSSSSSSSSS=S=====S
Non si applica alcuna penalita nel caso in cui i servizi non siano
effettuati per oggettive cause di forza maggiore, che comunque
devono essere debitamente documentate dall’Appaltatore. =======
L'importo della penale € normalmente detratto dalla prima fattura in
scadenza ovvero, se non capiente, anche dalle successive fatture fino
a completa compensazione della somma a tal titolo dovuta
dall’ Appaltatore, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva. ======
art. 6) RISOLUZIONE CONTRATTUALE. - Fatte salve le
cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, in
primis il venir meno dei requisiti di partecipazione alla procedura di
gara da cui discende il presente contratto, Contarina puo procedere
alla sua risoluzione ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa)

allorché si verifichi una o piu delle seguenti ipotesi, fermo restando il

a) grave negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate
e contestate che, a giudizio di Contarina, compromettano
gravemente ['efficienza e/o l'efficacia del servizio, o siano tali da
determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi, in
quest’ultimo caso sentito il parere del Settore Igiene Pubblica della

Azienda U.LS.S. competente per territorio o di altro organismo



b) subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza

i) applicazione di penalita, nell’arco di un trimestre, per un importo
complessivo superiore al 10% dellimporto contrattuale riferito a tale

j) per violazione della disciplina sulla tracciabilita dei flussi finanziari

k) per violazione della clausola 231 di cui al successivo art. |3. ====
In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore,
Contarina procede all’incameramento della cauzione definitiva e
'Appaltatore e tenuto all’integrale risarcimento dei danni, ivi
compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al
rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per

effetto della risoluzione stessa. ==========================



Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a
titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all’Appaltatore per le

prestazioni regolarmente eseguite. ========================
art. 7) RISOLUZIONE ANTICIPATA DELL’APPALTO. - Le
parti si danno reciprocamente atto che qualora, in esecuzione di
norme di legge ovvero per factum principis, la quantita annua di rifiuti
gestiti tramite Contarina si dovesse ridurre di oltre il 20% rispetto a
quella indicativa di cui all’allegato n. 2 del CSA, relativa all’anno 2012,
il presente contratto potra essere dichiarato risolto su istanza di
ciascuna delle Parti, a far data dall’efficacia di tale provvedimento. In
tale specifica ipotesi Contarina non riconoscera all’Appaltatore alcun
indennizzo. =================SSSSSSSSSSSSSSS=S======
Nel caso in cui a Contarina dovesse subentrare un altro soggetto,
I’Appaltatore sara tenuto a proseguire |'esecuzione delle prestazioni
in oggetto alle medesime condizioni stabilite nel presente contratto.

art. 8) ESECUZIONE D’UFFICIO. - Qualora si verifichino
inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale dei
servizi, e ove I'’Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) non
ottemperi agli ordini scritti ricevuti entro un termine ultimativo
stabilito da Contarina, quest’ultima puo eseguire d’ufficio i servizi
necessari al regolare andamento dell’appalto, direttamente ovvero
mediante altro operatore economico. =====================
Contarina, oltre alle eventuali penalita, si rivale nei confronti
dell’Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette,
sostenute per ['esecuzione d’ufficio dei suddetti servizi, la cui

attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa,



mediante trattenuta sul primo pagamento utile o rivalendosi sulla
cauzione definitiva, impregiudicata la facolta di Contarina di ogni
azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento dei danni.
art. 9) INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI CONTRATTUALI
E CONTROVERSIE. - In caso di discordanza o incertezza
ermeneutica nell'interpretazione della volonta contrattuale va
preferita l'interpretazione che consente la migliore e piu tempestiva
realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da Contarina, ai sensi
del presente contratto e degli artt. 177 e seguenti del D.Lgs. n. 152
del 03/04/2006, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza,
dell’economicita, della trasparenza e del coordinamento dei vari
servizi in appalto. ====================================
Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformita ai
criteri sopra descritti, Contarina stabilisce linterpretazione piu
conforme e da ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali
I'Appaltatore deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni
diversa interpretazione e pretesa dell’Appaltatore, che questi puo
fare valere nell’opportuna sede giudiziale. ===================
Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso
del servizio non da mai diritto all’Appaltatore di assumere decisioni
unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione del
servizio né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da
Contarina. ===========================SS===S======sS
Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a

qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere in ordine



all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto &
riservata in via esclusiva al foro di Treviso. ==================

art. 10) CAUZIONE DEFINITIVA. - A garanzia dell’esatto
adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali
danni o del rimborso di spese che Contarina dovesse sostenere per
inadempienze o per cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente accordo, I'’Appaltatore presta a favore di Contarina apposita
cauzione definitiva ex art. 113, D.Lgs. 163/06 pari al __% dell’importo

contrattuale stimato di cui al precedente articolo 4, ovvero per un

massimale di Euro , mediante n.
emessa da di , in data
1 , con conseguente automatico svincolo della cauzione

provvisoria presentata in sede di partecipazione alla procedura di

A seguito del progressivo svincolo parziale della cauzione definitiva ai
sensi dell'art. |13, c. 3, D.Lgs. 163/06, I’Appaltatore deve subitamente
consegnare a Contarina copia della nuova garanzia. ============

art. 1) DOMICILIO CONTRATTUALE. - Per tutti gli
effetti contrattuali deve intendersi come domicilio dell’ Appaltatore la
relativa sede amministrativa indicata nell’offerta di gara, anche se
divergente da quella legale, salvo che per le notificazioni da eseguirsi
tramite ufficiale giudiziario per le quali troveranno normale
applicazione le disposizioni del Codice Civile. ================

Ogni comunicazione e notificazione da parte dell’Appaltatore a

Contarina si intendera validamente inoltrata se effettuata presso la
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sede legale ed amministrativa sita in Via Vittorio Veneto n. 6 a
Lovadina di Spresiano (TV). =============================
In caso di variazioni dei suddetti indirizzi ciascuna parte si impegna a
subitamente darne notizia all’altra tramite raccomandata a/r ad ogni
senso ed effetto di legge. ==============================

art. 12) SPESE CONTRATTUALL. - La stipula del presente
contratto - le cui spese, imposte e tasse (per scritturazione, copia,
bolli, ecc.) sono totalmente a carico dell’Appaltatore - avviene
mediante scrittura privata con registrazione in caso d’uso. Consta la
presente scrittura privata di n. __ fogli. ====================
art. 13) CLAUSOLA 231. Preso atto dell'avvenuta adozione
ed attuazione da parte di Contarina SpA del Modello organizzativo
cd. 231, I'Appaltatore si obbliga ad accettare ed osservare
nell'esecuzione del presente contratto i principi enunciati nel Codice

Etico (documento attualmente scaricabile dal sito

http://www.contarina.it/azienda.php). ===

art. 14) NORME DI RINVIO. - Per tutto quanto non
espressamente stabilito nel presente contratto, allegati compresi, si
rinvia alle norme del Codice Civile e della normativa di settore se ed
in quanto applicabili, in primis il D.Lgs. 163/06. ================
Fatto, letto, approvato e sottoscritto,

CONTARINA SPA

IL DIRETTORE GENERALE

SIG. MICHELE RASERA
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L’APPALTATORE
IL

SIG.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile,

I’Appaltatore dichiara di espressamente accettare, in particolare, le

- articoli del CSA: art. 15 (“Oneri generali a carico
dell’Appaltatore”); art. 16 (“Adempimenti e informazioni”); art. 17

(“Invio dati”); art. 18 (“Verifiche e penalita”); art. 19 (“Subappalto”).

- articoli del presente contratto: art. 3 (“Durata”); art. 4 (“Importo
contrattuale e pagamento®), art. 5 (“Inadempimenti e penalita”), art. 6
(“Risoluzione contrattuale”), art. 7 (“Risoluzione anticipata
dell'appalto”), art. 8 (“Esecuzione d'ufficio”), art. 9 (“Interpretazione
degli atti contrattuali e controversie”), art. 12 (“Spese contrattuali”).
L’APPALTATORE

IL

SIG.
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