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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI MATERIALI
CONTENENTI AMIANTO

Spresiano, luglio 2013
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Art. |. Premessa

Il presente documento contiene le norme tecnico - operative in base alle quali Contarina — societa
soggetta all’attivita di direzione e coordinamento del Consorzio Intercomunale Priula di Fontane di
Villorba (Autorita di Bacino TV2) del Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3 di
Montebelluna (Autorita di Bacino TV3), da questi interamente detenuta e affidataria “in house providing”
del servizio gestione rifiuti — intende affidare in appalto la gestione dei materiali e rifiuti contenenti
amianto nel territorio dei Comuni Consorziati, oltre a quello dei Comuni appartenenti al Consorzio
Servizi di Igiene del Territorio (C.I.T.) - Autorita di Bacino Treviso | di Conegliano (TV), in base ad

appositi accordi tra le relative autorita competenti.

Art. 2. Oggetto dell’appalto

Il presente appalto ha per oggetto la corretta gestione (bonifica, raccolta, trasporto e smaltimento /

stoccaggio) dei materiali contenenti amianto (MCA) provenienti dalle seguenti tipologie di utenze:
a) abitazioni civili e insediamenti civili ai sensi delle DGRV n. 1690/2002 e DGRV 265/201 |;
b) utenze diverse da quelle di cui alla lettera precedente.

Contarina puo chiedere all’Appaltatore di effettuare anche la gestione dei suddetti rifiuti abbandonati

nel territorio dei Comuni di cui all’art. I.

Ai soli fini del presente appalto con il termine “trattamento” si intendono le operazioni di smaltimento

di cui all’'allegato B del D.Lgs. 152/2006.
Art. 3. Normativa ambientale di riferimento

Di seguito sono elencate le principali norme cui e assoggettato il presente appalto.

Amianto

O Legge 27/03/1992, n. 257: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell’amianto;
0 Decreto Ministeriale 6 settembre 1994, Ministero della Sanita: Normative e metodologie
tecniche per la valutazione del rischio, la bonifica, il controllo e la manutenzione dei materiali

contenenti amianto presenti negli edifici
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0 Decreto Ministeriale 14 maggio 1996, Ministero della Sanita: Normative e metodologie
tecniche per gli interventi di bonifica: unita prefabbricate, tubazioni e cassoni in cemento-amianto, ecc.;

O Decreto 20 agosto 1999, Ministero della Sanita: Ampliamento delle normative e metodologie
tecniche per gli interventi di bonifica: utilizzo di rivestimenti incapsulanti per la bonifica di manufatti in
cemento-amianto, bonifica di materiali con amianto a bordo delle navi, ecc.;

0 Deliberazione della Giunta Regionale 3 dicembre 1996, n. 5455: Linee di Piano regionale di
protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dellambiente, ai fini della difesa dai
pericoli derivanti dall’amianto;

0 Decreto del Dirigente della Direzione Prevenzione aprile 2000, n. 265: Attuazione Piano
Regionale Amianto (ARPAV) di cui alle DGRV 5455/96 e 5108/98. Aggiornamento protocollo ed
adozione schema di modello del Piano di lavoro di cui all’art. 34 del D.Lgs. 277/91 per la bonifica delle
coperture in cemento amianto;

0 Deliberazione della Giunta Regionale 28 giugno 2002, n. 1690: Linee-Guida per la rimozione, il
trasporto e il deposito provvisorio di piccole quantita di materiali contenenti amianto;

O Delibera della Giunta Regionale 15 marzo 2011 n. 265: L’applicazione di “Linee interpretative
Regionali per la sorveglianza sulle attivita lavorative con esposizione all’amianto (Titolo IX Capo Il D.

Lgs. 81/08)”.

Albo Nazionale Gestori Ambientali

0 Decreto Ministeriale Ambiente del 28/04/1998, n. 406: Regolamento recante norme di
attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'’Albo nazionale delle

imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

0 Decreto Ministeriale del 5/2/2004: Modalita ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attivita di bonifica dei beni contenenti

amianto;

0 Delibera Comitato Nazionale n° | del 30/03/2004: Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella

categoria |10 — Bonifica dei beni contenenti amianto;

a Circolare Comitato Nazionale n° 2700 del 21/4/2004: Applicazione del D.M. 5 febbraio 2004
relativo alle modalita ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello

Stato dalle imprese che effettuano la attivita di bonifica dei beni contenenti amianto.

Normativa rifiuti
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O Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3: Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti;

O Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36: Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle

discariche di rifiuti;
0 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale;

0 Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita dei
rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-

legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

Sicurezza nei luoghi di lavoro

0 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo | della legge 3 agosto 2007, n.

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 4. Caratteristiche dei servizi

| servizi oggetto del presente appalto sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali (art. |, L. 12 giugno
1990, n. 146) e costituiscono attivita di pubblico interesse sottosposta alle disposizioni di cui al D.Lgs.
03/04/2006, n. 152, e come tali per nessuna ragione possono essere sospesi o abbandonati, salvo i casi di

forza maggiore previsti dalla legge.

Non sono considerati causa di forza maggiore, e quindi sono passibili dell’applicazione delle relative penalita
stabilite contrattualmente, gli scioperi del personale addetto ai servizi in appalto direttamente imputabili
all’Appaltatore quali, a mero titolo d’esempio, la ritardata corresponsione delle retribuzioni o il mancato

rispetto delle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro.

In caso di riduzione, abbandono o sospensione, ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle
condizioni del presente Capitolato, Contarina puo sostituirsi all’Appaltatore per |'esecuzione d'ufficio dei
servizi, avvalendosi di altre imprese autorizzate, con rivalsa delle maggiori spese sull’ Appaltatore medesimo

e senza pregiudizio delle penalita applicabili e dell'eventuale risarcimento dei danni.

In ogni caso di forza maggiore, i servizi devono essere recuperati non appena le condizioni lo consentano.

Tali recuperi non possono dare luogo a maggiori pretese economiche da parte dell’ Appaltatore.

Alla luce di tali finalita, personale di Contarina potra essere presente al momento dell'esecuzione del

servizio nelle sue varie fasi.

Art. 5. Modalita di esecuzione dei servizi.
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| servizi sono resi con le seguenti modalita:
a) Servizio "ordinario di microraccolta" cosi come definito dalla DGRV n. 1690/2002;

b) Servizio "integrativo" per materiale non imballato, che non rientra nelle condizioni previste per la

microraccolta;
c) Servizio per materiale abbandonato sul territorio.

| servizi che I'Appaltatore deve effettuare presso le Utenze richiedenti, per conto di Contarina, riguardano

le seguenti categorie di materiali:
a) lastre di cemento-amianto;

b) manufatti di vario tipo contenenti amianto in matrice compatta, ad esempio canne fumarie,

tubazioni, vasche, mattonelle in vinil-amianto;
c) i materiali in matrice friabile;
d) altri materiali contenenti amianto in confezione originale (ad es. guanti, coperte, guarnizioni, ecc.);
e) materiali contenenti amianto di uso domestico (sottopentole, phon, teli da stiro, ecc.).
In base al Codice CER si distinguono:

a) 17.06.05*: materiali da costruzione contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi
(lastre, canne fumarie, vasche, ecc...);

b) 17.06.01*: materiali isolanti contenenti amianto (phon, teli da stiro, pannelli, coppelle, carte, tessili,
materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, ecc.) diversi dai materiali da
costruzione.

Contarina si riserva altresi di chiedere all’Appaltatore I'esecuzione di servizi similari o complementari a
quelli espressamente previsti dal presente Capitolato. A tal proposito, ove tali servizi non siano inquadrabili
nelle tipologie per le quali esista gia un prezzo stabilito, saranno concordate le modalita gestionali e i

corrispondenti prezzi unitari, tenendo a riferimento quelli di gara.

Art. 6. Caratteristiche e limitazioni per la micro raccolta

Limiti di provenienza per la microraccolta

Il materiale contenente amianto deve provenire esclusivamente da abitazioni civili e da insediamenti civili,
escludendo tassativamente 'origine industriale e/o artigianale.
La rimozione di materiale contenente amianto puo essere effettuata in proprio dal singolo cittadino, qualora

sia proprietario dei manufatti, purché questo adotti specifici dispositivi di protezione individuali.
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Limiti qualitativi per la microraccolta

Possono essere raccolti esclusivamente i materiali aventi le seguenti caratteristiche:

a) Lastre in cemento amianto, purché non danneggiate da incendio, eventi atmosferici straordinari o altro;

b) Manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare rotture
polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche, ecc.), mattonelle in vinil amianto non in
opera;

c) Altri MCA in confezione originale (es. guanti, coperte, guarnizioni, ecc.);

d) MCA di uso domestico (sottopentole, phon, teli da stiro, ecc.).

Limiti quantitativi di microraccolta:

Possono essere raccolti rifiuti entro le seguenti quantita:

a) Lastre in cemento amianto: superficie massima da rimuovere pari a 75 mq e per un peso non superiore
ai 1300 kg;

b) Manufatti di vario tipo (come definiti al precedente paragrafo lettera b) in matrice compatta: peso
complessivo non superiore a 1.000 Kg;

c) Altri MCA in confezione originale: peso non superiore a 10 Kg;

d) MCA di uso domestico: peso non superiore a 5 Kg.

Gli interventi di smontaggio di manufatti posti in quota devono essere eseguiti unicamente dal basso, con
uso di opera provvisionale a norma o di cesta sopraelevabile. L’altezza massima consentita del manufatto e

pari a m 3 (tre) dal suolo.

Art. 7. Servizio ordinario di microraccolta

Il servizio ordinario di microraccolta, da svolgersi in conformita alle DGRV nn. 1690/2002 e 265/201 1,
prevede la raccolta, trasporto e trattamento del rifiuto preventivamente imballato dall'Utente entro 50
(cinquanta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte di Contarina, ovvero entro il minor termine

indicato dall’Appaltatore nell’offerta di gara.

In caso di necessita da parte degli Utenti, I'Appaltatore, previa richiesta da parte di Contarina, € tenuto ad

eseguire un servizio in via d’'urgenza entro |5 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Eventuali variazioni inerenti al programma di raccolta, concordate con gli Utenti, devono essere comunicate

tempestivamente a Contarina unitamente al nuovo programma di raccolta.
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L’Appaltatore deve effettuare tutti i recuperi (interventi presso la singola utenza iniziati ma non conclusi
nella giornata programmata) entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di ritiro programmata, dandone

tempestiva comunicazione a Contarina e all’Utente.

L’Appaltatore € tenuto ad effettuare il servizio di raccolta a domicilio fino ad esaurimento delle richieste

ricevute da Contarina entro il termine di scadenza contrattuale.

La consegna del kit per I'imballaggio agli utenti avviene, di norma, a cura di Contarina. A tal fine
I'Appaltatore fornisce periodicamente a Contarina, entro |5 (quindici) giorni dalla richiesta di quest'ultima, i
kit per l'imballaggio con le caratteristiche definite nel presente Capitolato. Il corrispettivo per questa

specifica fornitura deve essere fatturato a parte rispetto agli altri servizi/forniture.

Contarina puo comunque chiedere allAppaltatore di effettuare la consegna diretta del kit al domicilio

dell’Utente, il che deve avvenire entro |5 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

L'Appaltatore & tenuto ad eseguire sopralluoghi gratuiti nel caso in cui Contarina reputi necessario

verificare la tipologia e la quantita dei materiali rispetto a quanto dichiarato nella richiesta di servizio.

L'Appaltatore provvede a ritirare il rifiuto imballato presso gli utenti comunicati da Contarina, previo
preavviso telefonico agli stessi circa la data e I'ora del ritiro, almeno 3 (tre) giorni prima dell'intervento,
inoltrando allo S.P.L.S.A.L. di competenza, al’ARPAYV, e per conoscenza a Contarina, le comunicazioni di
esecuzione del servizio previste dalla norma di cui alla DGRV 1690/2002 e DGRV 265/2011 per gli

interventi di microraccolta.

L'Appaltatore deve verificare la regolarita del confezionamento del materiale da parte del’Utente prima di

raccoglierlo.

Nel caso i rifiuti non siano regolarmente imballati, I'operatore incaricato deve verbalizzare, nell'apposito
spazio del modulo di richiesta del servizio, la contestazione e le motivazioni del mancato ritiro, rinunciando
al caricamento del rifiuto e documentando fotograficamente Il'errato confezionamento. Tale contestazione
deve essere sottoscritta dall’operatore incaricato della raccolta e dall’Utente. Copia della contestazione e
della documentazione fotografica devono pervenire a Contarina entro 5 (cinque) giorni dal fatto, per le
verifiche di competenza, a seguito delle quali, nel caso Contarina confermi I'errato confezionamento, ¢
attribuito all'Appaltatore un adeguato riconoscimento economico. La medesima procedura deve essere
attuata anche nel caso in cui i rifiuti si trovino in area non accessibile al mezzo di raccolta oppure I'Utente

non consenta l'effettuazione del ritiro.

In seguito all’esecuzione del servizio, I'’Appaltatore compila la specifica sezione del modulo di richiesta
presentato dall'Utente (e trasmesso da Contarina congiuntamente alla richiesta di esecuzione servizio)
riportando la quantita di rifiuto raccolto e la data di esecuzione, nonché il numero del formulario

d’identificazione del rifiuto.
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Il servizio & effettuato esclusivamente per la raccolta del rifiuto concordato, compilando il relativo

formulario di identificazione allegato al presente CSA.

Art. 8. Composizione del kit di imballaggio

Il kit & costituito da un contenitore in cartone contenente almeno i materiali di seguito specificati:

* n. | (una) mascherina filtrante monouso con fattore di protezione FFP3 o superiore;

* n. | (un) paio di guanti in neoprene;

* n. | (un) paio di occhiali antinfortunistici a perdere;

* n. | (una) tuta da lavoro monouso in tessuto non tessuto con cappuccio;

* n. | (uno) spruzzatore manuale contenente 2 litri di incapsulante conforme al DM 20/08/1999, categoria
D;

* n. | (un) rotolo di nastro adesivo largo da imballaggio da almeno metri 50;

* n. 2 (due) etichette autoadesive indicanti la presenza di rifiuti in amianto;

* n. 2 (due) teli in polietilene, superficie minima ml 3 x 4, da tagliare secondo necessita, spessore mm
0,15 -0,20;

* n. | (un) sacco robusto per la raccolta di materiali sfusi, dimensione cm 50 x 85, spessore 0,25 mm;

* n. | (un) paio di copriscarpe;

* il manuale delle istruzioni per le operazioni di imballaggio preventivamente approvato da Contarina.

Ad integrazione del kit di imballaggio di cui sopra, devono essere forniti su richiesta di Contarina:

= taniche da 5 (cinque) litri di soluzione incapsulante conforme al DM 20/08/1999, categoria D;

= quantita aggiuntive dei materiali di cui al comma precedente e/o di cui all'Allegato del presente

Capitolato.

Le specifiche tecniche dei materiali costituenti il kit sopra indicate sono da intendersi minime, comunque

quelle dei prodotti proposti devono essere conformi alla vigente normativa di settore.

Sulla confezione del kit devono essere apposti esclusivamente i loghi in bianco e nero degli Enti di cui all’art.

| con i riferimenti telefonici di dimensioni non inferioria 18 x 10 cm.

| prodotti componenti il kit devono essere conformi al campione presentato in sede di offerta di gara, salvo

eventuali variazioni approvate preventivamente da Contarina stessa durante il periodo contrattuale.

Art. 9. Servizio integrativo
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Il servizio integrativo riguarda il materiale non imballato che non rientri nelle condizioni previste per la
microraccolta, in qualsiasi stato di posa, che richieda pertanto l'intervento dell'Appaltatore per la

rimozione, la preparazione per il trasporto e il trattamento, comprese eventuali opere di ricopertura.

A seguito del ricevimento della richiesta di intervento pervenuta da Contarina, I'Appaltatore effettua un

sopralluogo per valutare la tipologia e I'entita dell'intervento stesso.

L'Appaltatore fornisce a Contarina, entro quindici |5 (giorni) dalla data di ricevimento della richiesta di cui
al c. 2, un preventivo per lintervento che comprende tutti gli oneri dalla rimozione al trattamento finale,
compresa |'eventuale ricopertura; per quest'ultima attivita |I'Appaltatore deve fornire un prezzo a parte sulla
base delle specifiche tecniche della ricopertura richiesta, oltre ad una relazione appropriata sulle

metodologie tecnico-operative dell'intervento.

Il preventivo rimane vincolante per I’Appaltatore per almeno 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento da

parte di Contarina.

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento del nulla osta da parte di Contarina, I'Appaltatore si attiva con il
Servizio S.P.L.S.A.L. del’Azienda U.L.S.S. competente per territorio secondo le procedure previste dalla

DGRYV 265/201 | e redige, se richiesto, I'opportuno piano di lavoro ai sensi dell’art. 256, D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore deve eseguire il servizio di rimozione, trasporto e trattamento dei rifiuti entro 10 (dieci)
giorni dalla data di comunicazione dell’esecuzione della raccolta al Servizio S.P.I.S.A.L. dell’Azienda U.L.S.S.
competente per territorio o di approvazione del piano di lavoro se richiesto da parte di quest’ultimo,

ovvero entro il minor termine indicato dall’ Appaltatore nell’offerta di gara.

L’Appaltatore deve trasmettere a Contarina e all’Utente, prima dell’esecuzione dell’intervento, copia

dell’avvenuta approvazione del piano di lavoro da parte dello S.P..S.A.L..

L'Appaltatore deve contattare I'Utente con almeno 3 (tre) giorni di anticipo per fissare linizio
dell’intervento, concordando con lo stesso eventuali variazioni, e comunicando tempestivamente tali

tempistiche anche al Servizio S.P.I.S.A.L. del’Azienda U.L.S.S. competente per territorio e a Contarina.

Lintervento di smontaggio € eseguito esclusivamente mediante personale qualificato in grado di effettuare
la rimozione e I'imballaggio di rifiuti nelle diverse condizioni di posa ai sensi della normativa vigente,
preparando il rifiuto in bancali o in sacchi adeguati alle dimensioni e al peso del rifiuto in funzione di quanto

richiesto dagli impianti di destinazione.

Prima dell’inizio del trasporto dei rifiuti verso limpianto di destinazione autorizzato approvato
preventivamente da Contarina, |'Appaltatore redige il rapporto di avvenuta esecuzione del servizio

utilizzando I'apposito modulo trasmessogli da Contarina congiuntamente alla richiesta di esecuzione dello
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stesso. |l rapporto deve riportare la quantita di rifiuto raccolto, che deve corrispondere a quella indicata nel

formulario di trasporto ove I'’Appaltatore deve risultare quale produttore/detentore.

Oltre ai casi previsti espressamente nel presente articolo, I'Appaltatore non deve contattare |'Utente senza

la previa autorizzazione di Contarina.

Art. 10.  Servizio per materiali abbandonati sul territorio

Il servizio per la rimozione, il trasporto e il trattamento dei materiali contenenti amianto giacenti in stato di
abbandono sulle strade ed aree pubbliche, o sulle aree private comunque soggette ad uso pubblico, e

effettuato dall'Appaltatore con le modalita del "servizio integrativo".

L'Appaltatore deve eseguire il servizio di rimozione, trasporto e trattamento entro 10 (dieci) giorni dalla
data di richiesta di esecuzione da parte di Contarina. L'Appaltatore deve comunicare l'avvio dell’intervento
a Contarina e al Servizio S.P.1.S.A.L. del’Azienda U.L.S.S. competente per territorio ed al’ARPAV secondo
quanto previsto dal DGRV 265/201 |.

Con un’unica richiesta di servizio, mediante pagamento di un unico diritto di chiamata, possono essere
richiesti fino a tre interventi di rimozione nello stesso territorio di Bacino (vedasi allegato 7), purché la

somma dei quantitativi raccolti sia comunque non superiore ai 1.000 kg.

Prima dell’inizio del trasporto dei rifiuti verso limpianto di destinazione autorizzato approvato
preventivamente da Contarina, |'Appaltatore redige il rapporto di avvenuta esecuzione del servizio
utilizzando I'apposito modulo trasmessogli da Contarina congiuntamente alla richiesta di esecuzione dello
stesso. |l rapporto deve riportare la quantita di rifiuto raccolto, che deve corrispondere a quella indicata nel

formulario di trasporto ove I'’Appaltatore deve risultare quale produttore/detentore.
Art. 11. Riconoscimenti economici a favore dell’Appaltatore

Nel caso in cui 'Utente non assolva correttamente agli oneri a suo carico, '’Appaltatore ha diritto ai

seguenti riconoscimenti economici:

a) n°l Diritto di chiamata ordinario per il servizio ordinario di microraccolta, nel caso in cui I'Utente,
dopo aver concordato il giorno, I'ora e il luogo dellintervento, non consenta l'effettuazione del
conferimento, oppure nel caso in cui il materiale non sia stato adeguatamente confezionato oppure
sia posto in area effettivamente non accessibile al mezzo di raccolta; la constatazione di tale

irregolarita deve essere effettuata mediante verbale sottoscritto dall’Utente e dall'Appaltatore;
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b) n° | Diritto di chiamata per servizio integrativo, nel caso in cui I'Utente, dopo aver concordato il
giorno, l'ora e il luogo dell’intervento, non consenta l'avvio e/o I'esecuzione di un servizio
integrativo;

c) la tariffa oraria prevista nell'offerta, per ogni ora o frazione di ora oltre i primi trenta minuti previsti
per le operazioni di carico, esclusivamente dedicata a servizi supplementari (sgombero, raccolta in
piu punti, ecc.); la constatazione di tale irregolarita deve essere effettuata mediante verbale

sottoscritto dal’Utente e dall'incaricato dell'Appaltatore.

Qualora I'Utente non sia presente al momento dell'accertamento dell'irregolarita, I'’Appaltatore deve
stendere un rapporto circostanziato, lasciando una copia presso l'unita locale dell’'Utente in modo tale che
sia chiaramente visibile e rintracciabile (es.: inserimento in cassetta postale, affissione salda su accesso
allimmobile).

Per ogni tipologia di servizio oggetto del presente appalto con il relativo “diritto di chiamata” Contarina
remunera I'Appaltatore di tutti i costi indiretti e, comunque, di tutti quei costi non altrimenti specificati

nell’elenco prezzi di cui all'allegato |.
Art. 12.  Pesatura

L’Appaltatore deve dotarsi, a propria cura e spese, di idonea attrezzatura (debitamente collaudata, tarata e
manutentata) per la pesata presso I'Utente che rilasci adeguato bindello all’atto della raccolta. Tale bindello
deve essere firmato dall’'Utente e dal trasportatore, non si potra dar corso al trasporto, ad eccezione dei

rifiuti abbandonati, qualora non vi sia la firma dell’Utente sul bindello in questione.

Nel caso di servizio per materiali abbandonati sul territorio la pesata deve essere effettuata nei singoli punti
di prelievo nelle forme sopra descritte e il relativo bindello deve essere consegnato all’operatore di

Contarina ove presente, oppure trasmesso a Contarina entro 24 ore dall’esecuzione del servizio.

In ogni caso copia del bindello di pesata deve essere allegata al formulario da consegnare all’Utente

unitamente alla fattura.

Ai fini della fatturazione si precisa che fa fede il solo peso indicato nel bindello e non quello presente su

formulario.

L’Appaltatore deve consegnare a Contarina copia della certificazione relativa alla pesa prima dell’inizio del

servizio ed inoltre copia di ogni verbale di revisione della stessa non appena effettuata.
Art. 13. Mezzi ed attrezzature
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Per I'esecuzione dei servizi previsti nel presente Capitolato, I'Appaltatore deve disporre delle attrezzature e
dei mezzi autorizzati in quantita ed efficienza tali da garantire un corretto e razionale svolgimento del

servizio, tali da non recare pregiudizio per la salute e per 'ambiente.

| mezzi di trasporto utilizzati devono essere accompagnati dalla attestazione di idoneita in relazione ai tipi di
rifiuti da trasportare ai sensi delle norme vigenti, compresa la normativa ADR, dotati di accorgimenti tecnici
atti ad evitare dispersioni lungo il tragitto fino agli impianti di trattamento. E' comunque vietato il trasporto

dei rifiuti in assenza di copertura con telo impermeabile o non contenuti in attrezzature o ambiente chiusi.
Art. 14. Destinazione dei rifiuti

L’Appaltatore deve disporre, in proprio o tramite contratti con terzi, di specifici impianti per il trattamento
dei materiali contenenti amianto.

Va privilegiato I'utilizzo di impianti di destinazione dei rifiuti che, a parita di condizioni tecniche ed
economiche, siano dislocati alla distanza minore possibile dall’area di produzione.

Per i rifiuti destinati ad impianti di stoccaggio provvisorio I'Appaltatore deve fornire semestralmente, entro
il mese successivo alla fine del semestre solare di riferimento, una certificazione con i dati relativi ai
conferimenti agli impianti di destinazione finale; dopo lo stoccaggio provvisorio i rifiuti devono essere
trasportati esclusivamente ad un impianto di trattamento finale, con esclusione del passaggio da stoccaggio

ad altro stoccaggio.

L’Appaltatore deve attrezzarsi al fine di garantire il trattamento dei rifiuti indipendentemente dagli orari di
apertura o del periodo di funzionamento degli impianti, senza che questo possa comportare alcuna

rivendicazione economica nei confronti di Contarina.

Qualora le possibilita di conferimento presso gli impianti in disponibilita dell’ Appaltatore, come indicati in
sede di offerta di gara, dovessero cessare per motivi direttamente o indirettamente non riconducibili
all'Appaltatore, quest’ultimo deve immediatamente avvisare per iscritto Contarina, indicandone
dettagliatamente i motivi. Contarina potra concedere la sospensione del servizio per un periodo non
superiore a quindici giorni, per consentire all'Appaltatore di individuare altre soluzioni di trattamento.
Decorso inutilmente tale periodo senza giustificato motivo, Contarina potra procedere alla risoluzione del

contratto per inadempimento.

La nuova destinazione dei rifiuti deve essere comunicata a Contarina con almeno quarantotto ore di
anticipo rispetto al conferimento, provvedendo a trasmettere contestualmente copia dell’autorizzazione

dell'impianto subentrante; l'inizio del conferimento nel nuovo impianto & subordinato alla formale
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accettazione da parte di Contarina e non pud comunque, in nessun caso, comportare un aumento dei

corrispettivi d’appalto.

Art. 15. Oneri generali a carico dell'Appaltatore

Per i servizi di microraccolta |'Appaltatore, pena la revoca dell’aggiudicazione, entro trenta giorni dalla
comunicazione della stessa, deve predisporre un “Piano di Lavoro Generale” ai sensi delle DGRV n.

1690/2002 e DGRY 265/201 1, sulla base del modello unico di cui al Decreto del Dirigente regionale della

Direzione per la Prevenzione n. 265 del 28/02/2000 e deve presentarlo, una tantum (salvo eventuali

variazioni, ove necessarie), ai Servizi S.P.I.S.A.L. delle Aziende U.L.S.S. competenti per territorio, con gli
allegati di seguito elencati o altra documentazione richiesta dai Servizi S.P.I.S.A.L. stessi, trasmettendo a

Contarina copia con timbro di deposito.

Contestualmente alla presentazione ai Servizi S.P.I.S.A.L. competenti per territorio, copia del “Piano di

Lavoro Generale” deve essere inviata al Dipartimento Provinciale ARPAYV di Treviso.

Non appena ottenuta I'approvazione del PLG da parte dello S.P.I.S.A.L., e comunque prima dell'effettuazione
del primo servizio in programma, I'Appaltatore deve far pervenire tale “Piano di Lavoro Generale” a

Contarina.
In particolare il “Piano di Lavoro Generale” deve definire:

a) gli scopi e le azioni da intraprendere durante i sopralluoghi preliminari, ad esempio dopo la

segnalazione di rinvenimento di materiali contenenti amianto abbandonati;

b) le modalita operative in caso di bonifica, rimozione, confezionamento e trattamento suddivise a

seconda delle categorie dei materiali;

c) la modulistica per le comunicazioni allo S.P.I.S.A.L. degli interventi (“Anagrafica di intervento”) con
anticipo di almeno due giorni (esclusi prefestivi e festivi), sulla base dello schema definito dalle

DGRYV 1690/2002 e DGRV 265/201 1.

In occasione della presentazione del “Piano di Lavoro Generale”, I’Appaltatore deve fornire ai Servizi

S.P.LS.A.L. delle Aziende U.L.S.S. documentazione circa:
a) |l possesso delle autorizzazioni amministrative prescritte dalle leggi;

b) Lautorizzazione al trasporto dei rifiuti contenenti amianto e [lautorizzazione al deposito

provvisorio dei rifiuti, se previsto;

c) La copia del registro di carico e scarico;
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L'organizzazione generale e la pianificazione dell’Appaltatore relativamente al servizio di
microraccolta, ad esempio: flussi informativi interni, composizione delle squadre di intervento per
professionalita, rispetto dei previsti modi e termini di ritiro dei rifiuti contenenti amianto, eventuali

deleghe di poteri di direzione e coordinamento del personale, ecc.;
Gli adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in particolare gli articoli da 246 a 261;
L’assunzione regolare dei dipendenti;

Il possesso, da parte dei dipendenti, del Titolo di Abilitazione rilasciato al termine dei corsi di
formazione effettuati ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 08/08/1994;

L'idoneita sanitaria dei lavoratori alla mansione specifica di “addetto alla rimozione di materiali
contenenti amianto” rilasciata dal Medico competente, aggiornata almeno annualmente;

Gli accertamenti sanitari ulteriori previsti dal protocollo sanitario stabilito dal proprio medico
competente;

La dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettiva (DPC), previsti nel proprio
documento di valutazione dei rischi elaborato ai sensi del D.Lgs. 81/08, allegando elenco e

caratteristiche tecniche di conformita;

La dotazione di attrezzature e prodotti specifici, adatti ai servizi, allegando elenco e caratteristiche

tecniche di conformita;

La dotazione di un mezzo mobile da utilizzarsi come spogliatoio e dotazione di acqua in quantita

sufficiente per potersi lavare accuratamente dopo l'intervento;
La dotazione di opere provvisionali tali da garantire il lavoro in quota in condizioni di sicurezza;

La definizione degli impianti autorizzati di prima destinazione dei rifiuti, come gia indicati in sede di

offerta di gara.

L'Appaltatore deve effettuare, senza alcun costo aggiuntivo, i sopralluoghi presso le Utenze che necessitano

di servizio integrativo al fine di predisporre il preventivo necessario allo svolgimento dell’'intervento.

L’Appaltatore libera Contarina da ogni responsabilita derivante da danni a cose e persone che dovessero

incorrere per propria imperizia, imprudenza o negligenza durante I'esecuzione dei servizi.

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere all’accensione e mantenimento, per tutta la durata

contrattuale, di una specifica polizza assicurativa per danni a cose e animali e responsabilita civile verso terzi

RCT, avente per oggetto “il servizio pubblico di gestione dei materiali contenenti amianto per conto di

Contarina Spa”, per un massimale assicurato minimo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni) unico. Ogni

automezzo dedicato all’appalto deve prevedere un massimale per la polizza RC - Auto non inferiore a Euro

5.000.000 (cinquemilioni) unico.
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L’Appaltatore deve fornire a Contarina, prima dell'inizio dell’appalto, copia delle polizze assicurative e

successivamente la quietanza di pagamento dell’eventuale rinnovo delle stesse non appena versato il premio

e comunque entro |5 (quindici) giorni dalla scadenza.

Non puo essere in nessun caso addebitato a Contarina alcun onere aggiuntivo derivante da maggior costo

di trasporto, raccolta e trattamento oltre a quanto previsto dal contratto d’appalto.

L’Appaltatore, oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, ha I'obbligo di
osservare e far osservare a tutto il personale impiegato le norme a tutti i livelli emanate. In particolare,
sono a carico dell’Appaltatore gli obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori nonché alle condizioni del lavoro come previste da INPS, INAIL e altri enti competenti, cui

I’Appaltatore deve rivolgersi per qualsiasi informazione in proposito.

Tutto il personale impiegato nel servizio deve essere vestito in modo decoroso ed uniforme, nel rispetto
delle norme di sicurezza, munito di documenti e tessere al fine dell’'identificazione, la quale puo avvenire
anche da parte di personale di Contarina. Lo stesso deve mantenere un atteggiamento corretto e

rispettoso nei confronti degli Utenti o di altri soggetti coinvolti nell’esecuzione del servizio.

L’Appaltatore deve fornire materiali e attrezzature in quantita tale da fare fronte a eventuali ulteriori
esigenze di servizio, che si manifestassero nel corso dell'incarico; inoltre deve fornire tutti quei materiali di
consumo, a perdere o pluriuso, ritenuti necessari per I'esecuzione del servizio. Contarina pud chiedere
limmediato allontanamento del personale che venisse meno agli obblighi comportamentali previsti dal

presente Capitolato e/o dalla vigente normativa applicabile.

L’Appaltatore rimane responsabile a termini di legge per qualsiasi ritardo nell’esecuzione dei servizi stabiliti
dal Capitolato per motivi a lui imputabili.
Nello svolgimento del servizio I’Appaltatore € tenuto alla stretta collaborazione con Contarina per quanto
concerne il conseguimento degli obiettivi e il rispetto delle finalita prescritte dalle norme in materia di
tutela dell’ambiente e della salute, cooperando alle seguenti azioni:
a) informazione e formazione del personale impiegato nei servizi, finalizzata alla loro corretta ed
efficiente esecuzione;
b) segnalazione a Contarina delle circostanze e fatti rilevati nell'espletamento del proprio compito
che possano impedire, ostacolare o rallentare il regolare svolgimento dei servizi, adoperandosi nel
contempo all'eliminazione degli stessi.

L’Appaltatore deve comunque effettuare ogni comunicazione agli enti previste per legge, anche se non

espressamente indicate nel presente Capitolato e senza poter pretendere alcunché da parte di Contarina.
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Nel caso in cui i rifiuti fossero conferiti all’estero, I'Appaltatore deve, a propria cura e spese, svolgere
lintera procedura di Notifica per I'esportazione, nonché provvedere all'accensione delle fideiussioni
previste dalla normativa di settore. | soggetti di cui all’art. | non devono risultare come notificatori.

Nell’effettuazione di trasporti transfrontalieri nel caso in cui non sia rispettata la programmazione prevista,
di norma non si potra recuperare il viaggio se non nella settimana successiva in ottemperanza allart. 16,

lettere a) e b), Regolamento (CE) n. 1013/2006 del 14 luglio 2006.

Art. 16. Adempimenti e informazioni

Ove non gia richiesti in sede di gara o di stipula contrattuale, prima dell’attivazione dei servizi, o nel corso
della vigenza contrattuale qualora subentrino variazioni sostanziali a quanto comunicato, |'Appaltatore deve

fornire la seguente documentazione o informazioni:

a) il nominativo e i riferimenti del referente incaricato di tenere i rapporti con Contarina e, in sua
assenza, del sostituto;

b) il recapito cui possono essere indirizzate le comunicazioni urgenti che Contarina intendesse
trasmettere;

c) il numero e il tipo di personale impiegato nel servizio, compreso I'elenco del personale in possesso
del patentino ADR ove previsto dalla normativa, a dimostrazione del possesso dei requisiti
richiesti;

d) copia conforme dei contratti o degli accordi commerciali con gli impianti di destinazione finale;

e) copia delle autorizzazioni all’esercizio degli impianti di destinazione dei rifiuti;

f) copia dei provvedimenti di autorizzazione degli automezzi utilizzati;

g) copia del Piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori.

Art. 17. Invio dati.

| formulari relativi al servizio devono essere redatti a cura del trasportatore, conformemente alla normativa
vigente e secondo le indicazione comunicate da Contarina, prima dell’avvio del servizio.

Entro tre giorni dalla data del conferimento a destino, '’Appaltatore deve far pervenire a Contarina (a
mezzo fax o posta elettronica) la fotocopia del formulario contenente i dati riscontrati dal destinatario
onde consentire a Contarina la tempestiva redazione dei registri rifiuti.

Con frequenza mensile, I'Appaltatore deve far pervenire a Contarina:

a. [loriginale della quarta copia del formulario relativo al servizio ordinario di microraccolta
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(quest’ultima deve riportare timbro e firma dell’impianto di destinazione), nel quale produttore &
ente territorialmente competente, allegando i bindelli di pesatura dell'impianto, i rapporti di
avvenuta esecuzione dei servizi e i relativi bindelli di pesatura del singolo Utente;

b. la fotocopia della quarta copia del formulario relativo al servizio integrativo (nei quali produttore ¢ il
soggetto che effettua la bonifica) allegando i bindelli di pesatura dell’impianto, i rapporti di avvenuta
esecuzione dei servizi e i relativi bindelli di pesatura del singolo Utente.

Tali documenti possono essere recapitati assieme alla fattura e comunque devono pervenire a Contarina, in
unica soluzione accompagnati da un elenco riepilogativo, entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo
a quello di riferimento (le date di riferimento si intendono quelle di conclusione del trasporto).

Contarina provvede alla verifica mensile dei formulari ricevuti rispetto ai formulari registrati ed evidenzia
all’Appaltatore eventuali mancanze o incongruenze.

Nel caso si accerti lo smarrimento della 4" copia del formulario, I’Appaltatore deve far pervenire a
Contarina una copia conforme del documento, con timbro e firma in originale del legale rappresentante del
trasportatore.

Sempre con frequenza mensile, I'Appaltatore deve garantire I'effettuazione di una verifica dei conferimenti
tra I'impianto di destino e Contarina, facendo pervenire a quest’ultima, via posta elettronica, il tracciato
concordato con Contarina. Tale tracciato deve pervenire entro il quinto giorno del mese successivo a
quello di riferimento (le date di riferimento si intendono quelle di conclusione del trasporto).

| tracciati dei dati di cui sopra sono definiti da Contarina, in accordo con I’Appaltatore, prima dell’avvio del
servizio.

| dati devono essere forniti in formato MS-Excel e ciascuna riga di movimentazione deve contenere almeno
i seguenti campi:

- produttore (ragione sociale e indirizzo);

- trasportatore (ragione sociale e indirizzo);

- destinatario (ragione sociale e indirizzo);

- intermediari;

- formulario e data emissione formulario;

- stato fisico;

- OSR;

- classi di pericolo;

- data fine trasporto;

- CER;

- quantita determinata a destino;

- utente presso il quale € stato svolto il servizio / luogo di raccolta.
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Ai fini della compilazione del Modello Unico di Dichiarazione (M.U.D.), ai sensi della legge 25/01/1994, n.
70, con frequenza annuale, I’Appaltatore deve garantire I'effettuazione di una verifica dei conferimenti tra
Pimpianto di destinazione e Contarina, facendo pervenire a quest’ultima, via posta elettronica, il tracciato
previamente concordato. Tale tracciato deve pervenire a Contarina entro il giorno 10 febbraio dell’anno
successivo a quello di riferimento (le date di riferimento si intendono quelle di conclusione del trasporto).
Qualora I'’Appaltatore non provveda a trasmettere tutti i dati / documenti di cui sopra nei termini indicati,
Contarina procede alla sospensione del pagamento delle fatture non ancora liquidate, e cio fino a quando
I’Appaltatore non avra inviato i dati completi e formalmente corretti.
Prima dell’avvio, o a servizio gia avviato, Contarina si riserva altresi la valutazione della sostituzione
dell’invio cartaceo con alternativi protocolli di trasmissione elettronica dei seguenti documenti:

- modello di richiesta sopralluogo/preventivo;

- modello di richiesta intervento;

- modello di programmazione settimanale;

- modello di consuntivazione mensile.

Art. 18.  Verifiche e penalita

La vigilanza sui servizi spetta a Contarina, con la piu ampia facolta e nei modi ritenuti piu idonei, in relazione

a tutti gli aspetti di interesse del presente Capitolato.

Contarina puo disporre in qualsiasi momento e a sua discrezione l'ispezione sulle modalita di esecuzione dei
servizi, automezzi, attrezzature, ecc. e su quant'altro faccia parte dell'organizzazione dei servizi al fine di

accertare il rispetto delle norme applicabili al presente appalto.

Nel caso di riscontrate irregolarita, fatta salva e impregiudicata ogni superiore azione diretta o
provvedimento che possa competere a Contarina, sono poste a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese

sostenute da Contarina per ispezioni, controlli e perizie necessarie.

Tale azione di controllo e vigilanza non implica per Contarina stessa alcuna responsabilita per quanto
attiene al funzionamento e alla gestione dei servizi; ogni qualsivoglia responsabilita rimarra sempre ed

esclusivamente a carico dell’Appaltatore.

In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, '’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare nel piu
breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno fissato da Contarina, fermo restando le altre forme

di responsabilita allo stesso addebitategli, & passibile di penalita (art. 1382 c.c.) da applicarsi nei seguenti casi:

a) per la mancata trasmissione del preventivo per i servizi integrativi entro i termini fissati: € 10,00
(dieci/00) per ogni giorno di ritardo;

19731



2% CONTARINA
0,%° SPA

b) per la mancata esecuzione del servizio nel giorno stabilito o entro le scadenze previste per le

diverse tipologie di servizi: € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;

c) per la mancata / incompleta consegna dei kit (al’Utente o a Contarina): € 10,00 (dieci/00) per ogni
giorno di ritardo;

d) in caso di contatti con I'Utente, al di fuori di quelli previsti per la formulazione dei preventivi e per
I'organizzazione dei servizi, non preventivamente autorizzati da Contarina: € 10,00 (dieci/00);

e) per la mancata / non corretta / incompleta trasmissione di ciascuno dei dati / documenti previsti dal

presente Capitolato: € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo oltre i termini previsti;

f) per ogni altra inadempienza di cui al presente Capitolato non espressamente richiamata, sara
applicata a titolo di penale una somma da € 50,00 (cinquanta/00) a 500,00 (cinquecento/00) in
funzione della gravita del fatto contestato.

In caso di reiterazione delle suddette violazioni entro 60 (sessanta) giorni dalla prima analoga contestazione,

gli importi delle penalita di cui alle lettere a) e b) si intendono raddoppiati.

Sono escluse dalle sanzioni le eventuali inadempienze dovute a comprovate cause di forza maggiore.
Art. 19.  Subappalto.

Il subappalto &€ ammesso in conformita alle prescrizioni e nel rispetto dei limiti contenuti nell’art. |18,
D.Lgs. n. 163/2006.

Contarina si riserva la facolta di non concedere I'autorizzazione al subappalto ovvero di concederla solo per
periodi di tempo limitati, ove riscontri che il ricorso al subappalto per determinati servizi o in determinati
periodi, possa comunque influire negativamente sul buon andamento dell’appalto.

L’Appaltatore deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o
cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora I'Appaltatore non trasmetta le
fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, Contarina sospende il successivo

pagamento a suo favore.

Ogni spesa diretta o indiretta relativa o conseguente al subappalto € a totale carico dell’Appaltatore.

Art. 20. Personale e sicurezza
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Per assicurare 'adempimento di tutti gli obblighi, nessuno escluso ed eccettuato, derivanti dal presente
Capitolato, 'Appaltatore deve garantire di avere alle proprie dipendenze personale idoneo per qualifica e in
numero sufficiente a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato nonché la

sostituzione dello stesso in caso di ferie, malattia, infortunio.

Al personale impiegato nei servizi devono essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali
e regolamentari, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto, nonché tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale e territoriale di settore e negli eventuali accordi integrativi dello stesso, sia
per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, sia il trattamento assistenziale, assicurativo,

previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro.

L'Appaltatore ha I'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti oltre alle norme specificate nel
presente Capitolato, tutte le disposizioni di cui alle leggi e ai regolamenti in vigore e applicabili al presente
appalto. Nei casi di mancato rispetto di tale norme e disposizioni I'Appaltatore &, comunque, sempre

responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

Appena ottenuta I'approvazione del PLG da parte dello S.P.1.S.A.L,, e comunque prima dell’effettuazione del
primo servizio in programma, I'’Appaltatore deve comunicare a Contarina il nominativo del Responsabile del
Servizio, che & considerato a tutti gli effetti delegato dall’ Appaltatore a trattare e rappresentare in questa
sede I'Appaltatore. Egli deve garantire il rispetto puntuale e rigoroso di tutte le norme applicabili al
presente appalto, attualmente vigenti e future, assumendosi al riguardo ogni responsabilita. In caso di
necessita, Contarina puo richiedere al Responsabile del Servizio, o a suo delegato, di presentarsi presso la

propria sede per comunicazioni urgenti entro 48 (quarantotto) ore.

Il rispetto degli obblighi di consegna a Contarina di tutti i documenti previsti negli articoli precedenti del
presente capitolato e della autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneita
tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. costituisce adempimento agli

obblighi di valutazione della idoneita tecnico-professionale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Nel caso in cui I'attivita oggetto del presente appalto (con particolare riguardo a servizi straordinari ed
integrativi) sia svolta all’interno di luoghi la cui disponibilita giuridica risulta del Committente (inteso, ai soli
fini del presente articolo, come uno dei soggetti di cui all’art. 1), e le circostanze vedono la presenza
interferenziale di lavoratori del Committente o terzi nelle vicinanze dell’area oggetto degli interventi, deve
essere effettuato apposito sopralluogo e riunione di cooperazione e coordinamento tra il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione di Contarina, un rappresentante del Committente e il Responsabile

del Servizio dell’Appaltatore al fine di evidenziare i rischi specifici del sito e coordinare gli interventi.

Le risultanze dell’attivita di cui al paragrafo precedente devono essere riportate nel Documento Unico di

Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) o in documenti ad esso allegati.
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L'Appaltatore dovra inoltre:

- portare a conoscenza dei propri dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori, di quanto contenuto

nel DUVRI e documenti allegati;
- garantire a mantenere l'integrita dei siti del Committente.

In tutti i casi di impiego ed uso temporaneo di utensili, attrezzature o macchine, di proprieta di Contarina

deve essere preventivamente autorizzato dalla stessa.

L'Appaltatore ¢ tenuto ad esercitare un’assidua sorveglianza dell'operato del proprio personale, assicurando

la costante presenza di un preposto nell'area ove si svolgono i lavori.

In caso di infortunio e di incidente, o di pericoli gravi, I'Appaltatore, oltre ad ottemperare a tutti gli obblighi
previsti a suo carico dalla legislazione vigente, deve immediatamente informare Contarina e tenersi a sua

disposizione per eventuali rilievi sulle cause che li hanno determinati.

Nei casi in cui I'esecuzione di parte delle attivita sia affidata in subappalto, quanto previsto dal presente
capitolato con particolare riguardo ai requisiti in materia di Salute e Sicurezza si intendono riferiti anche al
subappaltatore nel rispetto della garanzia di coerenza e coordinamento con quanto dichiarato nella

documentazione dell’appaltatore.

Contarina SpA, in merito all'applicazione del contenuto del presente capitolato, si riserva di adottare tutti

gli strumenti di vigilanza previsti.

Art. 21.  Allegati

Sono allegati al presente documento per farne parte integrante e sostanziale i seguenti atti:
I. Elenco prezzi unitari servizio di gestione materiali contenenti amianto;

Dati servizio di gestione materiali contenenti amianto anno 201 1/2012;

Fac-simile modello di richiesta sopralluogo / preventivo;

Fac-simile modello di richiesta intervento;

Fac-simile modello di programmazione settimanale;

Fac-simile modello di consuntivazione mensile;

N o U W DN

Elenco dei Comuni.
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Allegato “|”’ - Elenco prezzi unitari servizio di gestione materiali contenenti amianto

inferiori o uguali 500 mq misurati in falda

Costo
N. |Descrizione UdiM (IVA
esclusa)
I SERVIZIO ORDINARIO
a) |Diritto di chiamata servizio ordinario €/cad 35,00
b) | Costo kit di imballaggio completo €/cad 45,00
bl) | Costo aggiuntivo per consegna a domicilio kit €/cad 40,00
c) | Costo aggiuntivo | | incapsulante €/cad 5,00
d) | Costo aggiuntivo 2 | incapsulante €/cad 10,00
e) | Costo aggiuntivo 5 | incapsulante €/cad 25,00
f) | Costo aggiuntivo servizio urgente €/cad 111,50
2) Costo. aggiuntivo mascherina semifacciale filtrante monouso con grado €/cad 450
protezione FFP3
h) Costo gggiuntivo tuta da lavoro CE monouso a perdere in tyvek con €/cad 5,50
cappuccio
i) | Costo aggiuntivo guanti antinfortunistici a perdere in neoprene marcata CE €/cad 3,50
j) | Costo aggiuntivo occhiali antinfortunistici a perdere marcata CE €/cad 4,50
k) | Costo aggiuntivo big-bag cm 110 x 250 x 50 (H chiuso) €/cad 11,50
[) | Costo aggiuntivo big-bag cm 110 x 310 x 50 (H chiuso) €/cad 12,00
m) | Costo aggiuntivo big-bag cm 110 x 140 x 50 (H chiuso) €/cad 9,00
n) | Costo aggiuntivo nastro segnaletico per delimitare le zone di intervento €/cad 4,00
o) | Costo aggiuntivo teli in polietilene spessore 0,20 mm €/mq 1,00
) Costo aggiuntivo sacco per la raccolta materiale sfusi dimensione 50 x 85 cm, €/cad 0,50
spessore 0,25 mm
q) | Costo aggiuntivo nastro adesivo largo da imballaggio rotolo da 50 metri €/cad 3,50
) Costo‘agg.iuntivo ‘etichette autoadesive indicanti presenza di rifiuti in amianto €/cad 450
confezioni da 5 etichette
s) | Costo aggiuntivo nastro adesivo etichettato amianto rotolo da 250 metri €/cad 5,50
t) | Costo di raccolta, trasporto e smaltimento lastre €/t 171,00
u) | Costo di raccolta, trasporto e smaltimento tubi, vasche, canne fumarie €/t 403,00
2 |RIFIUTI ABBANDONATI
2) Eiri.tto di chia}mata servizio straordinario per abbandoni nel territorio stesso €/cad 300,00
acino - massimo tre prese
b) Tz.lriffa per intervento di smontaggio di materiali in posa e confezionamento €/mq 6,50
misurati in falda
c) | Costo di raccolta, trasporto e smaltimento lastre €/t 171,00
d) | Costo di raccolta, trasporto e smaltimento tubi, vasche, canne fumarie €/t 403,00
3 |SERVIZIO INTEGRATIVO
a) | Diritto di chiamata servizio integrativo amianto €/cad 180,00
b) Tariffa per redazione piano di lavoro ai sensi normativa vigente e trasmissione €/cad 215.00
dello stesso allo S.P.1.S.A.L. Azienda U.L.S.S. competente per territorio ’
Tariffa per intervento di smontaggio di materiali in matrice compatta in posa e
c) |successivo confezionamento fino altezza fabbricato inferiore o uguale 3 mt| €/mq 5,00
misurati in falda
Tariffa per intervento di smontaggio di materiali in matrice compatta in posa e
d) |confezionamento con altezza fabbricato superiore a 3 mt per superfici| €/mq 7,50
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Tariffa per intervento di smontaggio di materiali in matrice compatta in posa e

e) | confezionamento con altezza fabbricato superiore a 3 mt per superfici €/mq 5,50
superiori a 500 mq misurati in falda

f) | Costo di raccolta, trasporto e smaltimento lastre €/t 171,00

g) | Costo di raccolta, trasporto e smaltimento tubi, vasche, canne fumarie €/t 403,00

4 |VARIE

a) | Caratterizzazione chimico-fisica (se visivamente non in matrice compatta) €/cad 200,00
Tariffa per intervento di bonifica materiali in matrice compatta non

b) | quantificabile a mq (es. per interventi di raccolta frammenti a terra) per un| €/h 45,00

massimo di due addetti
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Allegato “2”’: Dati servizio di gestione materiali contenenti amianto anni 2011/2012

Anno 2011
NUMERO DI INTERVENTI
TV I Microraccolta Integrativi Abbandoni totale
N° 131 23 I 155
TV 2 Microraccolta Integrativi Abbandoni totale
N° 24| 56 6 303
TV 3 Microraccolta Integrativi Abbandoni totale
N° 103 0 I 104
Totale 475 79 8 562
QUANTITATIVO
TVI-TV2-TV3
Unita di peso Microraccolta Integrativi Abbandoni totale
t 294 68 5 362
Anno 2012
NUMERO DI INTERVENTI
TV I Microraccolta Integrativi Abbandoni totale
N° 148 26 I 175
TV 2 Microraccolta Integrativi Abbandoni totale
N° 227 57 4 288
TV3 Microraccolta Integrativi Abbandoni totale
N° 77 25 14 116
Totale 452 108 19 579
QUANTITATIVO
TVI-TV2-TV3
Unita di peso Microraccolta Integrativi Abbandoni totale
t 295 86 8 389
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Allegato “3” = Fac-simile Modello di richiesta sopralluogo / preventivo

Spresiano,

PROTOCOLLO

REFERENTE

RESP. PROCEDIMENTO

nome file:

c.a.

SPED.

SPETT.LE

FAX
TEL

POSTA FAX

OGGETTO: Servizio di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti contenenti amianto. —
Richiesta di sopralluogo e preventivo.

Si trasmette, in allegato alla presente, copia delle richiesta di sopralluogo per la definizione di un preventivo
per servizio integrativo per le utenze sotto riportate.

Nominativo utenza

Bacino

N. posizione

Data
richiesta

Tipo servizio

In attesa di ricevere, entro i termini contrattuali, il suddetto preventivo si porgono distinti saluti.

allegato:

N. ... moduli di richiesta di sopralluogo
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Allegato “4” - Fac-simile Modello richiesta di intervento

Spresiano, SPETT.LE
REFERENTE c.a.
RESP. PROCEDIMENTO FAX

TEL

SPED. POSTA FAX

nome file:

OGGETTO: Servizio integrativo di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti contenenti
amianto. - Trasmissione richiesta di intervento.

Si trasmette, con la presente, richiesta di intervento per la utenza di seguito elencata, al fine di procedere
con l'esecuzione del servizio con le modalita concordate.

Nominativo utenza Tipo servizio | Bacino Data Rif. Vs. offerta Note
richiesta

Per ulteriori chiarimenti si rimane a Vs. completa disposizione.
Cordiali saluti.

Servizi Integrativi
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Allegato “5” = Fac-simile Modello di programmazione settimanale

TIPOLOGIA DI SERVIZIO MICRORACCOLTA N° interventi previsti

INTEGRATIVO N° interventi previsti

MESE DI

GIORNO

NOMINATIVO UTENTE CONSORZIO (TV1-TV2-TV3) DATA ATTIVAZIONE GESTORE NOTE
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Allegato “6”’ — Fac-simile Modello di consuntivazione mensile

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

MICRORACCOLTA

N° interventi effettuati

INTEGRATIVO

N° interventi effettuati

MESE DI

GIORNO

NOMINATIVO UTENTE

CONSORZIO (TV1-TV2-TV3)

DATA ESECUZIONE
SERVIZIO

N° FORMULARIO

IMPORTO

ol|o|N|oluls|w|Nn]-

=
o

[N
[y

-
)

i
w

[N
'S

=
«

=
o

[N
~

=
=3

=
©

nN
o

N
[y

N
N

N
w

[N]
IS

N
o

N
a

N
~

N
[

N
©

w
o

w
ey

29 /31




PA

Allegato “7” = Elenco dei Comuni

gONTARINA

r . (K ) (X )
4 o s e CONSORZIO |eefe CONSORZIO
%°® PRIULA %%°® TV TRE
Bacino TVI Bacino TV2 Bacino TV3
CAPPELLA MAGGIORE ARCADE ALTIVOLE
CESSALTO BREDA DI PIAVE ASOLO
CHIARANO CARBONERA BORSO DEL GRAPPA
CIMADOLMO CASALE SUL SILE CAERANO SAN MARCO
CISON DI YALMARINO CASIER CASTELCUCCO
CODOGNE' GIAVERA DEL MONTELLO CASTELFRANCO VENETO
COLLE UMBERTO MASERADA SUL PIAVE CASTELLO DI GODEGO
CONEGLIANO MOGLIANO VENETO CAVASO DEL TOMBA
CORDIGNANO MONASTIER DI TREVISO CORNUDA
FARRA DI SOLIGO MORGANO CRESPANO DEL GRAPPA
FOLLINA NERVESA DELLA BATTAGLIA | CROCETTA DEL MONTELLO
FONTANELLE PAESE FONTE
FREGONA PONZANO VENETO ISTRANA
GAIARINE POVEGLIANO LORIA
GODEGA SANT'URBANO PREGANZIOL MASER
GORGO AL MONTICANO QUINTO DI TREVISO MONFUMO
MANSUE' RONCADE MONTEBELLUNA
MARENO DI PIAVE SAN BIAGIO DI CALLALTA PADERNO DEL GRAPPA
MEDUNA DI LIVENZA SILEA PEDEROBBA
MIANE SPRESIANO POSSAGNO
MORIAGO DELLA BATTAGLIA SUSEGANA RESANA
MOTTA DI LIVENZA TREVISO RIESE PIO X
ODERZO VILLORBA SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
ORMELLE VOLPAGO DEL MONTELLO TREVIGNANO
ORSAGO ZENSON DI PIAVE VEDELAGO

PIEVE DI SOLIGO

ZERO BRANCO

PONTE DI PIAVE

PORTOBUFFOLE'

REFRONTOLO

REVINE LAGO

SALGAREDA

SAN FIOR

SAN PIETRO DI FELETTO

SAN POLO DI PIAVE

SAN VENDEMIANO

SANTA LUCIA DI PIAVE
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Bacino TVI

SEGUSINO

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

TARZO

VALDOBBIADENE

VAZZOLA

VIDOR

VITTORIO VENETO
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