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       Prot.: ____/CN 

CONTARINA SPA 

Sede in Lovadina di Spresiano – Provincia di Treviso 

REPUBBLICA ITALIANA 

CONTRATTO TRA CONTARINA SPA E ____________ PER 

IL SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI 

PROVENIENTI DAL TERRITORIO GESTITO DA 

CONTARINA SPA (CIG ___________).  

L’anno ______ (_________), il giorno __ (_____) del mese di 

_________, è redatta la presente scrittura privata, in unico originale, 

da valere ad ogni effetto di legge, tra i signori: ================ 

- ________ nat_ a _______ il __________ – C.F. 

_______________________, il quale interviene nel presente atto 

in qualità di ___________ di Contarina S.p.A. (d’ora in avanti anche 

solo Contarina) con sede legale ed amministrativa in via Vittorio 

Veneto 6, Lovadina di Spresiano (TV), C.F. e P. IVA 02196020263, in 

esecuzione della delibera consiliare del __/__/______; =========  

- ____________ nat_ a _________ (__) il ________ (C.F. 

__________________) __ quale interviene nel presente atto in 

qualità di _________________, giusto l’atto _____________, 

della _____________ (se del caso: mandataria del R.T.I. con 

__________ e __________, raggruppamento costituito con atto 

_______________), con sede legale in ____________, n. ___ a 

______________ (__) ed attuale sede amministrativa in 

_______________, n. __ a ____________ (__), partita I.V.A. n. 



 2 

__________, d’ora in avanti denominat_ anche e semplicemente 

Appaltatore; ===================================== 

PREMESSO CHE 

- con propria delibera del __/__/____ il C.d.A. di Contarina 

approvava la documentazione ed indiceva la procedura di gara ad 

evidenza pubblica per l’affidamento dell’appalto in oggetto; ======= 

- la Commissione di gara, nominata successivamente allo scadere del 

termine per la presentazione delle offerte, ha valutato, nel rispetto 

della disciplinare di gara, le n. __ offerte pervenute, individuando la 

migliore in quella presentata da _____________; ============= 

- con propria delibera del __/__/____, il C.d.A. di Contarina 

prendeva atto delle risultanze di gara e approvava i relativi verbali 

redatti dalla suddetta Commissione, aggiudicando in via definitiva 

l’appalto in oggetto a ______________; =================== 

- in data __/__/____ Contarina comunicava ai partecipanti l’esito 

della procedura di gara d’appalto; ======================== 

- alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per l’annullamento né 

richieste di sospensione del provvedimento di aggiudicazione 

definitiva sopra citato; ================================ 

- sono stati effettuati i controlli di legge e acquisita la necessaria 

documentazione prodromica alla stipula del presente contratto1; === 

                                                 
1 Ovvero: “al fine di dare certezza ai rapporti discendenti dall’aggiudicazione 

dell’appalto in parola, il presente contratto è sottoscritto nelle more del 

completamento dei già avviati controlli di legge circa il possesso in capo 

all’Appaltatore dei requisiti richiesti, dando atto che un eventuale esito negativo 

degli stessi comporterà la risoluzione del (il recesso dal) presente contratto ai sensi 

e con gli effetti di legge;” 
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Premesso quanto sopra e riconosciuto che è intenzione 

delle parti tradurre in formale contratto la reciproca 

volontà di obbligarsi, si conviene e si stipula quanto segue: 

art. 1) PREMESSA. - La Premessa e gli atti ivi citati, pur se non 

materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del 

presente contratto. ================================== 

art. 2) OGGETTO. - Contarina affida all’Appaltatore, che accetta, 

l’esecuzione in appalto del servizio di recupero di circa 6.000 

(seimila) t\anno di rifiuti ingombranti gestiti da Contarina. ======== 

L’esecuzione dell’appalto deve avvenire nel pieno rispetto di quanto 

stabilito dal CSA e dall’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di 

gara, documenti qui richiamati quale parte integrante e sostanziale del 

presente contratto ed allegati al medesimo mediante deposito nel 

relativo fascicolo del contratto, agli atti di Contarina. =========== 

Contarina si riserva comunque l’applicazione dell’istituto del quinto 

d’obbligo ai sensi dell’art. 311, D.P.R. 207/2010. =============== 

art. 3) DURATA. – Il presente contratto decorre dal __/__/2014 e 

fino al __/__/201_.  ================================== 

Contarina si riserva l’opzione di prolungare il presente contratto, per 

una o più volte, per un periodo massimo complessivamente uguale 

alla durata iniziale, alle stesse condizioni contrattuali. =========== 

Tale opzione sarà comunicata all’Appaltatore – che si impegna fin 

d’ora ad accettarla – con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.  

Resta ferma la previsione dell’art. 115, D.Lgs. 163/06 in tema di 

revisione periodica dei prezzi. Nel caso non fossero disponibili i dati 

di cui all’art. 7, c. 4, lett. c) e comma 5 del D.Lgs. 163/06, e quindi 
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non si potesse effettuare la revisione prezzi in base a tale procedura, 

la stessa sarà effettuata in base alla variazione media annuale 

dell’indice ISTAT F.O.I.. =============================== 

E’ altresì facoltà di Contarina Spa riservarsi una proroga tecnica del 

contratto, nelle more dell’individuazione dell’appaltatore subentrante 

e per un massimo di tre mesi, alle stesse condizioni allora vigenti. == 

art. 4) IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTO. - 

L’importo contrattuale è pari ad Euro _______,__ (diconsi 

__________/__) + IVA, calcolato quale prodotto tra il quantitativo 

stimato annuo di ingombranti conferiti presso gli impianti 

dell’Appaltatore (pari a 6.000 t) e il prezzo unitario di Euro\t ____ (in 

lettere: ___________) offerto da quest’ultimo in sede di gara. ==== 

Contarina liquida all’Appaltatore il corrispettivo delle sole prestazioni 

effettivamente e regolarmente eseguite, dietro presentazione di 

regolare fattura mensile. Il pagamento delle fatture debitamente 

compilate, documentate (allegando l’originale della 4^ copia del 

formulario) e autorizzate, avviene con fondi propri entro 60 

(sessanta) giorni d.f.f.m.. =============================== 

In caso di ritardo nel suddetto pagamento imputabile a Contarina, 

l’Appaltatore ha diritto a percepire interessi moratori conteggiati al 

tasso ufficiale di riferimento. In ogni caso eventuali, eccezionali ritardi 

nei pagamenti dovuti a cause di forza maggiore non daranno diritto 

all’Appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di 

chiedere lo scioglimento del contratto. ===================== 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, L. 136/2010, si dà atto che il 

pagamento del corrispettivo avverrà esclusivamente tramite bonifico 
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bancario, pena la nullità del presente contratto, sul conto corrente 

dedicato i cui estremi sono: IBAN ____________________. ==== 

I soggetti delegati dall’Appaltatore ad operare su tale conto corrente 

sono: _____________, C.F. _____________. ============== 

L’Appaltatore deve tempestivamente comunicare a Contarina ogni 

variazione relativa ai suddetti dati. ======================== 

art. 5) INADEMPIMENTI E PENALITA’. – Contarina vigila sulla 

corretta esecuzione dei servizi eseguiti da parte dell’Appaltatore, 

verificando in particolare il rispetto della programmazione 

settimanale dei ritiri dei rifiuti. =========================== 

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, 

l’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare nel più breve tempo 

possibile, e comunque non oltre il termine richiesto da Contarina, 

fermo restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la 

risarcibilità dell’eventuale maggior danno, è passibile di penalità (art. 

1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina per:   ============ 

a) la mancata ed ingiustificata accettazione dei carichi; ========== 

b) la tardiva trasmissione delle statistiche mensili di cui all’art. 10 del 

CSA: Euro\giorno\documento 200,00 (duecento/00); =========== 

c) la tardiva trasmissione del prospetto indicante gli addebiti che 

saranno riportati nella fattura (prefatturazione)  di cui all’art. 10 del 

CSA: Euro\giorno\documento 200,00 (duecento/00); =========== 

d) per tempi di attesa da parte dei mezzi di Contarina per le 

operazioni di scarico del materiale in ingresso agli impianti di 

accettazione superiore a 30 minuti: €\h 200,00 (duecento/00) per 
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ciascun mezzo in ingresso (per frazioni di ora si calcolerà una penalità 

in maniera proporzionale); ============================= 

e) qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali non espressamente 

indicati nel presente articolo potrà essere applicata una penalità da un 

minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 250,00 

(duecentocinquanta/00), da determinarsi di volta in volta con 

provvedimento del Direttore di Contarina. ================== 

Contarina procede alla formale contestazione dell’inadempimento 

all’Appaltatore mediante raccomandata, pec o fax nel termine di 15 

(quindici) giorni dalla sua rilevazione. ====================== 

Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della 

contestazione l’Appaltatore ha facoltà di presentare a Contarina le 

proprie giustificazioni per iscritto. ======================== 

Acquisite e qualora valutate negativamente le giustificazioni 

presentate dall’Appaltatore, ovvero decorso inutilmente detto 

termine, Contarina procede all’applicazione delle penali come sopra 

determinate. ======================================= 

Non si applica alcuna penalità nel caso in cui i servizi non siano 

effettuati per oggettive cause di forza maggiore, che comunque 

devono essere debitamente documentate dall’Appaltatore. ======= 

L’importo della penale è normalmente detratto dalla prima fattura in 

scadenza ovvero, se non capiente, anche dalle successive fatture fino 

a completa compensazione della somma a tal titolo dovuta 

dall’Appaltatore, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva. ====== 

art. 6) RISOLUZIONE CONTRATTUALE. – Fatte salve le 

cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, 
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Contarina può procedere alla risoluzione del presente contratto ex 

art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o 

più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento 

dell’eventuale maggior danno: =========================== 

a) revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attività oggetto 

dell’appalto; ======================================= 

b) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’Appaltatore;  

c) sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore 

alle 48 (quarantotto) ore, eccetto che per cause di provata forza 

maggiore; ========================================= 

d) negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e 

contestate che, a giudizio di Contarina, compromettano gravemente 

l’efficienza ed efficacia del servizio o siano tali da determinare rischi 

igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi, in quest’ultimo caso 

sentito il parere del Settore Igiene Pubblica della Azienda U.L.S.S. o di 

altro organismo competente in materia ambientale; 

======================================== 

e) subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza 

l’osservanza delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 163/06; ======= 

f) mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto; ====== 

g) mancata assunzione del servizio alla data stabilita; =========== 

h) mancato invio della documentazione di cui all’art. 10 CSA entro il 

giorno 20 del mese di riferimento; ======================== 

i) mancata trasmissione dei documenti di trasporto nei termini di 

legge; ============================================ 
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j) applicazione di penalità, nell’arco di un trimestre, per un importo 

complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale riferito a tale 

periodo. ========================================== 

k) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla L. 136/2010. ================================ 

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, 

Contarina procede all’incameramento dell’intera cauzione definitiva e 

l’Appaltatore è tenuto all’integrale risarcimento dei danni, ivi 

compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al 

rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per 

effetto della risoluzione stessa.  ========================== 

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a 

titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all’Appaltatore per le 

prestazioni regolarmente eseguite. ======================== 

art. 7) RISOLUZIONE ANTICIPATA DELL’APPALTO. – Le 

parti si danno reciprocamente atto che qualora, in esecuzione di 

norme di legge ovvero per factum principis (es.: provvedimenti 

inibitori di Enti competenti ecc.), la quantità stimata annua di rifiuti 

prodotti da Contarina si dovesse ridurre di oltre il 20% rispetto a 

quella indicata all’art. 6, CSA, il presente contratto potrà essere 

dichiarato risolto su istanza di ciascuna delle Parti, a far data 

dall’efficacia di tale provvedimento. In tale specifica ipotesi Contarina 

non riconoscerà all’Appaltatore alcun indennizzo. ============= 

Nel caso in cui a Contarina dovesse subentrare un altro soggetto 

nella gestione dei rifiuti, l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire 
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l’esecuzione delle prestazioni in oggetto alle medesime condizioni 

stabilite nel presente contratto.  ========================= 

art. 8) ESECUZIONE D’UFFICIO. – Qualora si verifichino 

inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale dei 

servizi, e ove l’Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) non 

ottemperi agli ordini scritti ricevuti entro un termine ultimativo 

stabilito da Contarina, quest’ultima può eseguire d’ufficio i servizi 

necessari al regolare andamento dell’appalto, direttamente ovvero 

mediante altro operatore economico. ===================== 

Contarina, oltre alle eventuali penalità, si rivale nei confronti 

dell’Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette, 

sostenute per l’esecuzione d’ufficio dei suddetti servizi, la cui 

attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, 

mediante trattenuta sul primo pagamento utile o rivalendosi sulla 

cauzione definitiva, impregiudicata la facoltà di Contarina di ogni 

azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento dei danni.  

art. 9) INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI CONTRATTUALI 

E CONTROVERSIE. - In caso di discordanza o incertezza 

ermeneutica nell’interpretazione della volontà contrattuale va 

preferita l’interpretazione che consente la migliore e più tempestiva 

realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da Contarina, ai sensi 

del presente contratto e degli artt. 177 e seguenti del D.Lgs. n. 152 

del 03/04/2006, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, 

dell’economicità, della trasparenza e del coordinamento dei vari 

servizi in appalto. ==================================== 
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Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformità ai 

criteri sopra descritti, Contarina stabilisce l’interpretazione più 

conforme e dà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali 

l’Appaltatore deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni 

diversa interpretazione e pretesa dell’Appaltatore, che questi può 

fare valere nell’opportuna sede giudiziale. =================== 

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso 

del servizio non dà mai diritto all’Appaltatore di assumere decisioni 

unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione del 

servizio né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da 

Contarina.  ======================================== 

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a 

qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere in ordine 

all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è 

riservata in via esclusiva al foro di Treviso. ================== 

art. 10) CAUZIONE DEFINITIVA. - A garanzia dell’esatto 

adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali 

danni o del rimborso di spese che Contarina dovesse sostenere per 

inadempienze o per cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto del 

presente accordo, l’Appaltatore presta a favore di Contarina apposita 

cauzione definitiva ex art. 113, D.Lgs. 163/06 pari al __% dell’importo 

contrattuale stimato di cui al precedente articolo 4, ovvero per un 

massimale di Euro ______, mediante ______________ n. 

__________ emessa da ___________ di ________, in data 

__/__/____, con conseguente automatico svincolo della cauzione 
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provvisoria presentata in sede di partecipazione alla procedura di 

gara. ============================================ 

A seguito del progressivo svincolo parziale della cauzione definitiva ai 

sensi dell’art. 113, c. 3, D.Lgs. 163/06, l’Appaltatore deve subitamente 

consegnare a Contarina copia della nuova garanzia. ============ 

art. 11) DOMICILIO CONTRATTUALE. - Per tutti gli 

effetti contrattuali deve intendersi come domicilio dell’Appaltatore la 

relativa sede amministrativa indicata nell’offerta di gara, anche se 

divergente da quella legale, salvo che per le notificazioni da eseguirsi 

tramite ufficiale giudiziario per le quali troveranno normale 

applicazione le disposizioni del Codice Civile. ================ 

Ogni comunicazione e notificazione da parte dell’Appaltatore a 

Contarina si intenderà validamente inoltrata se effettuata presso la 

sede legale ed amministrativa sita in Via Vittorio Veneto n. 6 a 

Lovadina di Spresiano (TV). ============================= 

In caso di variazioni dei suddetti indirizzi ciascuna parte si impegna a 

subitamente darne notizia all’altra tramite raccomandata a/r ad ogni 

senso ed effetto di legge. ============================== 

art. 12) SPESE CONTRATTUALI. - La stipula del presente 

contratto - le cui spese, imposte e tasse (per scritturazione, copia, 

bolli, ecc.) sono totalmente a carico dell’Appaltatore - avviene 

mediante scrittura privata con registrazione in caso d’uso. Consta la 

presente scrittura privata di n. __ fogli.  ==================== 

art. 13) CLAUSOLA 231. Preso atto dell’avvenuta adozione 

ed attuazione da parte di Contarina SpA del Modello organizzativo 

cd. 231, l’Appaltatore si obbliga ad accettare ed osservare 
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nell’esecuzione del presente contratto i principi enunciati nel Codice 

Etico. ============================================ 

art. 14) NORME DI RINVIO. - Per tutto quanto non 

espressamente stabilito nel presente contratto, allegati compresi, si 

rinvia alle norme del Codice Civile e della normativa di settore se ed 

in quanto applicabili, in primis il D.Lgs. 163/06. ================ 

Fatto, letto, approvato e sottoscritto, 

CONTARINA SPA 

IL _________________________ 

SIG. _______________________ 

___________________________ 

L’APPALTATORE 

IL _________________________ 

SIG. _______________________ 

___________________________ 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, 

l’Appaltatore dichiara di espressamente accettare, in particolare, le 

seguenti clausole: ==================================== 

- articoli del C.S.A.: art. 8 (“Potestà di controllo di Contarina”), art. 

10 (“Invio dati”), art. 11 (“Subappalto”), art. 12 (“Responsabilità verso 

terzi e assicurazioni”). ================================ 

- articoli del presente contratto: art. 3 (“Durata”); art. 5 

(“Inadempimenti e penalità”), art. 6 (“Risoluzione contrattuale“), art. 

7 (“Risoluzione anticipata dell’appalto”), art. 8 (“Esecuzione 

d’ufficio”), art. 9 (“Interpretazione degli atti contrattuali e 

controversie”), art. 12 (“Spese contrattuali”).  
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L’APPALTATORE 

IL _________________________ 

SIG. _______________________ 

___________________________ 


