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      Prot.: ______/CN 

CONTARINA SPA 

Sede in Lovadina di Spresiano – Provincia di Treviso 

REPUBBLICA ITALIANA 

CONTRATTO TRA CONTARINA SPA E ____________ PER 

I SERVIZI DI TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI 

PROVENIENTI DALL’IMPIANTO DI PRODUZIONE DI 

CSS (CER 191210). – LOTTO N. __ (CIG ___________).  

L’anno _____ (______), il giorno __ (_____) del mese di _______, 

è redatta la presente scrittura privata, in unico originale, da valere ad 

ogni effetto di legge, tra i signori: ========================= 

- ________ nat_ a ______ il __/__/_____ – C.F. _________, il 

quale interviene nel presente atto in qualità di ___________ di 

Contarina Spa (d’ora in avanti anche solo Contarina) con sede 

legale ed amministrativa in via Vittorio Veneto 6, Lovadina di 

Spresiano (TV), C.F. e P. IVA 02196020263, in esecuzione della 

delibera CdA del __/__/____; ========================== 

- ____________ nat_ a _________ (__) il ________ (C.F. 

__________________) __ quale interviene nel presente atto in 

qualità di _________________, giusto l’atto _____________, 

della _____________ (se del caso: mandataria del R.T.I. con 

__________ e __________, raggruppamento costituito con atto 

_______________), con sede legale in ____________, n. ___ a 

______________ (__) ed attuale sede amministrativa in 

_______________, n. __ a ____________ (__), partita I.V.A. n. 
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____________, d’ora in avanti denominata anche e semplicemente 

Appaltatore; ===================================== 

PREMESSO CHE 

- con propria delibera del __/__/_____ il C.d.A. di Contarina 

approvava la documentazione ed indiceva la procedura di gara ad 

evidenza pubblica per l’affidamento dell’appalto in oggetto diviso in n. 

2 lotti; =========================================== 

- scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte, la 

Commissione di gara, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare 

di gara, ha valutato le n. __ offerte pervenute per il lotto in oggetto, 

individuando la migliore in quella presentata da 

____________________; ============================ 

- con propria delibera del __/__/_______, il C.d.A. di Contarina 

prendeva atto delle risultanze di gara e approvava i relativi verbali 

redatti dalla suddetta Commissione, aggiudicando in via definitiva 

l’appalto in oggetto a ____________; ===================== 

- in data __/__/_______ Contarina comunicava ai partecipanti l’esito 

della procedura di gara d’appalto; ======================== 

- alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per l’annullamento né 

richieste di sospensione del provvedimento di aggiudicazione 

definitiva sopra citato; ================================ 

- sono stati effettuati i controlli di legge e acquisita la necessaria 

documentazione prodromica alla stipula del presente contratto1; === 

                                                 
1 Ovvero: “al fine di dare certezza ai rapporti discendenti dall’aggiudicazione 
dell’appalto in parola, il presente contratto è sottoscritto nelle more del 
completamento dei già avviati controlli di legge circa il possesso in capo 
all’Appaltatore dei requisiti richiesti, dando atto che un eventuale esito negativo 
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Premesso quanto sopra e riconosciuto che è intenzione 

delle parti tradurre in formale contratto la reciproca 

volontà di obbligarsi, si conviene e si stipula quanto segue: 

art. 1) PREMESSA. - La Premessa e gli atti ivi citati, pur se non 

materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del 

presente contratto. ================================== 

art. 2) OGGETTO. - Contarina affida all’Appaltatore, che accetta, 

l’esecuzione in appalto dei servizi di trasporto e recupero di 7.000 t 

di rifiuti identificati dal CER 191210 provenienti dall’impianto di 

produzione di CSS sito in Via Vittorio Veneto n. 6 a Lovadina di 

Spresiano di proprietà e gestito da Contarina. ================ 

L’esecuzione dell’appalto deve avvenire nel pieno rispetto di quanto 

stabilito dal CSA e dall’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di 

gara, documenti qui richiamati quale parte integrante e sostanziale del 

presente contratto ed allegati al medesimo mediante deposito nel 

relativo fascicolo del contratto, agli atti di Contarina. =========== 

Contarina si riserva comunque l’applicazione dell’istituto del quinto 

d’obbligo ai sensi dell’art. 311, D.P.R. 207/2010. =============== 

art. 3) DURATA. – Il presente contratto ha durata pari a 12 mesi, a 

decorre dal __.__.201_ e fino al __.__.201_2. ================ 

Contarina si riserva l’opzione di prolungare il presente contratto, per 

una o più volte, per un periodo massimo complessivamente uguale 

alla durata iniziale, alle stesse condizioni contrattuali. =========== 

                                                                                                                   
degli stessi comporterà la risoluzione del (il recesso dal) presente contratto ai sensi 
e con gli effetti di legge”; 
2 Indicare le date di inizio e termine contrattuali. 
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Tale opzione sarà comunicata all’Appaltatore – che si impegna fin 

d’ora ad accettarla – con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.  

Resta ferma la previsione dell’art. 115, D.Lgs. 163/06 in tema di 

revisione periodica dei prezzi. Nel caso non fossero disponibili i dati 

di cui all’art. 7, c. 4, lett. c) e comma 5 del D.Lgs. 163/06, e quindi 

non si potesse effettuare la revisione prezzi in base a tale procedura, 

la stessa sarà effettuata in base alla variazione media annuale 

dell’indice F.O.I.. ==================================== 

art. 4) IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTO. - 

L’importo contrattuale stimato è pari ad Euro _______,__ (diconsi 

__________/__) + IVA, calcolato come prodotto del prezzo 

unitario offerto in sede di gara pari ad €\t _____,__ (diconsi 

__________) + IVA per il quantitativo di rifiuti in oggetto pari a t 

7.000 (settemila), oltre ad Euro 100,00 + Iva per oneri della sicurezza.  

Contarina liquida all’Appaltatore il corrispettivo delle sole prestazioni 

effettivamente e regolarmente eseguite, calcolato applicando 

l’algoritmo di cui all’art. 8 del Capitolato, dietro presentazione di 

regolare fattura mensile. Il pagamento delle fatture debitamente 

compilate, documentate (allegando l’originale della 4^ copia del 

formulario e, nel caso di eventuale trasporto transfrontaliero, copia 

del documento di movimento) e autorizzate, avviene con fondi propri 

entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m.. ======================== 

In caso di ritardo nel suddetto pagamento imputabile a Contarina, 

l’Appaltatore ha diritto a percepire interessi moratori conteggiati al 

tasso ufficiale di riferimento. In ogni caso eventuali, eccezionali ritardi 

nei pagamenti dovuti a cause di forza maggiore non daranno diritto 
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all’Appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di 

chiedere lo scioglimento del contratto. ===================== 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, L. 136/2010, si dà atto che il 

pagamento del corrispettivo avverrà esclusivamente tramite bonifico 

bancario, pena la nullità del presente contratto, sul conto corrente 

dedicato i cui estremi sono: IBAN ____________________. ==== 

I soggetti delegati dall’Appaltatore ad operare su tale conto corrente 

sono: _____________, C.F. _____________; _____________, 

C.F. _____________. ================================ 

L’Appaltatore deve tempestivamente comunicare a Contarina ogni 

variazione relativa ai suddetti dati. ======================== 

art. 5) INADEMPIMENTI E PENALITA’. – Contarina vigila sulla 

corretta esecuzione dei servizi eseguiti da parte dell’Appaltatore, 

verificando in particolare il rispetto della programmazione 

settimanale dei ritiri dei rifiuti. =========================== 

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, 

l’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare nel più breve tempo 

possibile, e comunque non oltre il termine richiesto da Contarina, 

fermo restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la 

risarcibilità dell’eventuale maggior danno, è passibile dell’applicazione 

delle penalità (art. 1382 c.c.) indicate nell’art. 14 del Capitolato. ==== 

Contarina procede alla formale contestazione dell’inadempimento 

all’Appaltatore mediante raccomandata o fax nel termine di 15 

(quindici) giorni dalla sua rilevazione. ====================== 
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Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della 

contestazione l’Appaltatore ha facoltà di presentare a Contarina le 

proprie giustificazioni per iscritto. ======================== 

Acquisite e qualora valutate negativamente le giustificazioni 

presentate dall’Appaltatore, ovvero decorso inutilmente detto 

termine, Contarina procede all’applicazione delle penali come sopra 

determinate. ======================================= 

Non si applica alcuna penalità nel caso in cui i servizi non siano 

effettuati per oggettive cause di forza maggiore, che comunque 

devono essere debitamente documentate dall’Appaltatore. ======= 

L’importo della penale è normalmente detratto dalla prima fattura in 

scadenza ovvero, se non capiente, anche dalle successive fatture fino 

a completa compensazione della somma a tal titolo dovuta 

dall’Appaltatore, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva. ====== 

art. 6) RISOLUZIONE CONTRATTUALE. – Fatte salve le 

cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, 

Contarina può procedere alla risoluzione del presente contratto ex 

art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o 

più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento 

dell’eventuale maggior danno: =========================== 

a. scioglimento, cessazione dell’Appaltatore; ================ 

b. revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attività oggetto 

dell’appalto; ===================================== 

c. comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’Appaltatore;  



 7 

d. sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore 

alle 48 (quarantotto) ore, eccetto che per cause di provata forza 

maggiore; ====================================== 

e. negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e 

contestate che, a giudizio di Contarina, compromettano 

gravemente l’efficienza ed efficacia del servizio o siano tali da 

determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi, in 

quest’ultimo caso sentito il parere del Settore Igiene Pubblica 

della Azienda U.L.S.S. o di altro organismo competente in materia 

ambientale; ===================================== 

f. subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza 

l’osservanza delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 163/06; ==== 

g. mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto; ====== 

h. mancata assunzione del servizio alla data stabilita; =========== 

i. mancata trasmissione dei documenti di trasporto nei termini di 

legge; ========================================= 

j. applicazione di penalità, nell’arco di un trimestre, per un importo 

complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale riferito a 

tale periodo; ==================================== 

k. mancata consegna, per due volte nel corso della vigenza 

contrattuale, della documentazione di cui all’ultimo comma 

dell’art. 7, CSA per la previa visione e accettazione da parte di 

Contarina prima dell’invio agli enti notificatori; ============= 

l. mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla L. 136/2010. ============================== 
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In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, 

Contarina procede all’incameramento dell’intera cauzione definitiva e 

l’Appaltatore è tenuto all’integrale risarcimento dei danni, ivi 

compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al 

rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per 

effetto della risoluzione stessa.  ========================== 

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a 

titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all’Appaltatore per le 

prestazioni regolarmente eseguite. ======================== 

art. 7) RISOLUZIONE ANTICIPATA DELL’APPALTO. – Le 

parti si danno reciprocamente atto che qualora, in esecuzione di 

norme di legge ovvero per cause di forza maggiore o factum principis 

(es.: provvedimenti inibitori di Enti competenti ecc.), la quantità 

stimata annua di rifiuti prodotti da Contarina si dovesse ridurre di 

oltre il 20% rispetto a quella indicata all’art. 6, CSA, il presente 

contratto potrà essere dichiarato risolto su istanza di ciascuna delle 

Parti, a far data dall’efficacia di tale provvedimento. In tale specifica 

ipotesi Contarina non riconoscerà all’Appaltatore alcun indennizzo. = 

Nel caso in cui a Contarina dovesse subentrare un altro soggetto 

nella gestione dell’impianto di produzione di CSS, l’Appaltatore sarà 

tenuto a proseguire l’esecuzione delle prestazioni in oggetto alle 

medesime condizioni stabilite nel presente contratto. =========== 

art. 8) ESECUZIONE D’UFFICIO. – Qualora si verifichino 

inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale dei 

servizi, e ove l’Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) non 

ottemperi agli ordini scritti ricevuti entro un termine ultimativo 



 9 

stabilito da Contarina, quest’ultima può eseguire d’ufficio i servizi 

necessari al regolare andamento dell’appalto, direttamente ovvero 

mediante altro operatore economico. ===================== 

Contarina, oltre alle eventuali penalità, si rivale nei confronti 

dell’Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette, 

sostenute per l’esecuzione d’ufficio dei suddetti servizi, la cui 

attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, 

mediante trattenuta sul primo pagamento utile o rivalendosi sulla 

cauzione definitiva, impregiudicata la facoltà di Contarina di ogni 

azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento dei danni.  

art. 9) INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI CONTRATTUALI 

E CONTROVERSIE. - In caso di discordanza o incertezza 

ermeneutica nell’interpretazione della volontà contrattuale va 

preferita l’interpretazione che consente la migliore e più tempestiva 

realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da Contarina, ai sensi 

del presente contratto e degli artt. 177 e seguenti del D.Lgs. n. 152 

del 03/04/2006, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, 

dell’economicità, della trasparenza e del coordinamento dei vari 

servizi in appalto. ==================================== 

Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformità ai 

criteri sopra descritti, Contarina stabilisce l’interpretazione più 

conforme e dà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali 

l’Appaltatore deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni 

diversa interpretazione e pretesa dell’Appaltatore, che questi può 

fare valere nell’opportuna sede giudiziale. =================== 
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Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso 

del servizio non dà mai diritto all’Appaltatore di assumere decisioni 

unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione del 

servizio né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da 

Contarina.  ======================================== 

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a 

qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere in ordine 

all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è 

riservata in via esclusiva al foro di Treviso. ================== 

art. 10) CAUZIONE DEFINITIVA. - A garanzia dell’esatto 

adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali 

danni o del rimborso di spese che Contarina dovesse sostenere per 

inadempienze o per cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto del 

presente accordo, l’Appaltatore presta a favore di Contarina apposita 

cauzione definitiva ex art. 113, D.Lgs. 163/06 pari al __% dell’importo 

contrattuale stimato di cui al precedente articolo 4, ovvero per un 

massimale di Euro ______, mediante ______________ n. 

__________ emessa da ___________ di ________, in data 

__/__/____, con conseguente automatico svincolo della cauzione 

provvisoria presentata in sede di partecipazione alla procedura di 

gara. ============================================ 

A seguito del progressivo svincolo parziale della cauzione definitiva ai 

sensi dell’art. 113, c. 3, D.Lgs. 163/06, l’Appaltatore deve subitamente 

consegnare a Contarina copia della nuova garanzia. ============ 

art. 11) DOMICILIO CONTRATTUALE. - Per tutti gli 

effetti contrattuali deve intendersi come domicilio dell’Appaltatore la 
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relativa sede amministrativa indicata nell’offerta di gara, anche se 

divergente da quella legale, salvo che per le notificazioni da eseguirsi 

tramite ufficiale giudiziario per le quali troveranno normale 

applicazione le disposizioni del Codice Civile. ================ 

Ogni comunicazione e notificazione da parte dell’Appaltatore a 

Contarina si intenderà validamente inoltrata se effettuata presso la 

sede legale ed amministrativa sita in Via Vittorio Veneto n. 6 a 

Lovadina di Spresiano (TV). ============================= 

In caso di variazioni dei suddetti indirizzi ciascuna parte si impegna a 

subitamente darne notizia all’altra tramite raccomandata a/r ad ogni 

senso ed effetto di legge. ============================== 

art. 12) SPESE CONTRATTUALI. - La stipula del presente 

contratto - le cui spese, imposte e tasse (per scritturazione, copia, 

bolli, ecc.) sono totalmente a carico dell’Appaltatore - avviene 

mediante scrittura privata con registrazione in caso d’uso. Consta la 

presente scrittura privata di n. __ fogli.  ==================== 

art. 13) CLAUSOLA 231. Preso atto dell’avvenuta adozione 

ed attuazione da parte di Contarina SpA del Modello organizzativo 

cd. 231, l’Appaltatore si obbliga ad accettare ed osservare 

nell’esecuzione del presente contratto i principi enunciati nel Codice 

Etico. =============================================== 

art. 14) NORME DI RINVIO. - Per tutto quanto non 

espressamente stabilito nel presente contratto, allegati compresi, si 

rinvia alle norme del Codice Civile e della normativa di settore se ed 

in quanto applicabili, in primis il D.Lgs. 163/06. ================ 

Fatto, letto, approvato e sottoscritto, 
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CONTARINA SPA 

IL _________________________ 

SIG. _______________________ 

___________________________ 

L’APPALTATORE 

IL _________________________ 

SIG. _______________________ 

___________________________ 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, 

l’Appaltatore dichiara di espressamente accettare, in particolare, le 

seguenti clausole: ==================================== 

- articoli del C.S.A.: art. 9 (“Potestà di controllo di Contarina”), art. 

11 (“Invio dati”), art. 12 (“Subappalto”), art. 13 (“Responsabilità verso 

terzi e assicurazioni”); art. 14 (“Inadempimenti e penalità”); art. 15 

(“Risoluzione contrattuale”). ============================ 

- articoli del presente contratto: art. 3 (“Durata”), art. 5 

(“Inadempimenti e penalità”), art. 6 (“Risoluzione contrattuale“), art. 

7 (“Risoluzione anticipata dell’appalto”), art. 8 (“Esecuzione 

d’ufficio”), art. 9 (“Interpretazione degli atti contrattuali e 

controversie”).  

L’APPALTATORE 

IL _________________________ 

SIG. _______________________ 

___________________________ 


