Prot.  /CN
CONTARINA SPA
Sede in Lovadina di Spresiano — Provincia di Treviso
REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO TRA CONTARINA SPA E PER

| SERVIZI DI TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI
PROVENIENTI DALL’IMPIANTO DI PRODUZIONE DI
CSS (CER 191210). -LOTTO N. __ (CIG ).

L’anno ( ), il giorno ___ ( ) del mese di ,

e redatta la presente scrittura privata, in unico originale, da valere ad

- nat_ a i/ - CF , il

quale interviene nel presente atto in qualita di di

Contarina Spa (d’ora in avanti anche solo Contarina) con sede
legale ed amministrativa in via Vittorio Veneto 6, Lovadina di
Spresiano (TV), C.F. e P. IVA 02196020263, in esecuzione della
delibera CdA del _ /_ [/  ;==========================

- nat_ a ) il (C.F.
) __ quale interviene nel presente atto in

qualita di , giusto [latto ,
della (se del caso: mandataria del R.T.. con
e , raggruppamento costituito con atto

), con sede legale in , N. a

() ed attuale sede amministrativa in

, N a (L), partita 1.V.A. n.




, d’ora in avanti denominata anche e semplicemente

PREMESSO CHE
- con propria delibera del _ / / il C.d.A. di Contarina

approvava la documentazione ed indiceva la procedura di gara ad

evidenza pubblica per I'affidamento dell’appalto in oggetto diviso in n.

- scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte, la

Commissione di gara, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare

di gara, ha valutato le n. __ offerte pervenute per il lotto in oggetto,
individuando la migliore in quella presentata da
- con propria delibera del _ /_/ , il C.d.A. di Contarina

prendeva atto delle risultanze di gara e approvava i relativi verbali
redatti dalla suddetta Commissione, aggiudicando in via definitiva

I’appalto in oggetto a ; SE===S=SSS=SS=S=S====s

-indata __ /_/ Contarina comunicava ai partecipanti 'esito

- alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per I'annullamento né

richieste di sospensione del provvedimento di aggiudicazione

- sono stati effettuati i controlli di legge e acquisita la necessaria

documentazione prodromica alla stipula del presente contratto!; ===

! Owvero: “al fine di dare certezza ai rapporti discendenti dall’aggiudicazione
dellappalto in parola, il presente contratto €& sottoscritto nelle more del
completamento dei gia avviati controlli di legge circa il possesso in capo
all’ Appaltatore dei requisiti richiesti, dando atto che un eventuale esito negativo



Premesso quanto sopra e riconosciuto che é intenzione
delle parti tradurre in formale contratto la reciproca
volonta di obbligarsi, si conviene e si stipula quanto segue:
art. ) PREMESSA. - La Premessa e gli atti ivi citati, pur se non
materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del
presente contratto. ==================================
art. 2) OGGETTO. - Contarina affida all’Appaltatore, che accetta,
'esecuzione in appalto dei servizi di trasporto e recupero di 7.000 t
di rifiuti identificati dal CER 191210 provenienti dall’impianto di
produzione di CSS sito in Via Vittorio Veneto n. 6 a Lovadina di
Spresiano di proprieta e gestito da Contarina. ================
L’esecuzione dell’appalto deve avvenire nel pieno rispetto di quanto
stabilito dal CSA e dall’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di
gara, documenti qui richiamati quale parte integrante e sostanziale del
presente contratto ed allegati al medesimo mediante deposito nel
relativo fascicolo del contratto, agli atti di Contarina. ===========
Contarina si riserva comunque l'applicazione dell’istituto del quinto
d’obbligo ai sensi dell’art. 311, D.P.R. 207/2010. ===============
art. 3) DURATA. - Il presente contratto ha durata pari a 12 mesi, a
decorredal . .20l efinoal . .20]_° ================
Contarina si riserva |'opzione di prolungare il presente contratto, per
una o piu volte, per un periodo massimo complessivamente uguale

alla durata iniziale, alle stesse condizioni contrattuali. ===========

degli stessi comportera la risoluzione del (il recesso dal) presente contratto ai sensi
e con gli effetti di legge”;
Indicare le date di inizio e termine contrattuali.



Tale opzione sara comunicata al’Appaltatore — che si impegna fin
d’ora ad accettarla — con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.
Resta ferma la previsione dell'art. 115, D.Lgs. 163/06 in tema di
revisione periodica dei prezzi. Nel caso non fossero disponibili i dati
di cui allart. 7, c. 4, lett. ¢) e comma 5 del D.Lgs. 163/06, e quindi
non si potesse effettuare la revisione prezzi in base a tale procedura,
la stessa sara effettuata in base alla variazione media annuale
dellindice F.O.l.. ====================================
art. 4 IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTO. -
L'importo contrattuale stimato € pari ad Euro ,__ (diconsi
/) + IVA, calcolato come prodotto del prezzo
unitario offerto in sede di gara pari ad €\t ,___ (diconsi
) + IVA per il quantitativo di rifiuti in oggetto pari a t
7.000 (settemila), oltre ad Euro 100,00 + Iva per oneri della sicurezza.
Contarina liquida all’ Appaltatore il corrispettivo delle sole prestazioni
effettivamente e regolarmente eseguite, calcolato applicando
lalgoritmo di cui allart. 8 del Capitolato, dietro presentazione di
regolare fattura mensile. || pagamento delle fatture debitamente
compilate, documentate (allegando [I'originale della 4" copia del
formulario e, nel caso di eventuale trasporto transfrontaliero, copia
del documento di movimento) e autorizzate, avviene con fondi propri
entro 60 (sessanta) giorni d.ff.m.. ========================
In caso di ritardo nel suddetto pagamento imputabile a Contarina,
I’Appaltatore ha diritto a percepire interessi moratori conteggiati al
tasso ufficiale di riferimento. In ogni caso eventuali, eccezionali ritardi

nei pagamenti dovuti a cause di forza maggiore non daranno diritto



al’Appaltatore di pretendere indennita di qualsiasi specie, né di
chiedere lo scioglimento del contratto. =====================
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, L. 136/2010, si da atto che il
pagamento del corrispettivo avverra esclusivamente tramite bonifico
bancario, pena la nullita del presente contratto, sul conto corrente

dedicato i cui estremi sono: IBAN . ====

| soggetti delegati dall’Appaltatore ad operare su tale conto corrente

sono: , C.F. ; ,

C‘F. . e

L’Appaltatore deve tempestivamente comunicare a Contarina ogni
variazione relativa ai suddetti dati. ========================
art. 5) INADEMPIMENTI E PENALITA'’. — Contarina vigila sulla
corretta esecuzione dei servizi eseguiti da parte dell’Appaltatore,
verificando in particolare il rispetto della programmazione
settimanale dei ritiri dei rifiuti. ===========================
In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti,
I'Appaltatore, oltre allobbligo di ovviare nel piu breve tempo
possibile, e comunque non oltre il termine richiesto da Contarina,
fermo restando le altre forme di responsabilita e fatta salva la
risarcibilita dell’eventuale maggior danno, € passibile dell’applicazione
delle penalita (art. 1382 c.c.) indicate nell’art. 14 del Capitolato. ====
Contarina procede alla formale contestazione dell'inadempimento
al’Appaltatore mediante raccomandata o fax nel termine di |5

(quindici) giorni dalla sua rilevazione. ======================



Nel termine di |5 (quindici) giorni dal ricevimento della
contestazione I'’Appaltatore ha facolta di presentare a Contarina le
proprie giustificazioni per iscritto. ========================
Acquisite e qualora valutate negativamente le giustificazioni
presentate dall’Appaltatore, ovvero decorso inutilmente detto
termine, Contarina procede all’applicazione delle penali come sopra
determinate. ===============S=SSSSSSSSSSSSSSSSS====sS
Non si applica alcuna penalita nel caso in cui i servizi non siano
effettuati per oggettive cause di forza maggiore, che comunque
devono essere debitamente documentate dall’Appaltatore. =======
L'importo della penale € normalmente detratto dalla prima fattura in
scadenza ovvero, se non capiente, anche dalle successive fatture fino
a completa compensazione della somma a tal titolo dovuta
dall’ Appaltatore, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva. ======
art. 6) RISOLUZIONE CONTRATTUALE. - Fatte salve le
cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione,
Contarina puo procedere alla risoluzione del presente contratto ex

art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o

piu delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento

a. scioglimento, cessazione dell’Appaltatore; ================

b. revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attivita oggetto

c. comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’ Appaltatore;



sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore

alle 48 (quarantotto) ore, eccetto che per cause di provata forza

negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e
contestate che, a giudizio di Contarina, compromettano
gravemente lefficienza ed efficacia del servizio o siano tali da
determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi, in
quest’ultimo caso sentito il parere del Settore Igiene Pubblica

della Azienda U.L.S.S. o di altro organismo competente in materia

applicazione di penalita, nell’arco di un trimestre, per un importo

complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale riferito a

mancata consegna, per due volte nel corso della vigenza
contrattuale, della documentazione di cui allultimo comma

dellart. 7, CSA per la previa visione e accettazione da parte di

mancato rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

dicuiallaL. 136/2010. ==============================



In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore,
Contarina procede all’incameramento dell'intera cauzione definitiva e
'Appaltatore e tenuto all’integrale risarcimento dei danni, ivi
compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al
rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per
effetto della risoluzione stessa. ==========================
Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a
titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all’Appaltatore per le
prestazioni regolarmente eseguite. ========================
art. 7) RISOLUZIONE ANTICIPATA DELL’APPALTO. - Le
parti si danno reciprocamente atto che qualora, in esecuzione di
norme di legge ovvero per cause di forza maggiore o factum principis
(es.: provvedimenti inibitori di Enti competenti ecc.), la quantita
stimata annua di rifiuti prodotti da Contarina si dovesse ridurre di
oltre il 20% rispetto a quella indicata all’art. 6, CSA, il presente
contratto potra essere dichiarato risolto su istanza di ciascuna delle
Parti, a far data dall’efficacia di tale provvedimento. In tale specifica
ipotesi Contarina non riconoscera all’ Appaltatore alcun indennizzo. =
Nel caso in cui a Contarina dovesse subentrare un altro soggetto
nella gestione dell’impianto di produzione di CSS, I’Appaltatore sara
tenuto a proseguire I'esecuzione delle prestazioni in oggetto alle
medesime condizioni stabilite nel presente contratto. ===========
art. 8) ESECUZIONE D’UFFICIO. - Qualora si verifichino
inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale dei
servizi, e ove I'’Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) non

ottemperi agli ordini scritti ricevuti entro un termine ultimativo



stabilito da Contarina, quest’ultima puo eseguire d’ufficio i servizi
necessari al regolare andamento dell’appalto, direttamente ovvero
mediante altro operatore economico. =====================
Contarina, oltre alle eventuali penalita, si rivale nei confronti
dell’Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette,
sostenute per [|'esecuzione d’ufficio dei suddetti servizi, la cui
attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa,
mediante trattenuta sul primo pagamento utile o rivalendosi sulla
cauzione definitiva, impregiudicata la facolta di Contarina di ogni
azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento dei danni.
art. 9) INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI CONTRATTUALI
E CONTROVERSIE. - In caso di discordanza o incertezza
ermeneutica nell'interpretazione della volonta contrattuale va
preferita l'interpretazione che consente la migliore e piu tempestiva
realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da Contarina, ai sensi
del presente contratto e degli artt. 177 e seguenti del D.Lgs. n. 152
del 03/04/2006, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza,
dell’economicita, della trasparenza e del coordinamento dei vari
servizi in appalto. ====================================
Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformita ai
criteri sopra descritti, Contarina stabilisce linterpretazione piu
conforme e da ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali
I'Appaltatore deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni
diversa interpretazione e pretesa dell’Appaltatore, che questi puo

fare valere nell’opportuna sede giudiziale. ===================



Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso
del servizio non da mai diritto all’Appaltatore di assumere decisioni
unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione del
servizio né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da
Contarina. ============================S==========sS
Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a
qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere in ordine
all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto &
riservata in via esclusiva al foro di Treviso. ==================
art. 10) CAUZIONE DEFINITIVA. - A garanzia dell’esatto
adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali
danni o del rimborso di spese che Contarina dovesse sostenere per
inadempienze o per cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente accordo, I'’Appaltatore presta a favore di Contarina apposita
cauzione definitiva ex art. |13, D.Lgs. 163/06 pari al __% dell’importo

contrattuale stimato di cui al precedente articolo 4, ovvero per un

massimale di Euro , mediante n.
emessa da di , in data
1 , con conseguente automatico svincolo della cauzione

provvisoria presentata in sede di partecipazione alla procedura di

A seguito del progressivo svincolo parziale della cauzione definitiva ai
sensi dell'art. |13, c. 3, D.Lgs. 163/06, I’Appaltatore deve subitamente
consegnare a Contarina copia della nuova garanzia. ============

art. 1) DOMICILIO CONTRATTUALE. - Per tutti gli

effetti contrattuali deve intendersi come domicilio dell’ Appaltatore la

10



relativa sede amministrativa indicata nell’offerta di gara, anche se
divergente da quella legale, salvo che per le notificazioni da eseguirsi
tramite ufficiale giudiziario per le quali troveranno normale
applicazione le disposizioni del Codice Civile. ================

Ogni comunicazione e notificazione da parte dell’Appaltatore a
Contarina si intendera validamente inoltrata se effettuata presso la
sede legale ed amministrativa sita in Via Vittorio Veneto n. 6 a
Lovadina di Spresiano (TV). =============================
In caso di variazioni dei suddetti indirizzi ciascuna parte si impegna a
subitamente darne notizia all’altra tramite raccomandata a/r ad ogni
senso ed effetto di legge. ==============================

art. 12) SPESE CONTRATTUALL. - La stipula del presente
contratto - le cui spese, imposte e tasse (per scritturazione, copia,
bolli, ecc.) sono totalmente a carico dell’Appaltatore - avviene
mediante scrittura privata con registrazione in caso d’uso. Consta la
presente scrittura privata di n. __ fogli. ====================
art. 13) CLAUSOLA 231. Preso atto dell'avvenuta adozione
ed attuazione da parte di Contarina SpA del Modello organizzativo
cd. 231, I'Appaltatore si obbliga ad accettare ed osservare

nell'esecuzione del presente contratto i principi enunciati nel Codice

Etico. = = =

art. 14) NORME DI RINVIO. - Per tutto quanto non
espressamente stabilito nel presente contratto, allegati compresi, si
rinvia alle norme del Codice Civile e della normativa di settore se ed
in quanto applicabili, in primis il D.Lgs. 163/06. ================

Fatto, letto, approvato e sottoscritto,

11



CONTARINA SPA
IL

SIG.

L’APPALTATORE
IL

SIG.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile,

I'’Appaltatore dichiara di espressamente accettare, in particolare, le

- articoli del C.S.A.: art. 9 (“Potesta di controllo di Contarina”), art.
I'l (“Invio dati”), art. 12 (“Subappalto”), art. 13 (“Responsabilita verso
terzi e assicurazioni”); art. 14 (“Inadempimenti e penalita”); art. 15
(“Risoluzione contrattuale”). ============================
- articoli del presente contratto: art. 3 (“Durata”), art. 5
(“Inadempimenti e penalita”), art. 6 (“Risoluzione contrattuale®), art.
7 (“Risoluzione anticipata dell'appalto”), art. 8 (“Esecuzione
d’ufficio”), art. 9 (“Interpretazione degli atti contrattuali e
controversie”).

L’APPALTATORE

IL

SIG.

12



