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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

SERVIZI DI TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI INERTI RACCOLTI PRESSO GLI
ECOCENTRI GESTITI DA CONTARINA S.p.A.

Spresiano, dicembre 2014

a cura di: Divisione Impianti e SS.GG. e Ufficio Acquisti — Legale
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Art. 1. Premessa
Il presente documento contiene le norme tecnico - operative in base alle quali Contarina S.p.A. —
societa soggetta all’attivita di direzione e coordinamento del Consorzio Intercomunale Priula di
Fontane di Villorba (TV) e del Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3 di
Montebelluna (TV), da questi interamente detenuta e affidataria “in house providing” del servizio
gestione rifiuti — intende affidare in appalto il servizio di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti

inerti conferiti presso i propri Ecocentri.

Art. 2. Definizioni

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006, n.

152, e quelle dell’allegato “F” del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con

D.G.R.V. n. 59/2004, ai fini del presente Capitolato Speciale d’Appalto si adottano le seguenti

definizioni / abbreviazioni:

* Capitolato o CSA: il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

* Appaltatore: I'operatore economico, singolo o plurimo (es.: R.T.L), aggiudicatario
dell’appalto;

* Contarina: la Stazione Appaltante Contarina S.p.A.;

* Priula: il Consorzio Intercomunale Priula;

* TV3:il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3;

* Ecocentri: centri attrezzati gestiti da Contarina S.p.A. per la raccolta differenziata dei rifiuti di
provenienza urbana;

* Rifiuti Inerti: miscuglio o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche di provenienza

urbana, derivanti da attivita di costruzione e demolizione identificati dal codice CER 17.01.07.

Art.3. Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha per oggetto i servizi di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti inerti di
provenienza urbana codificati con CER 17.01.07, conferiti presso gli Ecocentri ubicati nel territorio
del Priula e TV3, per un quantitativo stimato, e non vincolante, in 12.000 (dodicimila) t\anno, come

di seguito meglio specificato.
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Art. 4. Caratteristiche dei servizi
| servizi oggetto del presente appalto sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali (art. I, Legge
n. 146/1990) e costituiscono attivita di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni di cui al
D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e come tali per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati,
salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge.
Non sono considerati causa di forza maggiore, e quindi sono passibili dell’applicazione delle
relative penalita stabilite contrattualmente, gli scioperi del personale addetto ai servizi in appalto
direttamente imputabili all’Appaltatore quali, a mero titolo d’esempio, la ritardata corresponsione
delle retribuzioni o il mancato rispetto delle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro.
In caso di riduzione, abbandono o sospensione, ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e
delle condizioni del presente Capitolato, Contarina puo sostituirsi all’Appaltatore per I'esecuzione
d'ufficio dei servizi, avvalendosi di altre imprese autorizzate, con rivalsa delle maggiori spese
sul’Appaltatore medesimo e senza pregiudizio delle penalita applicabili e dell'eventuale
risarcimento dei danni.
In ogni caso di forza maggiore, i servizi devono essere recuperati non appena le condizioni lo
consentano. | suddetti recuperi non possono dare luogo a maggiori pretese economiche da parte

dell’Appaltatore.

Art. 5. Normativa di riferimento

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di eseguire tutti i servizi oggetto del presente appalto nel rispetto
della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e di quella che in futuro sara emanata
nelle materie oggetto del presente appalto, con particolare riferimento al D.Lgs. 03/04/2006, n.
I52 e norme attuative. In materia di sicurezza si fa riferimento, in particolare, al D.Lgs. 09/04/2008,
n. 81.

In caso di inosservanza dell’obbligo di cui al comma che precede, I'’Appaltatore sara ritenuto unico
responsabile delle violazioni commesse e, pertanto, I'unico soggetto tenuto al pagamento delle

sanzioni che saranno irrogate, fermo restando quant’altro stabilito nel presente Capitolato.
Art. 6. Prestazioni inerenti all’appalto

Di seguito sono indicate le condizioni tecnico-operative che I'’Appaltatore deve rispettare

nell’esecuzione dei servizi in oggetto:
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I. Raccolta e trasporto: raccolta dei rifiuti inerti di provenienza urbana conferiti presso gli
Ecocentri, attuali e futuri, che al momento sono quelli di cui all’elenco allegato sub “A” al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; loro trasporto presso gli impianti di
recupero, anche a seguito di messa in riserva presso impianti di stoccaggio intermedio.

Si tratta di raccogliere e trasportare i rifiuti inerti (cod. CER 17.01.07) conferiti dagli utenti presso
gli Ecocentri dei comuni appartenenti al Priula e al TV3 gestiti da Contarina, mediante:

- movimentazione dei cassoni scarrabili di proprieta di Contarina ivi gia posizionati (sostituzione
dei cassoni — vuoto per pieno);

- ove richiesto da Contarina, svuotamento dei cassoni scarrabili / benne tramite mezzo dotato di
braccio meccanico con ragno, come da elenco allegato sub “B”’.

Per consentire tali movimentazioni Contarina mette a disposizione quattro cassoni scarrabili per le
sostituzioni vuoto per pieno. Per quanto riguarda il solo ecocentro sito in Via Roma a San Biagio di
Callalta, ’Appaltatore deve vuotare e riposizionare il cassone scarrabile da 30 mc coperto e stagno
appositamente dedicato a detto impianto.

2. Recupero dei rifiuti inerti: operazione consistente nella loro accettazione e successiva
lavorazione finalizzata al recupero delle frazioni riciclabili. Tale operazione puo avvenire presso
uno o piu impianti di recupero e/o di messa in riserva intermedi.

Eventuali carichi che presentino, all’'atto dello scarico, rifiuti diversi rispetto a quelli identificati con
il CER 17.01.07 dovranno essere accettati con riserva, stoccati separatamente dal resto del
materiale conferito, al fine di consentire la visione del materiale a Contarina.

Tale anomalia dovra essere prontamente comunicata a Contarina mediante fax o e-mail, entro il
giorno lavorativo seguente. In caso contrario il carico si intende accettato.

Sara cura dell’Appaltatore provvedere - in proprio, o mediante accordi con altri soggetti

debitamente autorizzati (copia dei quali accordi deve essere consegnata a Contarina entro la data

di stipula contrattuale e comunque entro la data di inizio dell’appalto) - allo smaltimento

dell’eventuale frazione estranea rinvenuta all’'interno dei carichi. Tale frazione entrera negli impianti
di destinazione in nome e per conto dellAppaltatore e nessun onere potra essere quindi
addebitato a Contarina.

Sara inoltre cura dell’Appaltatore provvedere al trattamento di eventuali carichi che al loro
interno presentino manufatti in cemento e ferro quali pali in cemento da viticoltura ecc.. A fronte

di tale operazione Contarina corrispondera all’Appaltatore una somma forfetaria di Euro\carico
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100,00 + Iva. Si stima che il numero annuo di tali carichi sia pari a 10 (dieci).

Nel caso in cui 'Appaltatore decida di avvalersi di impianti di messa in riserva intermedi
debitamente autorizzati, le successive operazioni per avviare il materiale all'impianto di
trattamento che effettuera la cernita saranno a totale cura e spese dell’Appaltatore stesso. Tali
impianti di messa in riserva intermedi dovranno essere autorizzati con codice RI3.

Al fini della tracciabilita dei rifiuti in parola, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, c. 2 della L.R.V.
n, 3/2000, un medesimo carico di tali rifiuti non puo comunque transitare per piu di un impianto di
messa in riserva intermedio, prima di raggiungere I'impianto di destino.

In caso di fermo dellimpianto di recupero (finale o di messa in riserva intermedio) o data
Pimpossibilita temporanea dello stesso di ricevere il materiale per cause di forza maggiore, sara
onere dell’Appaltatore individuare un impianto alternativo, debitamente autorizzato ai sensi di
legge e previamente approvato da Contarina, alla quale non potranno, comunque, essere
addebitati oneri aggiuntivi.

L’Appaltatore non potra sospendere il servizio nei giorni feriali, salvo comprovate causa di forza

maggiore.

Contarina si riserva, previa programmazione settimanale, di conferire direttamente dei rifiuti inerti
provenienti da attivita di manutenzione e demolizione all’interno dei cimiteri, presso I'impianto di
recupero individuato dall’Appaltatore il quale dovra garantirne I'apertura almeno nelle seguenti
fasce orarie:

¢ Da lunedi a venerdi: 07.30 — 12.30 e 13.30 — 18.30;

* Sabato: 08:30 — 12:30.
Eventuali variazioni degli orari di apertura potranno essere concordate tra le parti.
Nel caso 'impianto di recupero sia ubicato ad una distanza superiore a 35 km, calcolati in linea
d’aria, rispetto alla sede aziendale di Contarina, sara onere dell’Appaltatore riconoscere a
quest’ultima un rimborso-spese pari a 2,00 (due/00) €/(t*km) per ogni chilometro ulteriore al
35esimo per il tragitto di sola andata, in relazione alla quantita di materiale conferito (espresso in
tonnellate). La distanza eccedente i 35 km sara determinata sempre in linea d’aria.
| carichi conferiti con i mezzi di Contarina agli impianti di accettazione dovranno essere
prontamente pesati in ingresso e dovra essere consegnata copia della documentazione al

trasportatore.
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L’organizzazione dei suddetti impianti dovra essere tale da consentire le operazioni di scarico dei
mezzi con tempi di attesa inferiori a trenta minuti.

Qualora le operazioni di scarico si protraessero oltre il tempo sopra stabilito, I’Appaltatore
riconoscera a Contarina Euro 50,00 per ogni mezz’'ora di scarico aggiuntiva.

Il trasporto dei rifiuti sara accompagnato da apposito “formulario di identificazione rifiuti” secondo

quanto previsto dal D.Lgs. 152/06.

Art. 7. Specifiche tecniche
L’Appaltatore deve disporre degli automezzi, degli impianti e di quant’altro necessario a garantire
un corretto e razionale svolgimento dell’appalto, nel pieno rispetto della normativa vigente ed
applicabile.
Le attrezzature (quali cassoni scarrabili e benne di diversa capacita) collocate sul territorio come
da elenco allegato sub “B”’, appartengono a Contarina; sara obbligo dell’ Appaltatore osservare e
far osservare al personale impiegato nell’appalto tutte le disposizioni atte a garantire l'integrita e il
corretto uso delle attrezzature sopra indicate.
Il servizio sara svolto a “chiamata”, secondo ordini puntuali che saranno inoltrati a mezzo fax o e-
mail direttamente da Contarina all’Appaltatore, la cui esecuzione dovra avvenire entro i due giorni
lavorativi seguenti (es.. per ordini inviati entro il lunedi sera esecuzione entro il mercoledi
seguente) dalla ricezione dell’ordine stesso. Si sottolinea come tutti gli ordini ricevuti il giovedi
devono comunque essere espletati entro la giornata di sabato e quelli ricevuti il venerdi o sabato
entro il lunedi successivo.
Il servizio dovra essere eseguito al di fuori degli orari di apertura al pubblico degli Ecocentri, come
da prospetto allegato sub “A”.
Il materiale prelevato da avviare al recupero dovra essere accompagnato da apposita
documentazione debitamente compilata dall’Appaltatore, in ottemperanza alla normativa vigente e
alle disposizioni di Contarina.
Per la determinazione dei quantitativi, misurati in tonnellate, dei rifiuti inerti raccolti e recuperati
da addebitare a Contarina si fara riferimento alle seguenti modalita:

I. Determinazione tara dei mezzi impiegati nella raccolta: prima dell’avvio del servizio, e ogni

qualvolta si verificassero delle variazioni, i mezzi dell’Appaltatore impiegati nella raccolta

saranno sottoposti alla determinazione della tara (mezzi con il pieno di carburante, tutta le

7118



>:% CONTARINA
%’e® SPA

attrezzature a bordo, senza cassoni scarrabili e senza personale in cabina). Le operazioni di
pesatura saranno eseguite presso le due pese dell’impianto di Contarina sito a Spresiano
(TV);

2. Determinazione del quantitativo mediante pesatura dei carichi presso le pese di Contarina:
i mezzi prima di avviarsi allimpianto di recupero dovranno essere pesati in uno dei due siti
che Contarina mette a disposizione (impianto di produzione CDR in Via Vittorio Veneto 6
a Spresiano (TV) con i seguenti orari: lunedi — venerdi dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
17.30, sabato dalle 8.00 alle 12.30; impianto di compostaggio in Via Istituto Agrario 31 a
Trevignano (TV) con i seguenti orari: lunedi — venerdi dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
16.00, sabato dalle 8.00 alle 12.30). |l quantitativo verra quindi determinato quale differenza
tra il peso riscontrato dall'impianto di Contarina e la tara predeterminata al netto del peso
dei cassoni scarrabili (i cassoni impiegati nel trasporto verranno numerati e pesati presso
gli impianti di Contarina). Tale quantitativo verra impiegato per la definizione dell'importo
da addebitare a Contarina.

3. Verifiche periodiche della tara dei mezzi: Contarina, anche senza nessun preavviso, puo
eseguire verifiche delle tare dei mezzi. Qualora si verificassero delle discrepanze maggiori
di 100 kg rispetto a quanto precedentemente predeterminato, Contarina richiede il
rimborso della differenza percentuale riscontrata relativamente a ciascuno dei carichi del
mezzo in questione conferiti nel periodo intercorrente tra due verifiche e comunque per

un massimo di 60 (sessanta) giorni antecedenti.

L’Appaltatore al fine di facilitare la gestione dei registri di carico/scarico di Contarina, dovra
anticipare a mezzo fax, entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore dallo scarico, la quarta copia del

formulario \ buono di consegna di identificazione dei rifiuti.

Art. 8. Potesta di controllo di Contarina
Al fine di verificare la corretta e regolare esecuzione dell’appalto, Contarina, previa comunicazione
scritta al’ Appaltatore, puo in qualunque momento:
* visionare le attrezzature, gli impianti di destinazione dei rifiuti e quantaltro attiene
all’espletamento dei servizi;

* accedere (con eventuale estrazione di copia) ai registri di carico e scarico dei rifiuti;
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* visionare (con eventuale estrazione di copia) la documentazione attestante la regolarita
contributiva dell’Appaltatore, nonché la regolarita del’adempimento degli obblighi contemplati
dalla legislazione in materia di lavoro (previdenziali, assistenziale, sicurezza nei luoghi di lavoro
ecc.).

L’Appaltatore e tenuto a subitamente fornire tutta la necessaria collaborazione, nonché i
chiarimenti e la documentazione richiesti, qualunque sia il titolo di disponibilita dei suddetti mezzi,
attrezzature, impianti di destinazione dei rifiuti e del personale impiegati.

Le potesta di cui al presente articolo si intendono svolte anche nei confronti di tutti gli altri
soggetti eventualmente coinvolti nell’esecuzione contrattuale a vario titolo (es.: subappaltatori), e

le eventuali inadempienze di questi ultimi sono considerate come compiute dall’Appaltatore.

Art. 9. Personale e sicurezza
Per assicurare I'adempimento di tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli obblighi derivanti dal
presente Capitolato, I'Appaltatore deve avere alle proprie dipendenze personale in numero
sufficiente e idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato.
L’Appaltatore deve assicurare la sostituzione di detto personale in caso di ferie o malattia.
Al personale impiegato nei servizi devono essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge,
contrattuali e regolamentari, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto, nonché tutte le
norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale e territoriale e negli accordi integrativi
dello stesso, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, sia il trattamento
assistenziale, assicurativo, previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene
sul lavoro.
L’Appaltatore € obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta di Contarina, copia
dei pagamenti relativi al personale impiegato nell’appalto in questione. Per le ritenute di pagamento
di cui sopra, I'’Appaltatore non puo opporre eccezione a Contarina, né ha titolo al risarcimento
danni.
Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un
comportamento corretto e riguardoso nei confronti del personale di Contarina.
Contarina puo richiedere 'immediato allontanamento del personale che venisse meno agli obblighi
comportamentali previsti dal presente Capitolato e/o dalla vigente normativa.

L’Appaltatore deve comunicare a Contarina, entro l'inizio dell’appalto, il nominativo del
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responsabile del servizio, che & considerato, a tutti gli effetti, delegato dall’Appaltatore a

rappresentarlo e a trattare in suo nome e per suo conto. Egli deve garantire il rispetto puntuale e
rigoroso di tutte le norme applicabili al presente appalto, attualmente vigenti e future, assumendosi
al riguardo ogni responsabilita. In caso di necessita, Contarina puo richiedere al responsabile del
servizio, o a suo delegato, di presentarsi presso la propria sede per comunicazioni urgenti entro
48 (quarantotto) ore.

L’Appaltatore € tenuto a depositare, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio del presente appalto,

i documenti per la valutazione dei rischi con relativo piano delle misure adottate per la sicurezza

fisica dei lavoratori ai sensi dell’art. 17, comma | del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.

Sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, i subappaltatori devono predisporre il proprio piano

delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, sotto il coordinamento dell’ Appaltatore che ne

deve assicurare la coerenza complessiva e con il proprio piano di sicurezza. Copia del piano €

trasmessa, prima dell’inizio delle prestazioni, a Contarina e il piano stesso e tenuto a disposizione
delle Autorita competenti alle verifiche ispettive.

L’Appaltatore & tenuto a comunicare per iscritto, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio del

presente appalto, il hominativo del Responsabile al quale intende affidare i compiti del Servizio di

Prevenzione e protezione previsto dall’art. |7, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, pena la decadenza del

contratto. Per essere efficace nei confronti di Contarina ogni modifica di tale nominativo deve
esserle tempestivamente e formalmente comunicata entro e non oltre 30 (trenta) giorni
dall’avvenuto subentro.
Salvo che per quanto concerne i rischi specifici propri dell’attivita dell’ Appaltatore, ai sensi dell’art.
26, D.Lgs. 81/2008, Contarina promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico
documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio non &
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (D.U.V.R.l, allegato sub “C”).
L’Appaltatore deve considerare, tra I'altro e in particolare, i seguenti principali fattori di rischio,
connessi alle attivita oggetto dell’appalto:

a) rischi derivanti dalla movimentazione di carichi;

b) rischi derivanti dalla presenza di materiale infiammabile;

c) rischi derivanti dalla presenza di terzi nell’area di lavoro;

d) rischi derivanti dalla presenza di traffico veicolare;

e) rischio di caduta dovuta alla presenza di ostacoli;
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f) rischio di caduta dovuta a scivolamento per la presenza di superfici umide in fase di scarico.
Il personale in servizio non deve mettere in atto comportamenti tali da pregiudicare la propria
sicurezza e, in generale, dei terzi, e a tal fine '’Appaltatore s'impegna a rispettare tutte le norme
previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori incluse quelle relative alla
sicurezza degli automezzi.
Ogni responsabilita quindi, sia civile sia penale, derivante da infortuni a persone o danni a cose o

animali, € totalmente ed esclusivamente a carico dell’ Appaltatore.

Art. 10. Invio dati.

Entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese I’Appaltatore deve trasmettere a Contarina via fax o e-mail
una statistica dettagliata - in formato MS-Excel o altro formato da concordare - contenente il
riepilogo delle movimentazioni del materiale conferito nel mese precedente oltre ad un prospetto
indicante gli addebiti che saranno riportati nella fattura (prefatturazione).

Tale documento dovra riportare il quantitativo del materiale conferito espresso in tonnellate,
suddiviso per bacino di provenienza: Priula, TV3 e Comune di Treviso.

In mancanza del suddetto riscontro nei termini ivi indicati, Contarina potra sospendere il

pagamento delle fatture non ancora liquidate sino alla regolarizzazione.

Art. | 1. Subappalto.
Il subappalto € ammesso, previa autorizzazione di Contarina, ed in conformita alle prescrizioni e
nel rispetto dei limiti contenuti nell’art. 118, D.Lgs. n. 163/2006.
Contarina si riserva la facolta di non concedere [lautorizzazione al subappalto ovvero di
concederla solo per periodi di tempo limitati, ove riscontri che il ricorso al subappalto per
determinati servizi o in determinati periodi, possa comunque influire negativamente sul buon
andamento dell’appalto.
Il ricorso al subappalto non preventivamente autorizzato da Contarina comportera la decadenza
del contratto.
L’Appaltatore deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora

I’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine,
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Contarina sospende il successivo pagamento a suo favore.
Ogni spesa diretta o indiretta relativa o conseguente al subappalto € a totale carico
dell’Appaltatore.

Per quanto qui non specificato, si rimanda all’art. 118, D.Lgs. 163/06.

Art. 12. Responsabilita verso terzi e assicurazioni.

L’Appaltatore risponde direttamente dei danni prodotti a persone, animali o cose in dipendenza
dell’esecuzione dei servizi allo stesso affidati, e rimane a suo carico il completo risarcimento di

danni prodotti a terzi.

L’Appaltatore €, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso
Contarina e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprieta e alle persone, siano o meno

addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall’appalto.

E’ fatto obbligo all’ Appaltatore di provvedere all’accensione e mantenimento, per tutta la durata

contrattuale, di una specifica polizza assicurativa per danni a cose e animali e responsabilita civile

verso terzi RCT, avente per ogsgetto ‘‘lattivita di trasporto e recupero rifiuti_ per conto di

Contarina Spa”, per un massimale assicurato minimo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni) unico. Ogni

automezzo dedicato all’appalto deve prevedere un massimale per la polizza RC - Auto non

inferiore a Euro 6.000.000 (seimilioni) unico.

Tale polizza RCT deve essere tale da coprire i danni causati dall’Appaltatore e da tutti gli altri
soggetti coinvolti nell’esecuzione contrattuale a vario titolo.

L’Appaltatore deve fornire a Contarina, prima dell'inizio dell’appalto, copia delle polizze

assicurative e successivamente la quietanza di pagamento dell’eventuale rinnovo delle stesse non

appena versato il premio e comunque entro |5 (quindici) giorni.

Art. 13. Durata.
Il presente appalto ha validita di mesi 12 (dodici) con decorrenza dalla data di stipula del relativo
contratto (o di avvio del servizio nelle more della stipula contrattuale, sotto riserva di legge), la
quale avverra nei tempi e modalita di cui all’art. |1, D.Lgs. 163/06.

Contarina si riserva I'opzione di prolungare l'affidamento per una o piu volte, per complessivi
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ulteriori 12 (dodici) mesi, alle stesse condizioni contrattuali fermo restando I'applicazione dell’art.
I'15, D.Lgs. 163/06. Nel caso non fossero disponibili i dati di cui all’art. 7, c. 4, lett. c) e comma 5
del D.Lgs. 163/06, e quindi non si potesse effettuare la revisione prezzi in base a tale procedura, la
stessa sara effettuata in base alla in base alla variazione media annuale dell’indice ISTAT F.O.I..

Tale opzione sara comunicata all’Appaltatore con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni
antecedenti la scadenza contrattuale.

E’ altresi facolta di Contarina, allo scadere della suddetta vigenza contrattuale, chiedere
dall’ Appaltatore una proroga tecnica del presente contratto, nelle more dell’individuazione

dell’appaltatore subentrante e per un massimo di tre mesi, alle stesse condizioni allora vigenti.

Art. 14. Fatturazioni e pagamenti.

Contarina liquida all’Appaltatore il corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente e
regolarmente eseguite, dietro presentazione di regolare fattura mensile. Il pagamento delle fatture
debitamente compilate, documentate e autorizzate, avviene con fondi propri entro 60 (sessanta)
giorni d.f.f.m. tramite bonifico bancario.

In caso di ritardo nel suddetto pagamento imputabile a Contarina, I’Appaltatore ha diritto a
percepire interessi moratori conteggiati ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 23I. Tutti i
pagamenti sono comunque subordinati alla positiva verifica della regolarita contributiva attestata da
valido DURC, e dalla consegna dei documenti relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari. Contarina
inoltre, al fine del pagamento di corrispettivi superiori ad Euro 10.000, procedera in ottemperanza
alle disposizioni previste dall’art.48-bis del D.P.R. 602 con le modalita di cui al Decreto del

Ministero del’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

Art. 15. Controlli e penalita.
Contarina vigila sulla corretta esecuzione dei servizi eseguiti da parte dell’Appaltatore.
In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti ’Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare
nel piu breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine richiesto da Contarina, fermo
restando le altre forme di responsabilita e fatta salva la risarcibilita dell’eventuale maggior danno, &
passibile di penalita (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina per:
a) ritardata esecuzione del servizio di trasporto oltre i termini contrattuali: Euro\giorno

lavorativo 250,00 (duecento/00);
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b) la mancata trasmissione, entro i termini previsti dal presente Capitolato, dei documenti di
trasporto: Euro\giorno\documento 200,00 (duecento/00);

c) la mancata ed ingiustificata accettazione dei carichi: Euro\carico 200,00 (duecento/00);

d) il mancato riscontro delle statistiche mensili di cui all’art. 10 del CSA: Euro\giorno\documento
200,00 (duecento/00);

e) il mancato invio un prospetto indicante gli addebiti che saranno riportati nella fattura
(prefatturazione) di cui all’art. 10 del CSA: Euro\giorno\documento 200,00 (duecento/00);

f) qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali non espressamente indicati nel presente articolo
potra essere applicata una penalita da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro
200,00 (duecento/00), da determinarsi di volta in volta con provvedimento del Direttore di
Contarina.

Contarina procede alla formale contestazione dell'inadempimento all’Appaltatore mediante PEC o
fax nel termine di 15 (quindici) giorni dalla sua rilevazione.

Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione I'’Appaltatore ha facolta di
presentare a Contarina le proprie giustificazioni. Acquisite e qualora valutate negativamente le
giustificazioni presentate, ovvero decorso inutilmente detto termine, Contarina procede
all'applicazione delle penali come sopra determinate.

Non si applica alcuna penalita nel caso in cui i servizi non siano effettuati per oggettive cause di
forza maggiore, che comunque devono essere debitamente documentate. L'importo della penale
sara fatturato a parte o in alternativa detratto dalla prima fattura in scadenza, ovvero, se non
capiente anche dalle successive fatture fino a completa compensazione della somma a tal titolo
dovuta. In alternativa Contarina puo rivalersi sulla cauzione definitiva che I’Appaltatore deve

immediatamente ripristinare.

Art. 16. Risoluzione contrattuale.
Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale espressamente previste dalla vigente legislazione,
Contarina puo procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola
risolutiva espressa) allorché si verifichi una o piu delle seguenti ipotesi, fermo restando il
risarcimento dell’eventuale maggior danno:
a) scioglimento, cessazione dell’Appaltatore;

b) revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attivita oggetto dell’appalto;
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c) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’ Appaltatore;

d) in caso di ritardo nell’esecuzione di un servizio superiore ai due giorni lavorativi rispetto al
termine massimo consentito, eccetto che per cause di provata forza maggiore;

e) negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di
Contarina, compromettano gravemente [efficienza ed efficacia del servizio o siano tali da
determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi, in quest’ultimo caso sentito il
parere del Settore Igiene Pubblica della Azienda U.LS.S. o di altro organismo competente in
materia ambientale;

f) subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza I'osservanza delle prescrizioni
contenute nel D.Lgs. 163/06;

g) mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto;

h) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;

i) mancata trasmissione dei documenti di trasporto nei termini di legge;

j) applicazione di penalita, nell’arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10%
dell'importo contrattuale riferito a tale periodo;

k) mancato rispetto della normativa sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, Contarina procede
all’incameramento della cauzione definitiva e ’Appaltatore e tenuto all’integrale risarcimento dei
danni, ivi compresi gli eventuali maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di

tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per effetto della risoluzione stessa.

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con

quanto dovuto all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite e non ancora pagate.

Art. 17. Esecuzione d’ufficio
Qualora si verifichino inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale dei servizi, e
ove |'’Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) non abbia ottemperato agli ordini scritti
ricevuti entro un termine ultimativo stabilito da Contarina, quest’ultima puo eseguire d’ufficio i
servizi necessari al regolare andamento dell’appalto, direttamente ovvero mediante altro
operatore economico.
Contarina Spa, oltre alle eventuali penalita, si rivale nei confronti dell Appaltatore di tutte le

maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per I'esecuzione d’ufficio dei suddetti servizi, la cui
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attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, mediante trattenuta sul
primo pagamento utile o rivalendosi sulla cauzione definitiva, impregiudicata la facolta di Contarina

di ogni azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento dei danni.

Art. 18. Controversie.
In caso di discordanza o incertezza nell’interpretazione della volonta contrattuale va preferita
quella che consente la migliore e piu tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti
della Stazione Appaltante, ai sensi del presente contratto e degli artt. 177 e seguenti del D.Lgs. n.
152 del 03/04/2006, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicita, della
trasparenza e del coordinamento dei vari servizi in appalto.
Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformita ai criteri sopra descritti, Contarina
stabilisce l'interpretazione piu conforme e da ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali
I'Appaltatore deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni diversa interpretazione e
pretesa dell’ Appaltatore, che questi puo fare valere nellopportuna sede giudiziale.
Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio non da mai diritto
all’Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o Ila
modificazione del servizio né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Contarina.
Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro
insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto € riservata

in via esclusiva al foro di Treviso.

Art. 19. Cauzione definitiva

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali danni
o del rimborso di spese che Contarina dovesse sostenere per inadempienze o per cattiva
esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo, I'Appaltatore presta a favore di
Contarina apposita cauzione definitiva ex art. |13, D.Lgs. 163/06.

La cauzione non potra essere svincolata se non ad avvenuto e definito regolamento di tutte le
pendenze tra Contarina e I'Appaltatore, sempre che alla prima non competa il diritto di
incameramento della cauzione o parte della stessa. In ogni caso competera a Contarina un pieno
ed incondizionato diritto di rivalsa sulla cauzione per ogni somma della quale Contarina dovesse

risultare creditore a qualsiasi titolo.
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Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, Contarina si rivalesse sulla predetta cauzione, I'’Appaltatore
dovra subitamente provvedere al suo ripristino. Nel caso in cui I’Appaltatore non provvedesse in

tal senso, cio sara causa di risoluzione contrattuale.

Art. 20. Trasformazione dell’impresa
Nel caso di cessione o di trasferimento a qualsiasi titolo o di trasformazione dell'Appaltatore,
questi si obbliga a trasferire le obbligazioni assunte con il presente contratto all'impresa
subentrante avente i suoi stessi requisiti.
Tale trasferimento di obbligazioni deve, comunque, avvenire con la previa formale accettazione di
Contarina, fermo restando il diritto di quest'ultima all'anticipata risoluzione del contratto, senza

che I'Appaltatore possa vantare pretesa alcuna.

Art. 21. Domicilio contrattuale

Per tutti gli effetti contrattuali deve intendersi come domicilio dell’Appaltatore la relativa sede
amministrativa indicata nell’offerta di gara, anche se divergente da quella legale, salvo che per le
notificazioni da eseguirsi tramite ufficiale giudiziario per le quali troveranno normale applicazione le
disposizioni del Codice Civile.

Ogni comunicazione e notificazione da parte dell’Appaltatore a Contarina si intendera validamente
inoltrata se effettuata presso la sede legale e amministrativa di quest’ultima, attualmente sita in Via
Vittorio Veneto n. 6 a Lovadina di Spresiano (TV).

In caso di variazioni dei suddetti indirizzi ciascuna parte si impegna a subitamente darne notizia

all’altra tramite raccomandata a/r ad ogni senso ed effetto di legge.

Art. 22. Spese contrattuali
La stipula del contratto - le cui spese, imposte e tasse (per scritturazione, copia, bolli, ecc.) sono
totalmente a carico dell’Appaltatore - avviene mediante scrittura privata con registrazione in caso

d’uso.

Art. 23. Allegati
Sono allegati al presente documento per farne parte integrale e sostanziale i seguenti atti:

* Elenco Ecocentri: allegato sub “A”’;
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* Elenco attrezzature: allegato sub “B’’;

* D.UV.R.. degli Ecocentri: sub “C”.
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