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Documento Unico diValutazione Rischi da Interferenza

(il DUVRI va allegato alla documentazione di gara)

SERVIZI DI TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI INERTI
RACCOLTI PRESSO GLI ECOCENTRI GESTITI DA CONTARINA

Data di emissione del documento

IMPRESA APPALTATRICE

DATORE DI LAVORO:

TELEFONO: EMAIL:

CONTARINA SPA

REFERENTE:

TELEFONO: EMAIL:

Il presente documento ¢ allegato al contratto ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 26 e descrive i rischi legati all'interferenza tra le attivita
dell'impresa Contarina Spa e Impresa Appaltatrice e le misure adottate per ridurli al minimo. Il documento va compilato in tutte le
sue parti, firmato dal Datore di lavoro e dal referente dell'appaltatore e restituito a Contarina Spa.

Il documento puo essere modificato o integrato in seguito al sopralluogo congiunto da eseguire prima dell’inizio dei lavori o in
seguito a cambiamenti di attivita o organizzativi che possano avere influenza sui rischi per la salute e la sicurezza del personale.

Breve descrizione dei lavori oggetto del presente verbale
Il presente appalto ha per oggetto i servizi di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti inerti di provenienza urbana codificati con
CER 17.01.07, raccolti presso gli Ecocentri ubicati nel territorio del Consorzio Intercomunale Priula e il Consorzio Azienda
Intercomunale di Bacino Treviso 3 (per un quantitativo stimato in 12.000 t\anno), attuali e futuri mediante movimentazione dei
cassoni scarrabili di proprieta di Contarina, gia posizionati sul territorio (sostituzione dei cassoni — vuoto per pieno) e, ove richiesto
da Contarina, svuotamento dei cassoni scarrabili / benne tramite mezzo dotato di braccio meccanico con ragno.

inizio previsto dei lavori da definire
prestazione saltuaria data (presunta) di inizio lavori

X ) o ) ) 12 mesi
prestazione continuativa data (presunta) di fine lavori

Coordinamento dei lavori e della sicurezza

Lappaltatore & responsabile dell’organizzazione del proprio personale, della conduzione delle attivita e in generale dell’esecuzione
dell’opera appaltata. E’ tenuto a nominare un referente d’impresa per il servizio appaltato e a comunicare il nominativo e quello
dell’eventuale sostituto, che rappresentano I'azienda nei confronti di Contarina Spa anche per quanto riguarda il rispetto delle
norme di sicurezza.

Contarina Spa controlla I'esecuzione tecnica dei lavori e svolge il coordinamento tramite il proprio referente. Il nominativo del
referente & comunicato prima dell’inizio dei lavori. Questa persone gestiranno i rapporti e le comunicazioni tra le due imprese.

Il programma di massima dei lavori & concordato inizialmente in modo da prevedere i possibili rischi da interferenza e le relative
misure di coordinamento necessarie. Informazione e coordinamento vengono ripetute nel corso dei lavori ogni qualvolta se ne
presenti la necessita. L Appaltatore e responsabile di estendere le informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione
a tutto il personale impiegato per le attivita inclusi eventuali subappalti autorizzati. In caso di gravi situazioni di emergenza,
I'Appaltatore viene tempestivamente informato; in questo caso straordinario disposizioni immediate potranno essere date al
personale dell’appaltatore direttamente dal personale.
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Sezione |
INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI
ESISTENTI NELLCAMBIENTE DI LAVORO
IN CUI SI SVOLGE LINTERVENTO

Rischi legati al lay-out:

o0 Caduta materiali dall’alto

O Caduta dall’alto(copertura non pedonabile, ballatoi,
luoghi sopraelevati)

o0 Movimentazione di auto e autoarticolati in genere

o0 Movimentazione di carrelli elevatori

o Circolazione di mezzi su due ruote (biciclette)

O Spazi di lavoro ridotti

O Strade pubbliche ad elevata viabilita

O llluminazione carente

Rischio di incendio/esplosione:

O Presenza di materiali infammabili e combustibili
(lubrificanti, diluenti, cartoni, deposito bombole, solventi,
cataste di materiale, ecc.).

O Presenza di atmosfere esplosive

Rischi meccanici:

O Scivolamento, cadute a livello, pavimenti bagnati,
pericolosi

o Spigoli, angoli, parti sporgenti e taglienti

0 Punture, perforazioni, tagli, abrasioni

o Urti, colpi, impatti, compressioni

o Organi in movimento di macchinari

Rischi elettrici:
O Presenza di quadri elettrici

O Presenza di impianti elettrici bassa tensione

0 Presenza di cavi elettrici media tensione

O Presenza di cavi elettrici interrati

0 Presenza di cabine elettriche di trasformazione

O Presenza di linee elettriche aeree (blindo sbarre ecc.)

Rischi chimici:

o Polveri, fibre, fumi, nebbie
o Gas, vapori

o Getti, schizzi

O Sostanze irritanti
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INFORMAZIONE SUL CONTESTO
DELL’AREA DI LAVORO
(impianto, Ecocentri, aree esterne/pubbliche)

Allinterno degli Ecocentri non sussiste il rischio di caduta di
materiali dall’alto.

Vi puo essere la presenza di altri addetti alla movimentazione di
cassoni contenti altri rifiuti.

In alcuni contesti gli spazi di lavoro possono essere ridotti e
appena sufficienti alle manovre di movimentazione dei
container. | mezzi compatibilmente con la viabilita interna
dell’area, dovranno evitare di lambire recinzioni e strutture
fisse.

| cassoni scarrabili sono collocati all’interno degli Ecocentri e
data la tipologia di attivita e la dimensione dell’area interessata,
non esiste divisione in viabilita pedonale e meccanica.

Non previsto impiego di materiali, attrezzature o impianti a
rischio incendio o esplosione.

Presenza all'interno delllmpianto di materiale potenzialmente
infiammabile, (carta, cartone, materiali polverulenti,ecc).

Non & previsto durante le attivita di pulizia I'impiego di
attrezzature alimentate elettricamente.

Divieto di fumare durante il lavoro all'interno dell'impianto di
trattamento rifiuti.

Durante il transito allinterno dellarea dell’Ecocentro fare
attenzione ad eventuali dislivelli e pavimentazione sconnessa.
Prima di ogni lavorazione eseguire sempre una valutazione
preliminare in relazione alle condizioni della pavimentazione e
dell’ordine delle vie di transito pedonale. Vi ¢ il divieto assoluto
di prelevare materiale dai cassoni scarrabili e dagli altri
contenitori.

| cancelli di accesso alle strutture possono essere del tipo
scorrevole, aprirli facendoli scorrere con la dovuta cautela ed
attenzione onde evitare rischi di compressioni, schiacciamento
in particolare per gli arti superiori.

Le lavorazioni non comportano la necessita di utilizzare
attrezzature portatili elettriche/a combustione interna. Non
previsto l'intervento su quadri elettrici del’Ecocentro.

Prima di inizare le operazioni di scarramento e/o utilizzo del
braccio meccanico con ragno verificare la presenza eventuale di
linee elettriche aree che attraversano la struttura.

Durante le fasi di caricamento di alcuni tipi di rifiuti vi & la
possibilita di inalare polveri pericolose per la rottura
accidentale di monitor e televisioni. Mantenersi fuori del raggio
di azione dei mezzi in fase di caricamento dei succitati rifiuti e
degli spazi di circolazione degli stessi.
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Nell'area del nuovo impianto i livelli di rumore sono di natura

Rischio rumore e vibrazioni: ; Impianto
ambientale e poco significativi.

O Rumore > 80db
O Vibrazioni

Considerate le caratteristiche ed il tipo materiale che si trova
allinterno dell’Ecocentro vi ¢ il divieto assoluto di prelevare
materiale dai cassoni scarrabili e dagli altri contenitori.
- Adottare comportamenti e prassi igienico sanitarie (non
0 Allergie mangiare, lavarsi le mani).

O Intossicazioni

Rischi biologici (presenza di microorganismi in
grado di provocare):
g Infezioni

Richiesta di utilizzo di attrezzature in comodato d’uso gratuito
X NO o Sl

Altre richieste, note elo osservazioni
Se PEcocentro ¢ chiuso, chiudere i cancelli dopo I'ingresso per impedire I'accesso all’area a personale non autorizzato. Il tempo
di permanenza degli operatori incaricati del ritiro degli inerti allinterno dell’area di lavoro sara quello necessariamente legato
allo svolgimento del servizio.
Divieto di prelevare materiale depositato all’interno dei cassoni scarrabili contenenti altre tipologie di rifiuti.
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DOVUTI

INTERFERENZA TRA IMPRESE INCARICATE DEI LAVORI E CONTARINA SPA

RISCHI DOVUTIA POTENZIALI
INTERFERENZE TRA IMPRESE
INCARICATE DEI LAVORI E
CONTARINA SPA

Rischi legati al lay-out:

o Caduta materiali dall’alto

0 Caduta dall’alto (copertura non pedonabile, ballatoi,
luoghi sopraelevati)

o0 Movimentazione di auto e autoarticolati in genere
o0 Movimentazione di carrelli elevatori

o Circolazione di mezzi su due ruote (biciclette)

O Spazi di lavoro ridotti

O Strade pubbliche ad elevata viabilita

O llluminazione carente

Rischi derivanti dalla circolazione di auto e
mezzi in genere

Rischi derivanti dalla circolazione pedonale

Rischi meccanici:

O Scivolamento, cadute a livello, pavimenti bagnati,
pericolosi

o Spigoli, angoli, parti sporgenti e taglienti

0 Punture, perforazioni, tagli, abrasioni

o Urti, colpi, impatti, compressioni

o Organi in movimento di macchinari

INFORMAZIONI E MISURE DI SICUREZZA

CONCORDATE

Rispettare i limiti di velocita imposti, e procedere a passo
d’uomo e con i dispositivi ottico acustici in funzione, in
prossimita di personale a terra o di altre lavorazioni.

| mezzi compatibilmente con la viabilita interna dell’area,
dovranno evitare di lambire recinzioni e strutture fisse.
Prestare la massima attenzione durante tutte le
lavorazioni impedendo gli accessi di non addetti alle aree
di lavoro.

Attendere l'uscita dell’utenza o l'assistenza del personale
dell’Ecocentro per limitare I'accesso all’area di lavoro.
Evitare il posteggio di mezzi lungo la viabilita interna.
Tutte le lavorazioni/attivita dovranno essere sospese nel
caso in cui, chiunque, a qualsiasi titolo ed anche in

violazione alle indicazioni riportate nel presente
documento, entri nel raggio di azioni di mezzi.
Quando non sono in funzione, i mezzi per |l

carico/movimentazione rifiuti devono sostare in zone tali
da non costituire intralcio ad altri. Organizzare lattivita in
modo che il personale a terra non coinvolto non sia
esposto a rischio di caduta di materiale dall’alto.

Rispetto della segnaletica e limiti di velocita durante le fasi
di accesso all'area di lavoro.

E’ fatto obbligo ai conducenti di indossare giubbotto o
gilet ad alta visibilita

Attendere l'uscita dell’utenza o l'assistenza del personale
dell’Ecocentro per limitare I'accesso all’area di lavoro.
Tutte le lavorazioni/attivita dovranno essere sospese nel
caso in cui, chiunque, a qualsiasi titolo ed anche in
violazione alle indicazioni riportate nel presente
documento, entri nel raggio di azioni di mezzi.

Utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale.
Osservare e rilevare la presenza strutture fisse quali di
iniziare lattivita di ed in particolare nelle zone con spazi
particolarmente ridotti.

| cancelli di accesso alle strutture possono essere del tipo
scorrevole, aprirli facendoli scorrere con la dovuta cautela
ed attenzione onde evitare rischi di compressioni,
schiacciamento in particolare per gli arti superiori.
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Rischio derivante dalla compresenza con altri E’ possibile prevista durante le attivita oggetto dell’appalto X
appaltatori la presenza di altri appaltatori.
Tutte le lavorazioni/attivita dovranno essere sospese nel
caso in cui, chiunque, a qualsiasi titolo ed anche in
violazione alle indicazioni riportate nel presente
documento, entri nel raggio di azioni di mezzi
Rischi chimici: Mantenersi a distanza di sicurezza nel caso in cui siano in X

corso attivita di raccolta di rifiuti quali RAEE (monitor,

0 Polveri, fibre, fumi, nebbie neon, ecc.) e RUP (spray, vernici, oli, ecc.)

o Gas, vapori
o Getti, schizzi
O Sostanze irritanti

Rischi biologici (presenza di microorganismi in Considerate le caratteristiche ed il tipo materiale che si

grado di provocare): trova all’interno dell’Ecocentro adottare comportamenti X
O Infezioni e prassi igienico sanitarie (non mangiare, lavarsi le mani).

o Allergie

O Intossicazioni

Elenco Dispositivi di Protezione Individuale utilizzati dall’lmpresa Appaltatrice
DPI IN DOTAZIONE
| ' Indumenti alta visibilita

Caschetto di protezione del capo

Guanti pelle-fiore protezione rischio meccanico

AW

Scarpe S3

Individuazione costi della sicurezza per I’appalto in oggetto

| costi per la sicurezza coprono le attivita di formazione ed informazione reciproca necessarie allo svolgimento dei servizi oggetto
dell'appalto e di tutte le operazioni necessarie ad evitare il manifestarsi di situazioni rischiose derivanti dalle interferenze con i
soggetti preposti allo svolgimento delle diverse attivita svolte nei luoghi di lavoro.

In considerazione di tutto quanto sopra sono stati individuati costi aggiuntivi per attivita di coordinamento necessarie
all’eliminazione dei rischi da interferenza.

COSTI DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI INTERFERENZIALI
(Art.26 comma 5 D.Lgs. 81/2008)

DESCRIZIONE COSTO
Riunione iniziale di coordinamento con Ditta Appaltatrice €\anno 100,00
Totale €\anno 100,00

Datore di Lavoro ditta Appaltatrice Datore di Lavoro Contarina Spa
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Documento Unico diValutazione Rischi da Interferenza

Verbale di cooperazione e coordinamento

(il verbale va compilato prima dell’avvio del servizio)

IMPRESA APPALTATRICE

REFERENTE APPALTO:

TELEFONO: EMAIL:

CONTARINA SPA

REFERENTE APPALTO:

TELEFONO: EMAIL:

| sottoscritti

dichiarano:

I. diaver eseguito in data odierna un sopralluogo preventivo congiunto presso
........................... allo scopo di accertare la presenza di pericoli e rischi di interferenza in relazione
all’'esecuzione dei lavori descritti in premessa;

2. di essersi scambiati nel corso del sopralluogo dettagliate informazioni in merito alle misure di
prevenzione, protezione ed emergenza da adottare con particolare riferimento a quelle intraprese per
eliminare le interferenze;

3. di essersi reciprocamente informati nel corso del sopralluogo medesimo dell'esistenza dei seguenti
rischi specifici come indicato alla sezione | del DUVRI:

4. di aver riportato eventuali osservazioni nell'allegato a) al presente verbale

Resta inteso che il referente dei lavori della ditta
................................................................................. dovra rivolgersi al referente di
Contarina Spa ogni qualvolta ritenga necessario verificare I'esistenza di eventuali nuove situazioni di
potenziale rischio collegabili con I'attivita da svolgere.
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A seguito della verifica di cui al presente verbale, il referente dei lavori della ditta ...................cooooinit.
dichiara completa ed esauriente l'informativa ricevuta sui rischi derivanti dai lavori in oggetto e di
impegnarsi a rendere edotti i dipendenti della ditta.............coooiiiiiii i ,
ai sensi dell’art.36 del DLgs. 81/08 dei succitati rischi e di tutte le condizioni di rischio, anche interferenziali,
riscontrate.

Copia del presente verbale dovra essere conservata in cantiere.
Referente ditta incaricata dei lavori Referente Contarina Spa

Elenco personale presente in cantiere
NOME RUOLO/FUNZIONE
I

O 00 N O 1 AW DN

N —m = = = = = = = = =
O VW 00 N o8 L A W NN — O

Si allega:
O Allegato a)-note osservazioni sulle misure di sicurezza ulteriori da adottare
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Allegato a) al verbale di coordinamento —eventuali note osservazioni




