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Art. 1. Premessa 

Il presente documento contiene le norme tecnico - operative in base alle quali Contarina S.p.A. – 

società soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Consorzio Intercomunale Priula di 

Fontane di Villorba (TV) e del Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3 di 

Montebelluna (TV), da questi interamente detenuta e affidataria “in house providing” del servizio 

gestione rifiuti – intende affidare in appalto il servizio di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti 

inerti conferiti presso i propri Ecocentri. 

 

Art. 2. Definizioni 

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 

152, e quelle dell’allegato “F” del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con 

D.G.R.V. n. 59/2004, ai fini del presente Capitolato Speciale d’Appalto si adottano le seguenti 

definizioni / abbreviazioni: 

• Capitolato o CSA: il presente Capitolato Speciale d’Appalto; 

• Appaltatore: l’operatore economico, singolo o plurimo (es.: R.T.I.), aggiudicatario 

dell’appalto; 

• Contarina: la Stazione Appaltante Contarina S.p.A.; 

• Priula: il Consorzio Intercomunale Priula; 

• TV3: il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3; 

• Ecocentri: centri attrezzati gestiti da Contarina S.p.A. per la raccolta differenziata dei rifiuti di 

provenienza urbana; 

• Rifiuti Inerti: miscuglio o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche di provenienza 

urbana, derivanti da attività di costruzione e demolizione identificati dal codice CER 17.01.07. 

 

Art. 3. Oggetto dell’appalto 

Il presente appalto ha per oggetto i servizi di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti inerti di 

provenienza urbana codificati con CER 17.01.07, conferiti presso gli Ecocentri ubicati nel territorio 

del Priula e TV3, per un quantitativo stimato, e non vincolante, in 12.000 (dodicimila) t\anno, come 

di seguito meglio specificato. 
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Art. 4. Caratteristiche dei servizi 

I servizi oggetto del presente appalto sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali (art. 1, Legge 

n. 146/1990) e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e come tali per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, 

salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge. 

Non sono considerati causa di forza maggiore, e quindi sono passibili dell’applicazione delle 

relative penalità stabilite contrattualmente, gli scioperi del personale addetto ai servizi in appalto 

direttamente imputabili all’Appaltatore quali, a mero titolo d’esempio, la ritardata corresponsione 

delle retribuzioni o il mancato rispetto delle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro. 

In caso di riduzione, abbandono o sospensione, ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e 

delle condizioni del presente Capitolato, Contarina può sostituirsi all’Appaltatore per l'esecuzione 

d'ufficio dei servizi, avvalendosi di altre imprese autorizzate, con rivalsa delle maggiori spese 

sull’Appaltatore medesimo e senza pregiudizio delle penalità applicabili e dell'eventuale 

risarcimento dei danni. 

In ogni caso di forza maggiore, i servizi devono essere recuperati non appena le condizioni lo 

consentano. I suddetti recuperi non possono dare luogo a maggiori pretese economiche da parte 

dell’Appaltatore.  

 

Art. 5. Normativa di riferimento 

È’ fatto obbligo all’Appaltatore di eseguire tutti i servizi oggetto del presente appalto nel rispetto 

della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e di quella che in futuro sarà emanata 

nelle materie oggetto del presente appalto, con particolare riferimento al D.Lgs. 03/04/2006, n. 

152 e norme attuative. In materia di sicurezza si fa riferimento, in particolare, al D.Lgs. 09/04/2008, 

n. 81.  

In caso di inosservanza dell’obbligo di cui al comma che precede, l’Appaltatore sarà ritenuto unico 

responsabile delle violazioni commesse e, pertanto, l’unico soggetto tenuto al pagamento delle 

sanzioni che saranno irrogate, fermo restando quant’altro stabilito nel presente Capitolato. 

 

Art. 6. Prestazioni inerenti all’appalto 

Di seguito sono indicate le condizioni tecnico-operative che l’Appaltatore deve rispettare 

nell’esecuzione dei servizi in oggetto: 
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1. Raccolta e trasporto: raccolta dei rifiuti inerti di provenienza urbana conferiti presso gli 

Ecocentri, attuali e futuri, che al momento sono quelli di cui all’elenco allegato sub “A” al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; loro trasporto presso gli impianti di 

recupero, anche a seguito di messa in riserva presso impianti di stoccaggio intermedio.  

Si tratta di raccogliere e trasportare i rifiuti inerti (cod. CER 17.01.07) conferiti dagli utenti presso 

gli Ecocentri dei comuni appartenenti al Priula e al TV3 gestiti da Contarina, mediante: 

- movimentazione dei cassoni scarrabili di proprietà di Contarina ivi già posizionati (sostituzione 

dei cassoni – vuoto per pieno); 

- ove richiesto da Contarina, svuotamento dei cassoni scarrabili / benne tramite mezzo dotato di 

braccio meccanico con ragno, come da elenco allegato sub “B”.  

Per consentire tali movimentazioni Contarina mette a disposizione quattro cassoni scarrabili per le 

sostituzioni vuoto per pieno. Per quanto riguarda il solo ecocentro sito in Via Roma a San Biagio di 

Callalta, l’Appaltatore deve vuotare e riposizionare il cassone scarrabile da 30 mc coperto e stagno 

appositamente dedicato a detto impianto. 

2. Recupero dei rifiuti inerti: operazione consistente nella loro accettazione e successiva 

lavorazione finalizzata al recupero delle frazioni riciclabili. Tale operazione può avvenire presso 

uno o più impianti di recupero e/o di messa in riserva intermedi.  

Eventuali carichi che presentino, all’atto dello scarico, rifiuti diversi rispetto a quelli identificati con 

il CER 17.01.07 dovranno essere accettati con riserva, stoccati separatamente dal resto del 

materiale conferito, al fine di consentire la visione del materiale a Contarina. 

Tale anomalia dovrà essere prontamente comunicata a Contarina mediante fax o e-mail, entro il 

giorno lavorativo seguente. In caso contrario il carico si intende accettato. 

Sarà cura dell’Appaltatore provvedere - in proprio, o mediante accordi con altri soggetti 

debitamente autorizzati (copia dei quali accordi deve essere consegnata a Contarina entro la data 

di stipula contrattuale e comunque entro la data di inizio dell’appalto) - allo smaltimento 

dell’eventuale frazione estranea rinvenuta all’interno dei carichi. Tale frazione entrerà negli impianti 

di destinazione in nome e per conto dell’Appaltatore e nessun onere potrà essere quindi 

addebitato a Contarina. 

Sarà inoltre cura dell’Appaltatore provvedere al trattamento di eventuali carichi che al loro 

interno presentino manufatti in cemento e ferro quali pali in cemento da viticoltura ecc.. A fronte 

di tale operazione Contarina corrisponderà all’Appaltatore una somma forfetaria di Euro\carico 
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100,00 + Iva. Si stima che il numero annuo di tali carichi sia pari a 10 (dieci). 

Nel caso in cui l’Appaltatore decida di avvalersi di impianti di messa in riserva intermedi 

debitamente autorizzati, le successive operazioni per avviare il materiale all’impianto di 

trattamento che effettuerà la cernita saranno a totale cura e spese dell’Appaltatore stesso. Tali 

impianti di messa in riserva intermedi dovranno essere autorizzati con codice R13. 

Ai fini della tracciabilità dei rifiuti in parola, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, c. 2 della L.R.V. 

n, 3/2000, un medesimo carico di tali rifiuti non può comunque transitare per più di un impianto di 

messa in riserva intermedio, prima di raggiungere l’impianto di destino. 

In caso di fermo dell’impianto di recupero (finale o di messa in riserva intermedio) o data 

l’impossibilità temporanea dello stesso di ricevere il materiale per cause di forza maggiore, sarà 

onere dell’Appaltatore individuare un impianto alternativo, debitamente autorizzato ai sensi di 

legge e previamente approvato da Contarina, alla quale non potranno, comunque, essere 

addebitati oneri aggiuntivi. 

L’Appaltatore non potrà sospendere il servizio nei giorni feriali, salvo comprovate causa di forza 

maggiore. 

 

Contarina si riserva, previa programmazione settimanale, di conferire direttamente dei rifiuti inerti 

provenienti da attività di manutenzione e demolizione all’interno dei cimiteri, presso l’impianto di 

recupero individuato dall’Appaltatore il quale dovrà garantirne l’apertura almeno nelle seguenti 

fasce orarie:  

• Da lunedì a venerdì: 07.30 – 12.30 e 13.30 – 18.30; 

• Sabato: 08:30 – 12:30. 

Eventuali variazioni degli orari di apertura potranno essere concordate tra le parti. 

Nel caso l’impianto di recupero sia ubicato ad una distanza superiore a 35 km, calcolati in linea 

d’aria, rispetto alla sede aziendale di Contarina, sarà onere dell’Appaltatore riconoscere a 

quest’ultima un rimborso-spese pari a 2,00 (due/00) €/(t*km) per ogni chilometro ulteriore al 

35esimo per il tragitto di sola andata, in relazione alla quantità di materiale conferito (espresso in 

tonnellate). La distanza eccedente i 35 km sarà determinata sempre in linea d’aria. 

I carichi conferiti con i mezzi di Contarina agli impianti di accettazione dovranno essere 

prontamente pesati in ingresso e dovrà essere consegnata copia della documentazione al 

trasportatore. 
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L’organizzazione dei suddetti impianti dovrà essere tale da consentire le operazioni di scarico dei 

mezzi con tempi di attesa inferiori a trenta minuti.  

Qualora le operazioni di scarico si protraessero oltre il tempo sopra stabilito, l’Appaltatore 

riconoscerà a Contarina Euro 50,00 per ogni mezz’ora di scarico aggiuntiva. 

Il trasporto dei rifiuti sarà accompagnato da apposito “formulario di identificazione rifiuti” secondo 

quanto previsto dal D.Lgs. 152/06. 

 

Art. 7. Specifiche tecniche 

L’Appaltatore deve disporre degli automezzi, degli impianti e di quant’altro necessario a garantire 

un corretto e razionale svolgimento dell’appalto, nel pieno rispetto della normativa vigente ed 

applicabile. 

Le attrezzature (quali cassoni scarrabili e benne di diversa capacità) collocate sul territorio come 

da elenco allegato sub “B”, appartengono a Contarina; sarà obbligo dell’Appaltatore osservare e 

far osservare al personale impiegato nell’appalto tutte le disposizioni atte a garantire l’integrità e il 

corretto uso delle attrezzature sopra indicate. 

Il servizio sarà svolto a “chiamata”, secondo ordini puntuali che saranno inoltrati a mezzo fax o e-

mail direttamente da Contarina all’Appaltatore, la cui esecuzione dovrà avvenire entro i due giorni 

lavorativi seguenti (es.: per ordini inviati entro il lunedì sera esecuzione entro il mercoledì 

seguente) dalla ricezione dell’ordine stesso. Si sottolinea come tutti gli ordini ricevuti il giovedì 

devono comunque essere espletati entro la giornata di sabato e quelli ricevuti il venerdì o sabato 

entro il lunedì successivo. 

Il servizio dovrà essere eseguito al di fuori degli orari di apertura al pubblico degli Ecocentri, come 

da prospetto allegato sub “A”. 

Il materiale prelevato da avviare al recupero dovrà essere accompagnato da apposita 

documentazione debitamente compilata dall’Appaltatore, in ottemperanza alla normativa vigente e 

alle disposizioni di Contarina. 

Per la determinazione dei quantitativi, misurati in tonnellate, dei rifiuti inerti raccolti e recuperati 

da addebitare a Contarina si farà riferimento alle seguenti modalità: 

1. Determinazione tara dei mezzi impiegati nella raccolta: prima dell’avvio del servizio, e ogni 

qualvolta si verificassero delle variazioni, i mezzi dell’Appaltatore impiegati nella raccolta 

saranno sottoposti alla determinazione della tara (mezzi con il pieno di carburante, tutta le 
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attrezzature a bordo, senza cassoni scarrabili e senza personale in cabina). Le operazioni di 

pesatura saranno eseguite presso le due pese dell’impianto di Contarina sito a Spresiano 

(TV);  

2. Determinazione del quantitativo mediante pesatura dei carichi presso le pese di Contarina: 

i mezzi prima di avviarsi all’impianto di recupero dovranno essere pesati in uno dei due siti 

che Contarina mette a disposizione (impianto di produzione CDR in Via Vittorio Veneto 6 

a Spresiano (TV) con i seguenti orari: lunedì – venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 

17.30, sabato dalle 8.00 alle 12.30; impianto di compostaggio in Via Istituto Agrario 31 a 

Trevignano (TV) con i seguenti orari: lunedì – venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 

16.00, sabato dalle 8.00 alle 12.30). Il quantitativo verrà quindi determinato quale differenza 

tra il peso riscontrato dall’impianto di Contarina e la tara predeterminata al netto del peso 

dei cassoni scarrabili (i cassoni impiegati nel trasporto verranno numerati e pesati presso 

gli impianti di Contarina). Tale quantitativo verrà impiegato per la definizione dell’importo 

da addebitare a Contarina.  

3.  Verifiche periodiche della tara dei mezzi: Contarina, anche senza nessun preavviso, può 

eseguire verifiche delle tare dei mezzi. Qualora si verificassero delle discrepanze maggiori 

di 100 kg rispetto a quanto precedentemente predeterminato, Contarina richiede il 

rimborso della differenza percentuale riscontrata relativamente a ciascuno dei carichi del 

mezzo in questione conferiti nel periodo intercorrente tra due verifiche e comunque per 

un massimo di 60 (sessanta) giorni antecedenti. 

 

L’Appaltatore al fine di facilitare la gestione dei registri di carico/scarico di Contarina, dovrà 

anticipare a mezzo fax, entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore dallo scarico, la quarta copia del 

formulario \ buono di consegna di identificazione dei rifiuti.   

 

Art. 8. Potestà di controllo di Contarina 

Al fine di verificare la corretta e regolare esecuzione dell’appalto, Contarina, previa comunicazione 

scritta all’Appaltatore, può in qualunque momento: 

• visionare le attrezzature, gli impianti di destinazione dei rifiuti e quant’altro attiene 

all’espletamento dei servizi; 

• accedere (con eventuale estrazione di copia) ai registri di carico e scarico dei rifiuti; 
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• visionare (con eventuale estrazione di copia) la documentazione attestante la regolarità 

contributiva dell’Appaltatore, nonché la regolarità dell’adempimento degli obblighi contemplati 

dalla legislazione in materia di lavoro (previdenziali, assistenziale, sicurezza nei luoghi di lavoro 

ecc.). 

L’Appaltatore è tenuto a subitamente fornire tutta la necessaria collaborazione, nonché i 

chiarimenti e la documentazione richiesti, qualunque sia il titolo di disponibilità dei suddetti mezzi, 

attrezzature, impianti di destinazione dei rifiuti e del personale impiegati. 

Le potestà di cui al presente articolo si intendono svolte anche nei confronti di tutti gli altri 

soggetti eventualmente coinvolti nell’esecuzione contrattuale a vario titolo (es.: subappaltatori), e 

le eventuali inadempienze di questi ultimi sono considerate come compiute dall’Appaltatore. 

 

Art. 9. Personale e sicurezza  

Per assicurare l’adempimento di tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli obblighi derivanti dal 

presente Capitolato, l’Appaltatore deve avere alle proprie dipendenze personale in numero 

sufficiente e idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato. 

L’Appaltatore deve assicurare la sostituzione di detto personale in caso di ferie o malattia.  

Al personale impiegato nei servizi devono essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, 

contrattuali e regolamentari, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto, nonché tutte le 

norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale e territoriale e negli accordi integrativi 

dello stesso, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, sia il trattamento 

assistenziale, assicurativo, previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene 

sul lavoro. 

L’Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta di Contarina, copia 

dei pagamenti relativi al personale impiegato nell’appalto in questione. Per le ritenute di pagamento 

di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezione a Contarina, né ha titolo al risarcimento 

danni.  

Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un 

comportamento corretto e riguardoso nei confronti del personale di Contarina.  

Contarina può richiedere l’immediato allontanamento del personale che venisse meno agli obblighi 

comportamentali previsti dal presente Capitolato e/o dalla vigente normativa. 

L’Appaltatore deve comunicare a Contarina, entro l’inizio dell’appalto, il nominativo del 
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responsabile del servizio, che è considerato, a tutti gli effetti, delegato dall’Appaltatore a 

rappresentarlo e a trattare in suo nome e per suo conto. Egli deve garantire il rispetto puntuale e 

rigoroso di tutte le norme applicabili al presente appalto, attualmente vigenti e future, assumendosi 

al riguardo ogni responsabilità. In caso di necessità, Contarina può richiedere al responsabile del 

servizio, o a suo delegato, di presentarsi presso la propria sede per comunicazioni urgenti entro 

48 (quarantotto) ore. 

L’Appaltatore è tenuto a depositare, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio del presente appalto, 

i documenti per la valutazione dei rischi con relativo piano delle misure adottate per la sicurezza 

fisica dei lavoratori ai sensi dell’art. 17, comma 1 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81. 

Sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, i subappaltatori devono predisporre il proprio piano 

delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, sotto il coordinamento dell’Appaltatore che ne 

deve assicurare la coerenza complessiva e con il proprio piano di sicurezza. Copia del piano è 

trasmessa, prima dell’inizio delle prestazioni, a Contarina e il piano stesso è tenuto a disposizione 

delle Autorità competenti alle verifiche ispettive. 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio del 

presente appalto, il nominativo del Responsabile al quale intende affidare i compiti del Servizio di 

Prevenzione e protezione previsto dall’art. 17, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, pena la decadenza del 

contratto. Per essere efficace nei confronti di Contarina ogni modifica di tale nominativo deve 

esserle tempestivamente e formalmente comunicata entro e non oltre 30 (trenta) giorni 

dall’avvenuto subentro.  

Salvo che per quanto concerne i rischi specifici propri dell’attività dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 

26, D.Lgs. 81/2008, Contarina promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico 

documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è 

possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (D.U.V.R.I., allegato sub “C”).  

L’Appaltatore deve considerare, tra l’altro e in particolare, i seguenti principali fattori di rischio, 

connessi alle attività oggetto dell’appalto: 

a) rischi derivanti dalla movimentazione di carichi; 

b) rischi derivanti dalla presenza di materiale infiammabile; 

c) rischi derivanti dalla presenza di terzi nell’area di lavoro; 

d) rischi derivanti dalla presenza di traffico veicolare; 

e) rischio di caduta dovuta alla presenza di ostacoli; 



 
 
 

 
 11 / 18 
 

f) rischio di caduta dovuta a scivolamento per la presenza di superfici umide in fase di scarico. 

Il personale in servizio non deve mettere in atto comportamenti tali da pregiudicare la propria 

sicurezza e, in generale, dei terzi, e a tal fine l’Appaltatore s’impegna a rispettare tutte le norme 

previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori incluse quelle relative alla 

sicurezza degli automezzi.  

Ogni responsabilità quindi, sia civile sia penale, derivante da infortuni a persone o danni a cose o 

animali, è totalmente ed esclusivamente a carico dell’Appaltatore. 

 

Art. 10. Invio dati. 

Entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese l’Appaltatore deve trasmettere a Contarina via fax o e-mail 

una statistica dettagliata - in formato MS-Excel o altro formato da concordare - contenente il 

riepilogo delle movimentazioni del materiale conferito nel mese precedente oltre ad un prospetto 

indicante gli addebiti che saranno riportati nella fattura (prefatturazione).  

Tale documento dovrà riportare il quantitativo del materiale conferito espresso in tonnellate, 

suddiviso per bacino di provenienza: Priula, TV3 e Comune di Treviso. 

In mancanza del suddetto riscontro nei termini ivi indicati, Contarina potrà sospendere il 

pagamento delle fatture non ancora liquidate sino alla regolarizzazione. 

 

Art. 11. Subappalto.  

Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione di Contarina, ed in conformità alle prescrizioni e 

nel rispetto dei limiti contenuti nell’art. 118, D.Lgs. n. 163/2006. 

Contarina si riserva la facoltà di non concedere l’autorizzazione al subappalto ovvero di 

concederla solo per periodi di tempo limitati, ove riscontri che il ricorso al subappalto per 

determinati servizi o in determinati periodi, possa comunque influire negativamente sul buon 

andamento dell’appalto. 

Il ricorso al subappalto non preventivamente autorizzato da Contarina comporterà la decadenza 

del contratto. 

L’Appaltatore deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 

suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al 

subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora 

l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, 
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Contarina sospende il successivo pagamento a suo favore. 

Ogni spesa diretta o indiretta relativa o conseguente al subappalto è a totale carico 

dell’Appaltatore. 

Per quanto qui non specificato, si rimanda all’art. 118, D.Lgs. 163/06. 

 

Art. 12. Responsabilità verso terzi e assicurazioni.  

L’Appaltatore risponde direttamente dei danni prodotti a persone, animali o cose in dipendenza 

dell’esecuzione dei servizi allo stesso affidati, e rimane a suo carico il completo risarcimento di 

danni prodotti a terzi.  

L’Appaltatore è, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso 

Contarina e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno 

addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall’appalto.  

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere all’accensione e mantenimento, per tutta la durata 

contrattuale, di una specifica polizza assicurativa per danni a cose e animali e responsabilità civile 

verso terzi RCT, avente per oggetto “l’attività di trasporto e recupero rifiuti per conto di 

Contarina Spa”, per un massimale assicurato minimo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni) unico. Ogni 

automezzo dedicato all’appalto deve prevedere un massimale per la polizza RC - Auto non 

inferiore a Euro 6.000.000 (seimilioni) unico.  

Tale polizza RCT deve essere tale da coprire i danni causati dall’Appaltatore e da tutti gli altri 

soggetti coinvolti nell’esecuzione contrattuale a vario titolo. 

L’Appaltatore deve fornire a Contarina, prima dell’inizio dell’appalto, copia delle polizze 

assicurative e successivamente la quietanza di pagamento dell’eventuale rinnovo delle stesse non 

appena versato il premio e comunque entro 15 (quindici) giorni.  

  

Art. 13. Durata.  

Il presente appalto ha validità di mesi 12 (dodici) con decorrenza dalla data di stipula del relativo 

contratto (o di avvio del servizio nelle more della stipula contrattuale, sotto riserva di legge), la 

quale avverrà nei tempi e modalità di cui all’art. 11, D.Lgs. 163/06.  

Contarina si riserva l’opzione di prolungare l’affidamento per una o più volte, per complessivi 
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ulteriori 12 (dodici) mesi, alle stesse condizioni contrattuali fermo restando l’applicazione dell’art. 

115, D.Lgs. 163/06. Nel caso non fossero disponibili i dati di cui all’art. 7, c. 4, lett. c) e comma 5 

del D.Lgs. 163/06, e quindi non si potesse effettuare la revisione prezzi in base a tale procedura, la 

stessa sarà effettuata in base alla in base alla variazione media annuale dell’indice ISTAT F.O.I.. 

Tale opzione sarà comunicata all’Appaltatore con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni 

antecedenti la scadenza contrattuale. 

E’ altresì facoltà di Contarina, allo scadere della suddetta vigenza contrattuale, chiedere 

dall’Appaltatore una proroga tecnica del presente contratto, nelle more dell’individuazione 

dell’appaltatore subentrante e per un massimo di tre mesi, alle stesse condizioni allora vigenti.  

 

Art. 14. Fatturazioni e pagamenti.  

Contarina liquida all’Appaltatore il corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente e 

regolarmente eseguite, dietro presentazione di regolare fattura mensile. Il pagamento delle fatture 

debitamente compilate, documentate e autorizzate, avviene con fondi propri entro 60 (sessanta) 

giorni d.f.f.m. tramite bonifico bancario. 

In caso di ritardo nel suddetto pagamento imputabile a Contarina, l’Appaltatore ha diritto a 

percepire interessi moratori conteggiati ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Tutti i 

pagamenti sono comunque subordinati alla positiva verifica della regolarità contributiva attestata da 

valido DURC, e dalla consegna dei documenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Contarina 

inoltre, al fine del pagamento di corrispettivi superiori ad Euro 10.000, procederà in ottemperanza 

alle disposizioni previste dall’art.48-bis del D.P.R. 602 con le modalità di cui al Decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. 

 

Art. 15. Controlli e penalità.  

Contarina vigila sulla corretta esecuzione dei servizi eseguiti da parte dell’Appaltatore. 

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti l’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare 

nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine richiesto da Contarina, fermo 

restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell’eventuale maggior danno, è 

passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina per:  

a) ritardata esecuzione del servizio di trasporto oltre i termini contrattuali: Euro\giorno 

lavorativo 250,00 (duecento/00); 
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b) la mancata trasmissione, entro i termini previsti dal presente Capitolato, dei documenti di 

trasporto: Euro\giorno\documento 200,00 (duecento/00); 

c) la mancata ed ingiustificata accettazione dei carichi: Euro\carico 200,00 (duecento/00); 

d) il mancato riscontro delle statistiche mensili di cui all’art. 10 del CSA: Euro\giorno\documento 

200,00 (duecento/00); 

e) il mancato invio un prospetto indicante gli addebiti che saranno riportati nella fattura 

(prefatturazione)  di cui all’art. 10 del CSA: Euro\giorno\documento 200,00 (duecento/00); 

f) qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali non espressamente indicati nel presente articolo 

potrà essere applicata una penalità da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 

200,00 (duecento/00), da determinarsi di volta in volta con provvedimento del Direttore di 

Contarina.  

Contarina procede alla formale contestazione dell’inadempimento all’Appaltatore mediante PEC o 

fax nel termine di 15 (quindici) giorni dalla sua rilevazione. 

Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione l’Appaltatore ha facoltà di 

presentare a Contarina le proprie giustificazioni. Acquisite e qualora valutate negativamente le 

giustificazioni presentate, ovvero decorso inutilmente detto termine, Contarina procede 

all’applicazione delle penali come sopra determinate. 

Non si applica alcuna penalità nel caso in cui i servizi non siano effettuati per oggettive cause di 

forza maggiore, che comunque devono essere debitamente documentate. L’importo della penale 

sarà fatturato a parte o in alternativa detratto dalla prima fattura in scadenza, ovvero, se non 

capiente anche dalle successive fatture fino a completa compensazione della somma a tal titolo 

dovuta. In alternativa Contarina può rivalersi sulla cauzione definitiva che l’Appaltatore deve 

immediatamente ripristinare. 

  

Art. 16. Risoluzione contrattuale.  

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale espressamente previste dalla vigente legislazione, 

Contarina può procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola 

risolutiva espressa) allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il 

risarcimento dell’eventuale maggior danno:  

a) scioglimento, cessazione dell’Appaltatore; 

b) revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attività oggetto dell’appalto;  
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c) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’Appaltatore; 

d) in caso di ritardo nell’esecuzione di un servizio superiore ai due giorni lavorativi rispetto al 

termine massimo consentito, eccetto che per cause di provata forza maggiore; 

e) negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di 

Contarina, compromettano gravemente l’efficienza ed efficacia del servizio o siano tali da 

determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi, in quest’ultimo caso sentito il 

parere del Settore Igiene Pubblica della Azienda U.L.S.S. o di altro organismo competente in 

materia ambientale;  

f) subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza l’osservanza delle prescrizioni 

contenute nel D.Lgs. 163/06;  

g) mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto;  

h) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;  

i) mancata trasmissione dei documenti di trasporto nei termini di legge; 

j) applicazione di penalità, nell’arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10% 

dell’importo contrattuale riferito a tale periodo; 

k) mancato rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, Contarina procede 

all’incameramento della cauzione definitiva e l’Appaltatore è tenuto all’integrale risarcimento dei 

danni, ivi compresi gli eventuali maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di 

tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per effetto della risoluzione stessa.   

Le parti convengono che Contarina possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con 

quanto dovuto all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite e non ancora pagate. 

Art. 17. Esecuzione d’ufficio 

Qualora si verifichino inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale dei servizi, e 

ove l’Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) non abbia ottemperato agli ordini scritti 

ricevuti entro un termine ultimativo stabilito da Contarina, quest’ultima può eseguire d’ufficio i 

servizi necessari al regolare andamento dell’appalto, direttamente ovvero mediante altro 

operatore economico. 

Contarina Spa, oltre alle eventuali penalità, si rivale nei confronti dell’Appaltatore di tutte le 

maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l’esecuzione d’ufficio dei suddetti servizi, la cui 
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attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, mediante trattenuta sul 

primo pagamento utile o rivalendosi sulla cauzione definitiva, impregiudicata la facoltà di Contarina 

di ogni azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento dei danni. 

 

Art. 18. Controversie.  

In caso di discordanza o incertezza nell’interpretazione della volontà contrattuale va preferita 

quella che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti 

della Stazione Appaltante, ai sensi del presente contratto e degli artt. 177 e seguenti del D.Lgs. n. 

152 del 03/04/2006, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicità, della 

trasparenza e del coordinamento dei vari servizi in appalto.  

Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformità ai criteri sopra descritti, Contarina 

stabilisce l’interpretazione più conforme e dà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali 

l’Appaltatore deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni diversa interpretazione e 

pretesa dell’Appaltatore, che questi può fare valere nell’opportuna sede giudiziale.  

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio non dà mai diritto 

all’Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la 

modificazione del servizio né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Contarina.   

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro 

insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è riservata 

in via esclusiva al foro di Treviso. 

 

Art. 19. Cauzione definitiva 

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali danni 

o del rimborso di spese che Contarina dovesse sostenere per inadempienze o per cattiva 

esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo, l’Appaltatore presta a favore di 

Contarina apposita cauzione definitiva ex art. 113, D.Lgs. 163/06. 

La cauzione non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definito regolamento di tutte le 

pendenze tra Contarina e l’Appaltatore, sempre che alla prima non competa il diritto di 

incameramento della cauzione o parte della stessa. In ogni caso competerà a Contarina un pieno 

ed incondizionato diritto di rivalsa sulla cauzione per ogni somma della quale Contarina dovesse 

risultare creditore a qualsiasi titolo. 



 
 
 

 
 17 / 18 
 

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, Contarina si rivalesse sulla predetta cauzione, l’Appaltatore 

dovrà subitamente provvedere al suo ripristino. Nel caso in cui l’Appaltatore non provvedesse in 

tal senso, ciò sarà causa di risoluzione contrattuale. 

 

Art. 20. Trasformazione dell’impresa 

Nel caso di cessione o di trasferimento a qualsiasi titolo o di trasformazione dell'Appaltatore, 

questi si obbliga a trasferire le obbligazioni assunte con il presente contratto all'impresa 

subentrante avente i suoi stessi requisiti. 

Tale trasferimento di obbligazioni deve, comunque, avvenire con la previa formale accettazione di 

Contarina, fermo restando il diritto di quest'ultima all'anticipata risoluzione del contratto, senza 

che l'Appaltatore possa vantare pretesa alcuna. 

 

Art. 21. Domicilio contrattuale 

Per tutti gli effetti contrattuali deve intendersi come domicilio dell’Appaltatore la relativa sede 

amministrativa indicata nell’offerta di gara, anche se divergente da quella legale, salvo che per le 

notificazioni da eseguirsi tramite ufficiale giudiziario per le quali troveranno normale applicazione le 

disposizioni del Codice Civile.  

Ogni comunicazione e notificazione da parte dell’Appaltatore a Contarina si intenderà validamente 

inoltrata se effettuata presso la sede legale e amministrativa di quest’ultima, attualmente sita in Via 

Vittorio Veneto n. 6 a Lovadina di Spresiano (TV).  

In caso di variazioni dei suddetti indirizzi ciascuna parte si impegna a subitamente darne notizia 

all’altra tramite raccomandata a/r ad ogni senso ed effetto di legge.  

 

Art. 22. Spese contrattuali 

La stipula del contratto - le cui spese, imposte e tasse (per scritturazione, copia, bolli, ecc.) sono 

totalmente a carico dell’Appaltatore - avviene mediante scrittura privata con registrazione in caso 

d’uso.  

 

Art. 23. Allegati 

Sono allegati al presente documento per farne parte integrale e sostanziale i seguenti atti:  

• Elenco Ecocentri: allegato sub “A”; 
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• Elenco attrezzature: allegato sub “B”; 

• D.U.V.R.I. degli Ecocentri: sub “C”. 

 


